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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 
2454). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

 przygotowania oferty Wykonawcy, 

 zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań 
zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. Według Prawa 
Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są do fachowej 
oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych 
i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w wykonywaniu 
pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z tym dopuszcza się 

przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez projektanta niż zostały założone w 

koncepcji. Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych 
wymagane było do oszacowania wartości robót budowlanych. 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Porządkowanie gospodarki 
wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach 
wraz z osiedlem przyszpitalnym wraz z infrastrukturą drogową”, a w szczególności:  

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumenta-
cji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Porządkowanie gospodarki 
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wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w 
Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym oraz z infrastrukturą drogową” w zakresie 
wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia 
na budowę. 
 

b)  budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego doku-
mentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związa-
nych z niniejszą inwestycją w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów/zgłoszenia zakoń-
czenia budowy oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projek-

tantów dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególno-
ści poprzez: udział projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trak-
cie realizacji robót budowlanych, wpisy do dziennika budowy, weryfikację doku-
mentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. 
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektan-
tów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

 
Celem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa części ul. Sanatoryjnej i Miętowej, 

Lawendowej (przebudowa drogi, zjazdów, budowa chodnika w pasie drogi gminnej)  oraz 
dokonanie rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i 
kanalizację sanitarną. Założenia te, zostaną zrealizowane poprzez budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, głównie w ciągu ulic: 
Kuracyjnej. Sanatoryjnej, Lawendowej i Miętowej, Rumiankowej, Ojca Klimuszki i jego 
włączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta Prabuty, oraz sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. Sanatoryjnej i Miętowej z włączeniem do istniejącej sieci 
ogólnospławnej w ul. Sanatoryjnej, przebudowa odcinka w ul. Lawendowej z włączeniem 
do istniejącego kolektora deszczowego. Istniejącą sieć ogólnospławną po rozdzieleniu 
należy wykorzystać jako sieć kanalizacji deszczowej.  

Na terenie Szpitala do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej podłączone są rury 
spustowe odprowadzające wody opadowe z istniejących dachów budynków szpitala. 
Stwierdzono występowanie sytuacji w której rury spustowe wpięte są do studzienek kanali-
zacyjnych usytuowanych na przyłączach kanalizacji sanitarnej (wyjściach z budynków). Za-
rządca szpitala będzie musiał zostać zobligowany do tego aby we własnym zakresie doko-
nać rozpięcia takich podejść aby uniknąć sytuacji wprowadzania wód opadowych do pro-
jektowanej kanalizacji sanitarnej. W tym celu Wykonawca robót będzie zobligowany do 
szczegółowej inwentaryzacji istniejących podłączeń rur spustowych w celu umożliwienia 
sprawdzenia docelowej likwidacji takich połączeń.  

Wykonawca robót będzie zobligowany do  (zaślepienia) zakorkowania podejść wód 
deszczowych z istn. budynków na odcinku przy przepięciu kanalizacji sanitarnej z budynków 
szpitala  do projektowanych studni. 

Zakresem objęte zostaną wszystkie istniejące budynki i działki budowalne tego obszaru, 
a przez to nastąpi: 

• ograniczenie infiltracji ścieków do gruntu na omawianym obszarze, 
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• poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej, 

• wdrożenie prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony 
środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarcze-
go Miasta, 

• przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym 
i regionalnym, które sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości 
życia mieszkańców. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

W części projektowej: 
1. wykonanie wstępnej koncepcji wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 
2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

• Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 4 egz. na mapie do celów pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi. 

• Projekt techniczny (wykonawczy) wielobranżowy należy wykonać w 4 egz. na mapie 
do celów projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i pro-
jektowanymi liniami rozgraniczającymi. 

• Wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod 
projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących, 

• Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

• Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 4 egz., 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Kosztorys wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Mini-
stra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.), 

• Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 2 egz. 

• Uzgodnienia ZUD oraz inne uzgodnienia branżowe, warunki techniczne i zatwier-
dzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja o odrolnieniu 
gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, zgód właścicieli gruntów itp. 

• Uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury w sprawie budowy kanału techno-
logicznego, 

• Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 

• Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w for-
macie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 
 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

decyzji na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wyko-

nawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
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W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca: 

• przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 
robót budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego, 

• b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumen-
tacji projektowej, 

• przygotuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót bu-
dowlanych: 
- harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 
- plan zapewnienia jakości 
- plan BIOZ. 

• wykona trwałą stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie 
ich współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa 
drogowego. 

• odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót dro-
gowych, 

• odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych w miejscu wykonania kanalizacji 
sanitarnej oraz w części deszczowej, 

• uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

• prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., 
która ma zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwy-
konawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpiecze-
niową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie 
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych 
kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z 
naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, in-
wentaryzację powykonawczą, 

• wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan technicz-
ny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. ro-
boty zanikające i ulegające zakryciu), 

• przekazanie zrealizowanych robót, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
 
W zakresie Nadzoru autorskiego: 

• Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późń. 
zm.), 

• Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projek-
towej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

• Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na  
każde wezwanie Zamawiającego, 
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• Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

• Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

• Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

• Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwa-
nie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wąt-
pliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

 

Stan istniejący części drogowej przewidzianej do przebudowy (ul. Sanatoryjna i Miętowa, 
Lawendowa): 

Istniejąca droga posiada w części nawierzchnię betonową i asfaltową a w części 
gruntową, jest drogą jedno jezdniową, dwu kierunkową. Obecna szerokość drogi to od ok. 
5,00m do ok. 5,50m. Długość całego odcinka drogi przebudowywanej to 1340,00m. 
Zły stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, zagłębienia wpływają na tworzą-
ce się rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu 
pojazdów. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych 
robót budowlanych. 

Realizacja planowanej przebudowy nie będzie miała negatywnego wpływu na śro-
dowisko, przyczyni się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego. 

Przebudowywana droga posiada klasę „L”. Droga przebiega przez tereny zabudo-
wane. 
Droga posiada przekrój trasowy, jednojezdniowy, jezdnię o nawierzchni gruntowej, beto-
nowej oraz bitumicznej w stanie złym, z licznymi spękaniami, rysami, łatami, wybojami i 
załamaniami. Szerokość pasa drogowego zmienna. 

Droga posiada niepełne i nieprawidłowe oznakowanie pionowe. Wzdłuż drogi znaj-
duje się napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia telekomunikacyjna, ener-
getyczna i wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna (do usunięcia kanał ciepłowniczy). 

W części na terenie szpitala w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej występują 
drogi wewnętrzne o nawierzchniach utwardzonych i nie utwardzonych – gruntowych.  
 
Stan projektowany części drogowej przewidzianej do przebudowy (ul. Sanatoryjna, Mięto-
wa, Lawendowa): 
 

Planuję się wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 – 0+1 340 tj. 1340mb  
poprzez podniesienie jej parametrów: 

• Klasa drogi wewnętrznej  projektowanej       - L, 

• Szerokość jezdni                                                  - 5,0m – 5,5m, 

• Kategoria ruchu                                                   - KR2, 

• Prędkość projektowa                                          - 50 km/h, 
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• Przekrój                                                                 - uliczny, 

• Nośność podłoża                                                  - G1/G3, 

• Głębokość przemarzania gruntu                       - 1.00 m, 

• Okres eksploatacji       - 20 lat 

• Szerokość chodnika                                             -2.00 m, 

• Krawężnik betonowy                                          - 15x30cm, 

• Obrzeże betonowe                                             - 8x20cm, 
 

Zestawienie orientacyjne powierzchni: 
- droga o nawierzchni BA     7446,0m2 
- zjazdy o nawierzchni BA     605,0m2 
- chodnik o nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm  1158,0m2 

 
 
 
Rodzaj robót budowlanych drogowych: 

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z betonu asfal-
towego, trelinki, płyt betonowych), rozbiórka i zasypanie istniejącego kanału 
ciepłowniczego zlokalizowanego wzdłuż ul. Sanatoryjnej, 

2. Korytowanie wraz z profilowaniem  
3. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów z BA 

• warstwa ścieralna – nawierzchnia z BA gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca – nawierzchnia z BA gr. 6cm, 

• podbudowa zasadnicza – kamień łamany o frakcji 0-31.5mm  – gr 8cm, 

• podbudowa pomocnicza  - kamień łamany o frakcji 31.5-63mm  – gr 20cm, 
• podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i 

wskaźniku nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 
 Razem 48cm 
 

4. wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm 

• warstwa ścieralna – nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm, 

• podsypka cem. – piaskowa  gr. 4cm, 

• podbudowa zasadnicza – kamień łamany o frakcji 0-63mm  – gr 15cm, 

• podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i 
wskaźniku nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 

 Razem 35cm 
 

5. montaż krawężników oraz obrzeży betonowych na ławie z oporem, 
6. należy przewidzieć wymianę na nowe wszystkie istniejące skrzynki wodociągo-

we, gazowe oraz włazy kanałowe studni wraz z montażem pierścieni odciążają-
cych, 

7. humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą wzdłuż wykonanej drogi i chod-
nikach, 

8. odtworzenie nawierzchni w miejscach prowadzenia prac instalacyjnych - wyko-
nania kanalizacji sanitarnej oraz części kanalizacji deszczowej zgodnie z koncep-
cją na terenie szpitala, 
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9. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 
10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stała organizacja ruchu), 
11. inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi. 

 
Rodzaj robót budowlanych sanitarnych: 

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej niezbędnej do odbioru ścieków z obszaru zazna-
czonego na załączniku mapowym jako obszar przeznaczony do dokonania rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej, w tym w szczególności: 

• budowy kanałów kanalizacji grawitacyjnej i rurociągów tłocznych na obszarze 
objętym realizacją robót, 

• budowy sięgaczy do wszystkich działek graniczących z obszarem objętym rea-
lizacją robót (w przypadku, jeżeli obszar objęty realizacją robót graniczy 
z działką drogową należy wykonać fragment kanału bocznego do granicy 
działek),  

• posadowienia studni betonowych Dn od 800 do 2000 i studzienek z PVC lub 
PP-B Dn od 400 do 800,  

• budowie przepompowni ścieków na terenie kotłowni (ECO S.A.) i włączenie 
jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej,  

• przebudowie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejących 
budynkach przy ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach, 

2. wymianę istniejącej na terenie działki nr 54/222 przepompowni ścieków sanitarnych 
w celu dostosowania do nowych warunków pracy i nowych ilości ścieków,  

3. przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej włączonej 
do przepompowni zlokalizowanej na działce nr 54/222 celem zwiększenia jego prze-
pustowości poprzez zwiększenie średnicy kanału,  

4. wymianę istniejących włazów i wpustów deszczowych na istniejącym systemie kana-
lizacji ogólnospławnej, 

5. budowę nowej przepompowni ścieków na terenie Szpitala wraz z ogrodzeniem, 
utwardzeniem terenu, zjazdem z drogi i ogrodzeniem terenu przepompowni,  

6. budowie i / lub przebudowie instalacji elektroenergetycznych zasilających w/w 
przepompownie ścieków w tym zwiększenie mocy (hydraulicznej 
i elektroenergetycznej) istniejących przepompowni ścieków, 

7. budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej Dn 500 mm celem rozdziału 
i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z omawianego obszaru do istnieją-
cej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Lawendowej, Lawendowej i Mię-
towej. 

 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 
zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

Początek i koniec projektowanego odcinka drogi oraz wysokości projektowanych studni 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wpustów deszczowych należy dowiązać wysokościowo 
do wysokości istniejących nawierzchni bitumicznych i istniejących zjazdów, chodników. 
Niweletę drogi zaprojektować ze spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miej-
scowych. Korektę niwelety dokonać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki po-
dłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania płynności niwelety i odprowadzenia wód opa-
dowych oraz nawiązania się do istniejących zjazdów. 
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Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, 
stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Po-
datnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.) 
Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg: 

• Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cześć 1 Mieszanki mine-
ralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia nr 54 Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014), 

• Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 – część II Wykonanie 
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia 
Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

• Załącznik nr 1,   
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, 
uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumen-
tacji i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

Zamawiający posiada opracowaną w lutym 2022 r. opinię geotechniczną dotyczącą 
budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Kuracyjnej, Sanatoryjnej, Miętowej i 
Lawendowej w Prabutach. Opinia została przygotowana przez mgr inż. Daniela 
Kochanowskiego (upr. Nr XI-058/POM i XII-032/POM) oraz mgr Krzysztofa Zielińskiego (upr. 
CUG Nr 070874). Opinia Geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  

W części obszaru realizacji zamówienia istnieje obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej 
w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie mpzp „SANATORYJNA – zabudowa 
mieszkaniowa” w Prabutach. Przedmiotowy mpzp obejmuje swoim zasięgiem ul. Miętową 
i Lawendową. Zapisy mpzp przewidują planowaną sieć kanalizacyjną należy usytuować 
w liniach rozgraniczających ulic i połączyć z siecią istniejącą na obszarze sąsiednim, Dla 
pozostałej części obszaru objętego inwestycją wymagane będzie uzyskanie decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Na zdecydowanej większości omawianego obszaru występuje Obszar Chronionego 
Krajobrazu Rzeki Liwy, w którym obowiązują przepisy określone w Uchwale Nr 259/XXIV/16 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 
2016 r. poz. 2942). Wybrane zasady wynikające z przytoczonych przepisów, które odnoszą 
się bezpośrednio do zagospodarowania przestrzennego planowanych terenów, to:  

• zakaz realizacji „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, któ-
re wymagają sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko”, w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska;  

• zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 10 z 37 
 

• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w stop-
niu naruszającym walory krajobrazowe – za wyjątkiem zmian dopuszczonych w ni-
niejszym planie, które są niezbędne dla zagospodarowania terenów,  

• roboty ziemne prowadzone w pobliżu zadrzewień wymagają wykonywania „w spo-
sób nie szkodzący drzewom lub krzewom”; w przypadku konieczności usunięcia 
drzewa należy zastosować zasadę „kompensacji przyrodniczej”, określoną w prawie 
ochrony środowiska. 

W chwili opracowywania niniejszego dokumentu Zamawiający jest w trakcie 
prowadzenia procedury środowiskowej dla zamierzenia inwestycyjnego. Zakłada się, że 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji inwestycji zostanie 
opracowana i wydana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem procesu projektowania. 
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  

Na obszarze planowanej inwestycji występują formy ochrony konserwatorskiej, o 
których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710).  

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana głównie w istniejących ciągach dróg 
miejskich oraz na terenie szpitala. Posiadają one zróżnicowany standard użytkowania, 
wyposażone w system kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenie drogowe i częściowo 
chodniki. Nawierzchnia na drogach głównie z masy bitumicznej ale również z kostki 
betonowej typu polbruk, betonowe a także nawierzchnie ziemne (nieutwardzone). 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Planowana inwestycja w części drogowej ma na celu poprawę stanu nawierzchni 
dróg oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego i mechanicznego, jak również poprawienie do-
stępności dla osób niepełnosprawnych oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Zmniej-
szeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi. 

Przebudowa drogi gminnej, kompleksowo rozwiąże lokalnej społeczności problem 
codziennej komunikacji samochodowej w życiu codziennym poprzez zwiększenie mobilno-
ści zarówno w oparciu o komunikację publiczną, jak również indywidualne środki lokomo-
cyjne. Skrócenie czasu podróży to także wymierne korzyści ekonomiczne związane z osz-
czędnością paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie 
drogowym, stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne źródło zanieczyszczeń 
powietrza w województwie pomorskim. 

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi klasy 
„L”, dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Od-
wodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy spływ wód do kanalizacji deszczowej 
(wcześniej kanalizacja ogólnospławna).  

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 
rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 
 

Planowane zamierzenie inwestycyjne w części sanitarnej obejmuje swoim zakresem 
wykonanie prac przedwstępnych, projektowych a następnie robót budowlanych 
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polegających na budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków 
oraz częściowo kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Miętowej, Sanatoryjnej, Kuracyjnej i 
Lawendowej.  

Zakresem budowy kanalizacji sanitarnej w celu uporządkowania gospodarki 
wodnościekowej, należy objąć wszystkie działki budowlane i wszystkie istniejące budynki 
mieszkalne jedno- i wielorodzinne oraz wszystkie budynki użytkowe w których generowane 
są ścieki komunalne zgodnie z załączona koncepcją.  

Ekologicznymi aspektami realizacji przedmiotu zamówienia są:  

• wprowadzenie, na terenie planowanej inwestycji, szczelnego zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków bytowych z ich pełnym oczyszczeniem przed odprowadze-
niem do środowiska w istniejącej oczyszczalni ścieków w Prabutach,  

• przyczynienie się do poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych.  

Społecznymi aspektami realizacji przedmiotu zamówienia są:  

• aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyj-
ności inwestycyjnej),  

• wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (usunięcie zagrożeń dla środowiska i infrastruktury oraz likwidacja odo-
rów w otoczeniu,  

• zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem stan-
dardów europejskich, 

• obniżenie kosztów prowadzenia działalności kanalizacyjnej, 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej powinna być realizowana w oparciu 
o podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-
użytkowe:  

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót po-
winny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; 
powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych wa-
runkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 
i robót budowlanych,  

• dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowa-
dzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy sieci dla stanu docelowego,  

• zastosowane do zabudowy materiały winny być nowe, wysokiej jakości, trwałe 
i odporne na korozję w środowisku ścieków sanitarnych i deszczowych,  

• zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,  

• wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiają-
cego,  

• akceptację Zamawiającego, powinny uzyskać również technologie prowadzenia ro-
bót na etapie projektu i wykonawstwa,  

• dobór rur, studni i studzienek służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zo-
stać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymałościowymi,   
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• wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

• proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicz-
nym i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym 
zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem ekono-
micznym. 

• proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 
eksploatacji. 

• proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie 
przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługujące-
go personelu.  

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w części 
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które 
będzie zobligowany uzyskać od Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa 
„PEWiK” Sp. z o.o. w Prabutach.  

Sieci kanalizacyjne należy lokalizować w miarę możliwości w istniejących pasach drogowych.  

Zasięg sieci kanalizacji grawitacyjnej objętych niniejszym zamówieniem powinien 
obejmować obszar (działki zabudowane i niezabudowane) wskazany w załączniku 
graficznym do niniejszego opracowania.  

W ramach inwestycji przewiduje się: 

• Wymianę lub przebudowę przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem 
przepompowania zwiększonej ilości ścieków dopływających z terenu ulicy Sanato-
ryjnej;  

• montaż nowej przepompowni ścieków na terenie kotłowni (ECO SA) i włączeniu 
przewodu tłocznego w ul. Rumiankowej do istniejącej sieci kanalizacji;  

• montaż nowej przepompowni ścieków sanitarnych na terenie lub w pobliżu terenu 
szpitala wraz z ogrodzeniem; 

• uzgodnić z właścicielami posesji trasę i zagłębienie przyłączy kanalizacyjnych; 

• przebudowę wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach na 
ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej celem dostosowania rzędnej wyjścia instalacji do pla-
nowanego nowego przyłącza kan. sanitarnej; 

• przebudowę odcinka sieci kanalizacji włączonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w 
ul. Ojca Klimuszki na większą średnicę; 

• montażu studni betonowych fi od 800 do 2000 mm łączonych na uszczelkę z betonu 
o niskim współczynniku nasiąkliwości poniżej 5% - Kinety prefabrykowane w zakła-
dzie produkcji; 

• montaż studni inspekcyjnych fi od 400 do 800 mm przyłączeniowych oraz na sieci z 
PP-B lub PVC; 
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• zwiększenie mocy przyłączeniowej (zasilenie elektroenergetyczne) do przepompow-
ni ścieków na dz. nr 54/222. 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków ze wszystkich posesji (w wyjątkiem sytuacji szczególnych).  

Sieć kanalizacyjną, w miarę możliwości, należy lokalizować z zapewnieniem możliwości 
stałego dostępu i dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.  

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach winny być usytuowane zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.124), a w przypadku braku zgodności, 
po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) leży uzyskanie zgody właściwych 
urzędów / instytucji na odstępstwo od tych warunków.  

Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością 
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się 
w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów.  

W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać 
w technologii z rurą przewodową w rurze ochronnej lub w technologii przewiertów 
sterowanych rurą przewodową.  

Przyjęte w koncepcji średnice kanałów i rurociągów tłocznych na etapie projektu należy 
sprawdzić i ewentualnie skorygować. Wielkości te muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych 
uwzględniających ilość ścieków i spadek kanału.  

Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać:  

a) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,  

b) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych.  

Kanały grawitacyjne należy zaprojektować i wykonać z PVC-litego (lub innego rodzaju 
tworzyw sztucznych) o jednorodnej strukturze o sztywności obwodowej min. SN8.  

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki 
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów 
kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 

Rurociągi tłoczne należy, w miarę możliwości, lokalizować w pasach drogowych (poza 
jezdnią). Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie 
ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji 
ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 
stratach energii.  

Przewody tłoczne należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD łączonych za pomocą 
zgrzewania. Przed włączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy 
przewidzieć studnię rozprężną monolityczną, właz zaopatrzyć w biofiltr.  

Rurociągi tłoczne należy zaprojektować w gruncie na głębokości średnio 1,4 – 1,5 m od osi 
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rury do poziomu terenu. W przypadku ułożenia rurociągów w strefie przemarzania gruntu 
(powyżej 1,2 m) należy zastosować ich ocieplenie np. pianką poliuretanową w rurze 
osłonowej. Ilość i grubość ocieplenia należy dostosować do zagłębienia rurociągu. 
Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zagłębienia rurociągów znacznie 
przekraczające głębokość 1,5 m (np. przy kolizjach z ciekami, istniejącymi przepustami 
drogowymi oraz komorami startowymi i końcowymi przy przycisku i przewiercie).  

Na trasie przewodów tłocznych w najwyższych miejscach przewidzieć odpowietrzenie, 
a w najniższych odwodnienie rurociągu oraz studzienki czyszczakowe w rozstawie nie 
większym niż 500 m. 

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy obecnym 
i docelowym zrzucie ścieków na podstawie bilansu ścieków. Maksymalna godzinowa 
wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu ścieków o 15 %. 
Parametry pomp i przewodów tłocznych powinny być tak dobrane, aby przewidzieć 
etapowanie wzrostu obciążenia ściekami, zaraz po uruchomieniu, oraz przy docelowym 
obciążeniu (na skutek ewentualnego przyrostu dostawy ścieków). Obliczenia przepompowni 
i dobór pomp należy zamieścić w projekcie budowlanym. 

Przepompownie należy zaprojektować jako minimum dwupompowe z zastosowaniem 
pomp zatapialnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez „PEWiK”. Wykonawca we 
własnym zakresie, na własną odpowiedzialność dokona obliczeń technicznych 
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociągów tłocznych i dobierze odpowiednie 
parametry projektowanych urządzeń.  

Wyposażenie pompowni powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej min. 1.4401. 
Komora pompowni z materiałów nie ulegających korozji (zastosowanie innej technologii 
wykonania wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym i akceptacji zarządcy infrastruktury). 
o średnicach i głębokościach wynikających z obliczeń hydraulicznych.  

Konstrukcja zbiorników przepompowni i ich posadowienie, powinno być zaprojektowane 
indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 
Zbiorniki pompowni powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji 
w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji 
w środowisku ścieków. Komory pompowni winny być wyposażone w wentylację 
grawitacyjną i wyposażone powinny być w pomosty robocze, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Na terenie przepompowni ścieków (sieciowych), należy przewidzieć instalację do 
dezodoryzacji ścieków.  

Należy przewidzieć utwardzone wjazdy do przepompowni o promieniu skrętu min. 5,0 m. 
Wszystkie zjazdy przewiduje się z dróg miejskich. Wjazdy do pompowni należy uzgodnić 
z administratorami dróg.  

Projekt zasilania energetycznego przepompowni ścieków wykonać jako odrębne 
opracowanie branży elektrycznej. Złącza kablowe oraz szafki sterowniczych zaprojektować 
zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGA, które 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie.  

Należy dążyć do lokalizacji przepompowni poza pasami drogowymi. Teren przepompowni 
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ścieków lokalizowanych poza pasem drogowym (najlepiej na wydzielonych działkach) 
powinien być wydzielony, ogrodzony płotem i niedostępny dla osób postronnych oraz 
oświetlony.  

Przepompownie ścieków należy wyposażyć w system zdalnego monitoringu, który będzie 
zgodny z funkcjonującym na terenie działania „PEWiK” Sp. z o.o. w Prabutach.  

Zestawienie przewidywanych długości sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala: 

• Ø160 mm - ≈273 m; 

• Ø200 mm - ≈615 m; 

• Ø250 mm - ≈77 m; 

Łącznie długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wynosi ≈ 964 m 

Zestawienie długości sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Miętowej, Sanatoryjnej, 
Lawendowej i Kuracyjnej: 

• Ø160 mm – ≈868m; 

• Ø200 mm – ≈586 m; 

• Ø250 mm – ≈64 m; 

• Ø315 mm – ≈294,0 m; 

Przepompownia ścieków sanitarnych nowa – 2 szt. 

Wymiana przepompowni ścieków sanitarnych – 1 szt. 

Sieć tłoczna: 

• Ø90 mm – ≈47 m; 

• Ø63 mm – ≈80 m; 

Sieć deszczowa: 

• Ø250 mm – ≈108 m; 

• Ø500 mm – ≈115 m; 

Każda przepompowania (powierzchnia zabudowy wraz z utwardzeniem oraz ogrodzeniem) 
do 36m2  

 
2.0. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Niezależnie od danych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, 
że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały 
przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych wymagań założonych w 
PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie 
przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może być 
podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 
wydłużenia czasu na ukończenie lub zwiększenia ceny kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Treść 
koncepcji przyjętej na potrzeby niniejszego PFU oraz na potrzeby dokumentów powiązanych 
(karta KIP) pod względem wielkości, długości, średnic itp. jest orientacyjna i nie należy jej 
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traktować jako szczegółowe i nie zmienne zestawienie.  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.  

Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności tak, aby 
nawierzchnia dróg, chodników, zjazdów, parkingów, sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu wykonywania ich 
inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie 
powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, 
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania 
i eksploatacji obiektów.  

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram prac projektowych i robót budowlanych.  

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy:  

• projektowaniu robót,  

• produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na teren budowy, 
ochronie, załadowaniu / wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materia-
łów i prefabrykatów,  

• pracach przygotowawczych,  

• budowie,  

• próbach i rozruchach na terenie budowy,  

• pracach wykończeniowych i porządkowych.  

 
2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres doku-
mentacji zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 
inżynierskiej. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, 
weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projek-
towe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni po-
siadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawicie-
la Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami 
umowy. 

Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, 
że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umo-
wą, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed złożeniem wniosku o decyzję wła-
ściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakcep-
towany przez Zamawiającego. 

Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowa-
dzenie robót na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego 
oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowa-
niu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projek-
tową za pomocą protokołu zdawczo- odbiorczego. 

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. Niezależnie, 
dokumentację projektową oraz inne dokumenty, w tym projekty organizacji ruchu należy 
uzgodnić z właściwymi organami i instytucjami.  

Dokonanie powyższych weryfikacji i/albo uzyskanie w/w uzgodnień nie przesądza 
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie 
spełnia wymagań Kontraktu.  

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentacji do Zamawiającego.  

Jeżeli jakikolwiek element dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony, 
dokumentacja projektowa zostanie zwrócona Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych 
zmian. Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacja projektowa powinna zostać 
oznaczona przez Zamawiającego symbolem „Zatwierdzono”, a następnie zwrócona 
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa sporządzona będzie w ilości egzemplarzy, 
określonej w Zapytaniu ofertowym lub postępowaniu przetargowym  

Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem 
pisemnej akceptacji projektów przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikłe 
z niedopełnienia tego warunku poniesie Wykonawca. 

Wykonawca w ramach kontraktu w dokumentacji projektowej określi ostateczne 
rozwiązania techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod 
uwagę wymogi zawarte w PFU i m.in. takie aspekty jak:  

• docelowy bilans ścieków i wód deszczowych,  

• docelowy przepływ ścieków w poszczególnych kanałach grawitacyjnych, rurociągach 
tłocznych i przepompowniach (uwzględniający ich współpracę),  

• dostępność terenu,  

• uwarunkowania gruntowo – wodne, w tym kolizje z ciekami wodnymi,  

• uwarunkowania środowiskowe,  

• uwarunkowania społeczne,  

• warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury,  

• głębokość przemarzania,  
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• kolizje z innym uzbrojeniem,  

• spadki minimalne i maksymalne kanału,  

• lokalizacje poziomą i wysokościową wyjścia kanalizacji z obiektów przyłączanych do 
sieci.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje projektową : 

• Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 4 egz. na mapie do celów pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi. 

• Projekt techniczny wielobranżowy należy wykonać w 4 egz. na mapie do celów pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi. 

• Wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod 
projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących, 

• Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

• Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 4 egz., 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Kosztorys wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Mini-
stra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. z 2021 poz. 2458 z późn. zm.), 

• Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

• Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 2 egz. 

• Uzgodnienia ZUD oraz inne uzgodnienia branżowe, warunki techniczne i zatwier-
dzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja o odrolnieniu 
gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, zgód właścicieli gruntów itp. 

• Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 
Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w formacie 
PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 
2.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
2.2.1. Przygotowania terenu budowy 

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie 
oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót 
budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 
inwestycji czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację doce-
lową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć 
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowa-
dzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonaw-
cy. 
Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 
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Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzą-
cych z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym. Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego 
na odległość do 5km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzysta-
nia wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 
budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób po-
stronnych. 
Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

• rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, 

• organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie ogrodzenia 
i oświetlenia, pojemników na odpady wraz ze złożeniem odpowiedniej deklaracji, 

• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 
kanalizacji i innych instalacji, 

• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

• odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP 
obejmują między innymi: 
a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 
b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U 
2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót, w tym zapewnieniu do-
jazdów do budynków szpitala i obiektów mieszkalnych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 
drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych. 
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Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzo-
nych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 
warstwą humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wy-
stępujące w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów przebudowywanych do 
istniejących  elementów np. zjazdy, chodniki. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyro-
by, które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 
wymagania polskich przepisów prawa. Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, 
co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór roz-
wiązań materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 2 egz. wersji papierowej i 
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych 
przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 
użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończe-
nia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
2.2.2. Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do ar-
chitektury. 
 
2.2.3. Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach szczegó-
łowych przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, przekrojach 
poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań kon-
cepcyjnych. 
 

2.2.4. Instalacji 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do in-

stalacji. 
 
2.2.5. Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego. 
 

 

2.2.6. Zagospodarowania terenu 
Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymal-

nym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględ-
nić szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 
Zamawiającego. 
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Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót bę-
dzie wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z wła-
ścicielami działek, na których będą wykonywane roboty budowlane. 
 
2.2.7. Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbio-
rów robót uzgodnionych między Stronami po zakończeniu etapu robót. Wystawienie faktu-
ry końcowej będzie możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 
Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów z BA 

• warstwa ścieralna – nawierzchnia z BA gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca – nawierzchnia z BA gr. 6cm, 

• podbudowa zasadnicza – kamień łamany o frakcji 0-31.5mm  – gr 8cm, 

• podbudowa pomocnicza  - kamień łamany o frakcji 31.5-63mm  – gr 20cm, 
• podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i 

wskaźniku nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 
 Razem 48cm 
 
Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm 

• warstwa ścieralna – nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm, 

• podsypka cem. – piaskowa  gr. 4cm, 

• podbudowa zasadnicza – kamień łamany o frakcji 0-63mm  – gr 15cm, 

• podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i 
wskaźniku nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 

 Razem 35cm 
 
Wymagania techniczne instalacji sanitarnych:  

• głębokość posadowienia kanałów grawitacyjnych nie będzie mniejsza niż 1,2 m ani 
większa niż 5,0 m (za zgodą Zamawiającego, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, dopuszcza się możliwość odstępstwa) - głębokość posadowienia kanałów po-
winien stanowić kompromis między kosztowną i głęboką ingerencją w teren 
w postaci wykopów dla ułożenia rur, a ilością przepompowni ścieków,  

• głębokość posadowienia kanałów tłocznych powinna wynosić ok. 1,4 - 1,5 m p.p.t,  

• przejścia pod ciekami, drogami (poprzecze) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu 
drzew, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie 
z warunkami ich administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopo-
wych),  

• podłączenie kanałów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastąpi poprzez prefa-
brykowane studzienki rozprężne, których włazy zaopatrzone będą w biofiltr,  

• przepompownie ścieków będą wykonane ( w miarę możliwości) na wydzielonych 
działkach, w szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację przepompowni 
w pasach drogowych pod warunkiem uzgodnienia tej lokalizacji z zarządcą drogi,  
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• przepompownie wykonywane będą jako obiekty ogrodzone z dojazdem utwardzo-
nym,  

• ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew i krzewów należy 
przewidzieć taką organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie 
uszkodzić systemów korzeniowych, pni, konarów i koron istniejących drzew; ewen-
tualnie uszkodzone części drzew powinny być zabezpieczone przy użyciu odpowied-
nich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatów ochronnych; nie wy-
klucza się konieczności wykonywania na tych odcinkach wykopów ręcznie lub meto-
dą bezwykopową np. za pomocą przewiertu sterowanego.  

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, 
obejmujące:  

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególnia-
jącej wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą oka-
zać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,  

• prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych 
na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, poło-
żenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę),  

• oczyszczenie terenu,  

• rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych,  

• rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot (nieczynne ele-
menty sieci ciepłowniczej),  

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót,  

• zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,  

• zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w po-
bliżu miejsc prowadzenia robót,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych szczególnie na te-
renie szpitala,  

• inne rozbiórki / demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.  

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane będą z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz przepompowni ścieków polegać będą na:  

• wykonaniu wykopów pod nowoprojektowane przewody kanalizacyjne,  

• przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał,  

• wykonaniu obsypki przewodu,  

• wykonaniu zasypki wykopu,  

• wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów,  

• wykonaniu  ewentualnie odwodnienia wykopów.  

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie 
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien być 
scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych:  

• szerokość uwzględniającą średnice przewodów,  

• głębokość,  
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• system wzmocnienia ścian wykopu,  

• kształt wykopu,  

• rodzaj podłoża,  

• sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,  

• zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym,  

• poziom wód gruntowych,  

• występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób 
jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę:  

• zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy i właści-
wej procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów,  

• eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych,  

• eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji.  

Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, to powinny być one zgodne z normą 
PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.0 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynika-
jącymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że przebudowywana droga oraz wykonanie kanalizacji sani-
tarnej znajduje się w liniach rozgraniczających istniejącej drogi oraz w obrębie sąsiadują-
cych działek do których należy wykonać dojazdy.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymaga-
nia ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły 
wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021 poz. 1129, 1598, 
2054, 2269 ze zm.). 

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów tech-
nicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do ce-
lów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pra-
womocne zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę. 
3.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymo-
gi ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 
zm.) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 
poz. 2454) i innych związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej. A ponadto spełniając wymogi: 
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1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 
1643 ze zm.), 
2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 
2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warun-
ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U 2017 poz. 784), 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z 
późń. zm.),  
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-
rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304). 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w spra-
wie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410), 
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w spra-
wie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budow-
lanych (Dz.U. 2021 poz. 304), 
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170). 
13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 
1129 ze zm.), 
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), 
15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990), 
16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420), 
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeo-
logicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 
18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376), 
19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363). 
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20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r., Ogólne spe-
cyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 
22. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogo-
wych pionowych, 
23. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogo-
wych poziomych, 
24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869), 
25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa, 
26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa, 
27. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i po-
wierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 
28. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 
29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, 
- Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
09 maja 2016 r., 30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajo-
wych - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad z dnia 19 listopada 2010r. oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-
budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót bu-
dowlanych w szczególności: 
 
3.2.1. Kopia mapy zasadniczej 
W załączeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu. 
 
3.2.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 
Dokumentacja geologiczna w załączniku. 
 
3.2.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwa-
torskiej. 
 
3.2.4. Inwentaryzację zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym 
Zakresie.  
 
3.2.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posia-
dane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Zamawiający wystąpił o uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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3.2.6.Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakre-
sie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiek-
tów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
Sieć wodociągowa i gazowa będzie wymagała regulacji skrzynek wodociągowych z wymianą 
na nowe. 
Istniejąca sieć kanalizacyjna będzie wymagała regulacji włazów kanałowych wraz z wymia-
ną na nowe oraz w razie konieczności dołożenia pierścienia odciążającego na nowych na-
wierzchniach projektowanych dróg. 
Linia energetyczna i telekomunikacyjna będzie wymagała zabezpieczenia na przejściach 
poprzecznych oraz pod zjazdami. 
Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach projek-
towych. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewen-
tualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarząd-
ców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej 
urządzeń naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni i chodniku przebu-
dowywanej drogi (w zakresie robót). 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbro-
jenia terenu na podstawie zaleceń i wytycznych załączonych uzgodnień branżowych właści-
cieli i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W przypadku konieczności przebudowy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla zabezpieczenia 
w/w urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 
strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru. 
Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca 
powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 
 

3.2.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związa-
ne z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejo-
wych lub wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w 
zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane 
przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, decyzja lokali-
zacji inwestycji celu publicznego itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeci-
wu/pozwolenia na budowę. 
 
3.2.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prze-
prowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod bu-
dowę. 
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Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania 
robót w sąsiedztwie skrajni drogowej. 
Wykonawca zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w wyniku działalności w zakresie: 
a) Prowadzenie robót budowlanych 
b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
c) Ochrony środowiska 
d) Warunków BHP 
e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 
zabezpieczających 
f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i 

Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót 

budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

projektów. 

 
 
3.3. Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicie-
lami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych i niewykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
3.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budo-
wy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 
3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zwróci 
uwagę na następujące zagadnienia:  

• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki  

• właściwe narzędzia budowlane,  

• odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wy-
padków  

• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z po-
mieszczeniami jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami  

• właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

• pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifi-
kacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifika-
cje.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
 
3.6. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i PFU 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Doku-
mentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego).  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być ro-
zumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzyna-
rodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie 
w projekcie.  

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi 
względami kompletne i gotowy do użytkowania i spełniający niniejsze wymagania. 
 
3.7. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego dokumentu i Wykonawca 
winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kom-
pletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który doko-
na odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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3.8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy reje-
strować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  

Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi aktualizowane na bieżąco rysunki po-
wykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót komplet-
ny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inwestorowi.  

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien opracować dokumentację powyko-
nawczą całości wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle 
szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wyko-
nawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 
 
3.9. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zin-
wentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krze-
wów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zo-
bowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
3.10. Materiały 
Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Ro-
bót muszą uzyskać aprobatę Inwestora.  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warun-
kom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2021 
poz. 2351.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późniejszymi zmianami).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa po-
twierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniają-
ce wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i są dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowla-
nym.  

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwe-
stycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 
żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub dekla-
racje zgodności. 
 
 

Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów.  
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Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz po-
siadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów:  

• atest  

• certyfikat,  

• aprobatę techniczna,  

• certyfikat zgodności,  

• deklarację zgodności  
 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 
w budownictwie. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia.  Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emi-
tujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akcep-
towane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich cha-
rakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji pań-
stwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestora lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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3.11. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-

woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumenta-
cja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostanie przez Inwestora  zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 
3.12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, któ-
re nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
3.13. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 
umowie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami 
Inwestora  i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, wymaganiami PFU, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wyko-
nawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, do-
bra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie od-
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powiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodat-
kowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inwestorem 
jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej elementy robót tym-
czasowych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Ro-
bót. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inwestora. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 
 
3.14. Kontrola jakości 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-
spektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać:  
Część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-
snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi;  

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne  
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 
  

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Ro-
bót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są okre-
ślone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, In-
spektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszyst-
kie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidło-
wo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą technicz-
ną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi PFU.  

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jedno-
znaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy – Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zo-
staną one przyjęte do wbudowania. 
 
3.15. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę oraz stanowiącym urzędowy dokument przebiegu robót budowla-
nych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia ja-
kości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,  

• uwagi i polecenia Inwestora,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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• inne istotne informacje o przebiegu Robót,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-
żone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonaw-
ca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w umowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglą-
du na życzenie Zamawiającego.  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania następujących dokumentów:  

• rysunki robocze  

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

• dokumentacja powykonawcza  

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
 
3.16. Odbiór robót 
Ogólne procedury przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budow-
lane zgodnie z umową po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 
Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadec-
two Przejęcia – Protokół Obioru Robót, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 
zgodnie z umową lub odrzuci wniosek, podając powody.  
Inspektor Nadzoru wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu 
Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wyko-
nawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i wykona Próbę Eksploatacyjną oraz usunie wady.  

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych umowy oraz w szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych  

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następu-
jącym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Za-
mawiającego przy udziale Wykonawcy:  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

• odbiór częściowy  

• odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)  

• odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przepro-
wadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustale-
niami.  

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony 
przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich 
odbioru. 
 

Opracował: 
inż. Daniel Łukiańczyk 
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