PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Jednostka projektowa:

i j ul. Koszykowa 23B

82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk@o2.pl

Rodzajiwestyeil | porzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie obejmujacym dawne

Sanatorium Przeciwgruzlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym

Lol_<alizacja
Obiektu ul. Sanatoryjna, Kuracyjna, Lawendowa i Migtowa, obreb 05 Prabuty (M)
Inwestor Miasto i Gmina Prabuty
Ul. Kwidzyriska 2
82-550 Prabuty
Kody CPV
Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sSciekowych - projekt i budowa
45247110-4 Budowa kanatéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.
45233251-3 Wymiana nawierzchni.
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.
45233221-4 Malowanie nawierzchni
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk

mgr inz. Krzysztof Michalski

-Kwidzyn styczen 2022-
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Spis zawartosci opracowania

|. Czesc opisowa
Il. Czes¢ informacyjna

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06
mgr inz. Krzysztof Michalski upr. nr KUP/0072/PWBS/20
I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie przedmiotu umowy.

Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

v' przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

v" przygotowania oferty Wykonawcy,
v' zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan
zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych. Wedtug Prawa
Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg do fachowe;j
oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych
i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych. Osoby wykonujgce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie s3 odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w wykonywaniu
pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. W zwigzku z tym dopuszcza sie
przyjecie innych rozwigzan projektowych przez projektanta niz zostaty zatozone w
koncepcji. Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych
wymagane byto do oszacowania wartosci robdt budowlanych.

1.1. Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacia zadania pn.: ,Porzadkowanie gospodarki
wodnosciekowej na terenie obejmujacym dawne Sanatorium Przeciwgruzlicze w Prabutach
wraz z osiedlem przyszpitalnym wraz z infrastruktura drogowa”, a w szczegdlnosci:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumenta-
cji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Porzadkowanie gospodarki
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wodnosciekowej na terenie obejmujgcym dawne Sanatorium Przeciwgruzlicze w
Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym oraz z infrastrukturg drogowa” w zakresie
wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami -
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia
na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego doku-
mentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigza-
nych z niniejszg inwestycjg w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw/zgtoszenia zakon-
czenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projek-
tantéw dokumentacji projektowe] przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlno-
$ci poprzez: udziat projektantéw w naradach roboczych na terenie budowy w trak-
cie realizacji robot budowlanych, wpisy do dziennika budowy, weryfikacje doku-
mentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robat.
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektan-
téw — autordw projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Celem realizacji przedsiewziecia jest przebudowa czesci ul. Sanatoryjnej i Mietowej,
Lawendowej (przebudowa drogi, zjazdow, budowa chodnika w pasie drogi gminnej) oraz
dokonanie rozdziatu systemu kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje deszczowg i
kanalizacje sanitarng. Zatozenia te, zostang zrealizowane poprzez budowe sieci kanalizacji
sanitarnej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, gtdwnie w ciggu ulic:
Kuracyjnej. Sanatoryjnej, Lawendowej i Mietowej, Rumiankowej, Ojca Klimuszki i jego
wtaczenie do istniejgcego zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta Prabuty, oraz sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Sanatoryjnej i Mietowej z wigczeniem do istniejgce] sieci
ogolnosptawnej w ul. Sanatoryjnej, przebudowa odcinka w ul. Lawendowej z wigczeniem
do istniejgcego kolektora deszczowego. Istniejgcyg sie¢ ogdlnosptawng po rozdzieleniu
nalezy wykorzysta¢ jako sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Na terenie Szpitala do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej podtgczone sg rury
spustowe odprowadzajgce wody opadowe z istniejgcych dachéw budynkéw szpitala.
Stwierdzono wystepowanie sytuacji w ktorej rury spustowe wpiete sg do studzienek kanali-
zacyjnych usytuowanych na przytaczach kanalizacji sanitarnej (wyjsciach z budynkoéw). Za-
rzadca szpitala bedzie musiat zostac¢ zobligowany do tego aby we wtasnym zakresie doko-
nac rozpiecia takich podejs¢ aby unikngé sytuacji wprowadzania wéd opadowych do pro-
jektowanej kanalizacji sanitarnej. W tym celu Wykonawca robot bedzie zobligowany do
szczegbtowej inwentaryzacji istniejgcych podtgczen rur spustowych w celu umozliwienia
sprawdzenia docelowej likwidacji takich potaczen.

Wykonawca robét bedzie zobligowany do (zaslepienia) zakorkowania podejs¢ wod
deszczowych z istn. budynkdéw na odcinku przy przepieciu kanalizacji sanitarnej z budynkow
szpitala do projektowanych studni.

Zakresem objete zostang wszystkie istniejgce budynki i dziatki budowalne tego obszaru,
a przez to nastgpi:

* ograniczenie infiltracji Sciekdw do gruntu na omawianym obszarze,
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poprawa jakosci Srodowiska przyrodniczego dzieki uporzgdkowaniu gospodarki
wodno-Sciekowej,

wdrozenie prawa krajowego i wspdlnotowego w zakresie infrastruktury ochrony
sSrodowiska celem zapewnienia zrdwnowazonego rozwoju spoteczno — gospodarcze-
go Miasta,

przyczynienie sie do realizacji celéw strategicznych na poziomie krajowym
i regionalnym, ktdre sprowadzajg sie do zrdwnowazonego rozwoju i poprawy jakosci
zycia mieszkancow.

Zakres zamowienia obejmuje:

W czesci projektowe;j:
1. wykonanie wstepnej koncepcji wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykonac w 4 egz. na mapie do celéw pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczajgcymi.

Projekt techniczny (wykonawczy) wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie
do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i pro-
jektowanymi liniami rozgraniczajgcymi.

Wypis z rejestru gruntéw dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dziatek sgsiadujgcych,

Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Kosztorys wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Mini-
stra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich ( Dz. U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.),
Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — 2 egz.

Uzgodnienia ZUD oraz inne uzgodnienia branzowe, warunki techniczne i zatwier-
dzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja o odrolnieniu
gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, zgdd wiascicieli gruntéw itp.

Uzyskanie odstepstwa od Ministra Infrastruktury w sprawie budowy kanatu techno-
logicznego,

Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w for-
macie PDF oraz wersje edytowalne (pliki Zzrédtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania
decyzji na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wyko-
nawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca:

przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia
robdét budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumen-
tacji projektowej,

przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od rozpoczecia robét bu-
dowlanych:

- harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

- plan zapewnienia jakosci

- plan BIOZ.

wykona trwatg stabilizacje punktéw wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie
ich wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét dro-
gowych,

odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych w miejscu wykonania kanalizacji
sanitarnej oraz w czesci deszczowej,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz.,
ktdra ma zawiera¢ miedzy innymi: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwy-
konawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpiecze-
niowa, protokot przekazania terenu budowy, protokoty robét zakrywanych, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych
kierownika budowy i kierownikow robdét, dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, in-
wentaryzacje powykonawczg,

wykonanie dokumentac;ji fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajacej stan technicz-
ny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. ro-
boty zanikajgce i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robét,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

W zakresie Nadzoru autorskiego:

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z po6in.
zm.),

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentac;ji projek-
towe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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e Uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

« Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

* Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwa-
nie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét wat-
pliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji.

Szczegotowe rozwiqgzania projektowe wplywajgce na zwiekszenie robot stanowiq ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Stan istniejgcy czesci drogowej przewidzianej do przebudowy (ul. Sanatoryjna i Mietowa,
Lawendowa):

Istniejgca droga posiada w czesci nawierzchnie betonowa i asfaltowg a w czesci

gruntowa, jest drogg jedno jezdniowa, dwu kierunkowa. Obecna szerokos¢ drogi to od ok.
5,00m do ok. 5,50m. Dtugos¢ catego odcinka drogi przebudowywanej to 1340,00m.
Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, zagtebienia wptywajg na tworza-
ce sie rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu
pojazdéw. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia stosownych
robdét budowlanych.

Realizacja planowane] przebudowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na sro-
dowisko, przyczyni sie do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestni-
kow ruchu drogowego.

Przebudowywana droga posiada klase ,L”. Droga przebiega przez tereny zabudo-

wane.

Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, jezdnie o nawierzchni gruntowej, beto-
nowej oraz bitumicznej w stanie ztym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojami i
zatamaniami. Szerokos¢ pasa drogowego zmienna.

Droga posiada niepetne i nieprawidtowe oznakowanie pionowe. Wzdtuz drogi znaj-
duje sie napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia telekomunikacyjna, ener-
getyczna i wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna (do usuniecia kanat cieptowniczy).

W czesci na terenie szpitala w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej wystepuja
drogi wewnetrzne o nawierzchniach utwardzonych i nie utwardzonych — gruntowych.

Stan projektowany czesci drogowej przewidzianej do przebudowy (ul. Sanatoryjna, Mieto-
wa, Lawendowa):

Planuje sie wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 0+1 340 tj. 1340mb
poprzez podniesienie jej parametrow:

. Klasa drogi wewnetrznej projektowanej - L,

. Szerokos¢ jezdni -5,0m—5,5m,
. Kategoria ruchu - KR2,

. Predkos¢ projektowa - 50 km/h,
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. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos$¢ podtoza - G1/G3,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

. Okres eksploatacji -20 lat

. Szerokos$¢ chodnika -2.00 m,

. Kraweznik betonowy - 15x30cm,
. Obrzeze betonowe - 8x20cm,

Zestawienie orientacyjne powierzchni:

- droga o nawierzchni BA 7446,0m2
- zjazdy o nawierzchni BA 605,0m2
- chodnik o nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm 1158,0m2

Rodzaj robdt budowlanych drogowych:

1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (rozebranie nawierzchni z betonu asfal-
towego, trelinki, ptyt betonowych), rozbidrka i zasypanie istniejgcego kanatu
cieptowniczego zlokalizowanego wzdtuz ul. Sanatoryjnej,

2. Korytowanie wraz z profilowaniem

3. Woykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z BA

warstwa Scieralna — nawierzchnia z BA gr. 4 cm,

. warstwa wigzgca — nawierzchnia z BA gr. 6cm,

. podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 0-31.5mm —gr 8cm,

o podbudowa pomocnicza - kamien tamany o frakcji 31.5-63mm —gr 20cm,

o podsypka filtracyjna o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,

Razem 48cm

4. wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm

. warstwa Scieralna — nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm,

. podsypka cem. — piaskowa gr. 4cm,

. podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

. podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,

Razem 35cm

5. montaz kraweznikdw oraz obrzezy betonowych na tawie z oporem,

6. nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe wszystkie istniejgce skrzynki wodociggo-
we, gazowe oraz wtazy kanatowe studni wraz z montazem pierscieni odcigzajg-
cych,

7. humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawg wzdtuz wykonanej drogi i chod-
nikach,

8. odtworzenie nawierzchni w miejscach prowadzenia prac instalacyjnych - wyko-
nania kanalizacji sanitarnej oraz czesci kanalizacji deszczowej zgodnie z koncep-
cjg na terenie szpitala,

Strona 7 z 37




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

9. wykonanie robdét wykoniczeniowych i porzgdkowych,
10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),
11. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Rodzaj robét budowlanych sanitarnych:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej niezbednej do odbioru sciekdow z obszaru zazna-
czonego na zatgczniku mapowym jako obszar przeznaczony do dokonania rozdziatu
kanalizacji ogélnosptawnej, w tym w szczegdlnosci:

* budowy kanatéw kanalizacji grawitacyjnej i rurociggdw ttocznych na obszarze
objetym realizacjq robét,

* budowy siegaczy do wszystkich dziatek graniczgcych z obszarem objetym rea-
lizacjg robot (w przypadku, jezeli obszar objety realizacjg robdt graniczy
z dziatkg drogowa nalezy wykonac¢ fragment kanatu bocznego do granicy
dziatek),

e posadowienia studni betonowych Dn od 800 do 2000 i studzienek z PVC lub
PP-B Dn od 400 do 800,

¢ budowie przepompowni sciekdw na terenie kottowni (ECO S.A.) i wigczenie
jej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej,

e przebudowie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejgcych
budynkach przy ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach,

2. wymiane istniejgcej na terenie dziatki nr 54/222 przepompowni $ciekdw sanitarnych
w celu dostosowania do nowych warunkdéw pracy i nowych ilosci sciekdw,

3. przebudowe istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wtgczonej
do przepompowni zlokalizowanej na dziatce nr 54/222 celem zwiekszenia jego prze-
pustowosci poprzez zwiekszenie Srednicy kanatu,

4. wymiane istniejacych wtazéw i wpustow deszczowych na istniejgcym systemie kana-
lizacji ogdlnosptawnej,

5. budowe nowej przepompowni $ciekdw na terenie Szpitala wraz z ogrodzeniem,
utwardzeniem terenu, zjazdem z drogi i ogrodzeniem terenu przepompowni,

6. budowie i / lub przebudowie instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych w/w
przepompownie  Sciekbw w  tym  zwiekszenie  mocy  (hydraulicznej
i elektroenergetycznej) istniejgcych przepompowni Sciekow,

7. budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej Dn 500 mm celem rozdziatu
i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z omawianego obszaru do istnieja-
cej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Lawendowej, Lawendowej i Mie-
towej.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatek i koniec projektowanego odcinka drogi oraz wysokosci projektowanych studni
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wpustow deszczowych nalezy dowigza¢ wysokosciowo
do wysokosci istniejgcych nawierzchni bitumicznych i istniejgcych zjazdow, chodnikdow.
Niwelete drogi zaprojektowac ze spadkiem ,tamanym” z uwzglednieniem warunkéw miej-
scowych. Korekte niwelety dokonaé¢ w taki sposdb, aby zapewnié¢ odpowiednie spadki po-
dtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod opa-
dowych oraz nawigzania sie do istniejacych zjazddw.
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Ewentualna koniecznos¢ zwiekszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Po-
datnych i Poétsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykonac wg:
e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mine-
ralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalne-
go Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),
e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Gene-
ralna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad).
e Zataczniknr 1,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentac;ji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, a takze przygotowanie dokumen-
tacji i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy posiada opracowang w lutym 2022 r. opinie geotechniczng dotyczaca
budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Kuracyjnej, Sanatoryjnej, Mietowej i
Lawendowej w Prabutach. Opinia zostata przygotowana przez mgr inz. Daniela
Kochanowskiego (upr. Nr XI-058/POM i X11-032/POM) oraz mgr Krzysztofa Zielinskiego (upr.
CUG Nr 070874). Opinia Geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

W czesci obszaru realizacji zamdwienia istnieje obowigzujacy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Nr 1X/51/2011 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie mpzp ,SANATORYJNA — zabudowa
mieszkaniowa” w Prabutach. Przedmiotowy mpzp obejmuje swoim zasiegiem ul. Mietowa
i Lawendowa. Zapisy mpzp przewidujg planowang sie¢ kanalizacyjng nalezy usytuowac
w liniach rozgraniczajgcych ulic i pofaczyé z siecig istniejaca na obszarze sgsiednim, Dla
pozostatej czesci obszaru objetego inwestycja wymagane bedzie uzyskanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na zdecydowanej wiekszosci omawianego obszaru wystepuje Obszar Chronionego
Krajobrazu Rzeki Liwy, w ktorym obowigzujg przepisy okreslone w Uchwale Nr 259/XXIV/16
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarow
chronionego krajobrazu w wojewoédztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia
2016 r. poz. 2942). Wybrane zasady wynikajgce z przytoczonych przepiséw, ktdre odnoszg
sie bezposrednio do zagospodarowania przestrzennego planowanych terendw, to:

* zakaz realizacji ,,przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko”, kto-
re wymagajg sporzadzenia ,raportu o oddziatywaniu na srodowisko”, w rozumieniu
przepisOw o ochronie srodowiska;

e zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych;
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e zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, w stop-
niu naruszajagcym walory krajobrazowe — za wyjatkiem zmian dopuszczonych w ni-
niejszym planie, ktore sg niezbedne dla zagospodarowania terendw,

* roboty ziemne prowadzone w poblizu zadrzewiedn wymagajg wykonywania ,w spo-
sob nie szkodzacy drzewom lub krzewom”; w przypadku koniecznosci usuniecia
drzewa nalezy zastosowac zasade ,kompensacji przyrodniczej”, okreslong w prawie
ochrony srodowiska.

W chwili opracowywania niniejszego dokumentu Zamawiajgcy jest w trakcie
prowadzenia procedury Srodowiskowej dla zamierzenia inwestycyjnego. Zaktada sie, ze
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji inwestycji zostanie
opracowana i wydana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem procesu projektowania.
Karta informacyjna przedsiewziecia stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuja formy ochrony konserwatorskiej, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj.Dz.U.z2021r., poz. 710).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana gtdwnie w istniejgcych ciggach drég
miejskich oraz na terenie szpitala. Posiadajg one zrdznicowany standard uzytkowania,
wyposazone w system kanalizacji ogdlnosptawnej, oswietlenie drogowe i czesSciowo
chodniki. Nawierzchnia na drogach gtéwnie z masy bitumicznej ale réwniez z kostki
betonowej typu polbruk, betonowe a takze nawierzchnie ziemne (nieutwardzone).

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w czesci drogowej ma na celu poprawe stanu nawierzchni
drog oraz bezpieczenstwa ruchu pieszego i mechanicznego, jak rowniez poprawienie do-
stepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniej-
szeniu ulegna naktady na utrzymanie biezace drogi.

Przebudowa drogi gminnej, kompleksowo rozwigze lokalnej spotecznosci problem
codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwiekszenie mobilno-
$ci zaréwno w oparciu o komunikacje publiczng, jak rowniez indywidualne srodki lokomo-
cyjne. Skrocenie czasu podrdzy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z osz-
czednoscia paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie
drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtéwne zrédto zanieczyszczen
powietrza w wojewddztwie pomorskim.

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowac o parametrach technicznych dla drogi klasy
,L”, dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Od-
wodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy sptyw wéd do kanalizacji deszczowej
(wczesniej kanalizacja ogélnosptawna).

Projektant ma obowigzek konsultowac¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji bgdz wniesienia ewentualnych uwag.

Planowane zamierzenie inwestycyjne w czesci sanitarnej obejmuje swoim zakresem
wykonanie prac przedwstepnych, projektowych a nastepnie robdt budowlanych
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polegajgcych na budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow
oraz czesciowo kanalizacji deszczowej w obrebie ulic: Mietowej, Sanatoryjnej, Kuracyjne;j i
Lawendowe;.

Zakresem budowy kanalizacji sanitarnej w celu uporzagdkowania gospodarki
wodnosciekowej, nalezy objg¢ wszystkie dziatki budowlane i wszystkie istniejgce budynki
mieszkalne jedno- i wielorodzinne oraz wszystkie budynki uzytkowe w ktdrych generowane
sg $cieki komunalne zgodnie z zatgczona koncepcja.

Ekologicznymi aspektami realizacji przedmiotu zamdwienia s3:

e wprowadzenie, na terenie planowanej inwestycji, szczelnego zbiorczego systemu
odprowadzania $ciekdw bytowych z ich petnym oczyszczeniem przed odprowadze-
niem do $rodowiska w istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Prabutach,

e przyczynienie sie do poprawy jakosci wéd powierzchniowych i gruntowych.

Spotecznymi aspektami realizacji przedmiotu zamowienia s3:

e aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyj-
nosci inwestycyjnej),

e wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (usuniecie zagrozen dla srodowiska i infrastruktury oraz likwidacja odo-
row w otoczeniu,

e zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem stan-
dardéw europejskich,

e obnizenie kosztéw prowadzenia dziatalnosci kanalizacyjnej,

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej powinna by¢ realizowana w oparciu
o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej nastepujgce wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$s¢ wykonanych robét po-
winny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen;
powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych wa-
runkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i robét budowlanych,

* dobdr parametréw technicznych materiatéw i urzadzen powinien by¢ przeprowa-
dzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy sieci dla stanu docelowego,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ nowe, wysokiej jakosci, trwate
i odporne na korozje w srodowisku sciekdw sanitarnych i deszczowych,

e zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

e wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiaja-
cego,

* akceptacje Zamawiajgcego, powinny uzyskac¢ rowniez technologie prowadzenia ro-
bot na etapie projektu i wykonawstwa,

e dobdr rur, studni i studzienek stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zo-
sta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi,
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e wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

* proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobdw waod po-
wierzchniowych i podziemnych.

* proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicz-
nym i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-sciekowej, z jednoczesnym
zwrdceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem ekono-
micznym.

e proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacje kosztow
eksploatacji.

* proponowane rozwigzania powinny gwarantowac sprawne i niezawodne dziatanie
przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujace-
go personelu.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w czesci
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ktére
bedzie zobligowany uzyska¢ od Przedsiebiorstwa Wodociggdw, Kanalizacji i Cieptownictwa
»PEWIiK” Sp. z 0.0. w Prabutach.

Sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowaé w miare mozliwosci w istniejgcych pasach drogowych.

Zasieg sieci kanalizacji grawitacyjnej objetych niniejszym zamdwieniem powinien
obejmowaé obszar (dziatki zabudowane i niezabudowane) wskazany w zatgczniku
graficznym do niniejszego opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

¢ Wymiane lub przebudowe przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem
przepompowania zwiekszonej ilosci sciekdw doptywajacych z terenu ulicy Sanato-
ryinej;

* montaz nowej przepompowni Sciekdw na terenie kottowni (ECO SA) i witgczeniu
przewodu ttocznego w ul. Rumiankowej do istniejace;j sieci kanalizacji;

* montaz nowej przepompowni sciekdw sanitarnych na terenie lub w poblizu terenu
szpitala wraz z ogrodzeniem;

* uzgodnic¢ z wiascicielami poses;ji trase i zagtebienie przytgczy kanalizacyjnych;

e przebudowe wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach na
ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej celem dostosowania rzednej wyjscia instalacji do pla-
nowanego nowego przytgcza kan. sanitarnej;

* przebudowe odcinka sieci kanalizacji wtgczonej do przepompowni na dz. nr 54222 w
ul. Ojca Klimuszki na wiekszg Srednice;

¢ montazu studni betonowych fi od 800 do 2000 mm tgczonych na uszczelke z betonu
o niskim wspotczynniku nasigkliwosci ponizej 5% - Kinety prefabrykowane w zakta-
dzie produkgc;ji;

* montaz studni inspekcyjnych fi od 400 do 800 mm przytgczeniowych oraz na sieci z
PP-B lub PVC;

Strona 12 z 37




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

e zwiekszenie mocy przytaczeniowej (zasilenie elektroenergetyczne) do przepompow-
ni $ciekdw na dz. nr 54/222.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby zapewnié¢ grawitacyjne
odprowadzenie Sciekdw ze wszystkich posesji (w wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych).

Sie¢ kanalizacyjng, w miare mozliwosci, nalezy lokalizowa¢ z zapewnieniem mozliwosci
statego dostepu i dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach winny by¢ usytuowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.124), a w przypadku braku zgodnosci,
po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczattowej) lezy uzyskanie zgody wiasciwych
urzedow / instytucji na odstepstwo od tych warunkdw.

Trasy przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinny przebiega¢ prosto, z najmniejszg iloscig
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac sie
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazddéw.

W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykonaé
w technologii z rurg przewodowa w rurze ochronnej lub w technologii przewiertow
sterowanych rurg przewodowa.

Przyjete w koncepcji srednice kanatéw i rurociggéow ttocznych na etapie projektu nalezy
sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac. Wielkosci te muszg wynikac z obliczen hydraulicznych
uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekdw i spadek kanatu.

Zaprojektowane spadki kanatow powinny uwzgledniac:
a) przeptyw Sciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,

b) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekdw w przewodach
kanalizacyjnych.

Kanaty grawitacyjne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z PVC-litego (lub innego rodzaju
tworzyw sztucznych) o jednorodnej strukturze o sztywnosci obwodowej min. SN8.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac¢ jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw
kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentdw rur i armatury.

Rurociggi ttoczne nalezy, w miare mozliwosci, lokalizowaé¢ w pasach drogowych (poza
jezdnig). Projektujgc uktad sieci rurociggow ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie
sciekow mogto sie odbywaé najkrétsza droga. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji
cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwiac¢ przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii.

Przewody ttoczne nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur PEHD taczonych za pomoca
zgrzewania. Przed wigczeniem rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy
przewidzie¢ studnie rozprezng monolityczna, wiaz zaopatrzy¢ w biofiltr.

Rurociagi ttoczne nalezy zaprojektowaé w gruncie na gtebokosci srednio 1,4 — 1,5 m od osi
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rury do poziomu terenu. W przypadku ufozenia rurociggéw w strefie przemarzania gruntu
(powyzej 1,2 m) nalezy zastosowaé ich ocieplenie np. pianka poliuretanowg w rurze
ostonowej. 1lo$¢ i grubos¢ ocieplenia nalezy dostosowa¢ do zagtebienia rurociggu.
Dopuszcza sie w szczegdlnych przypadkach mozliwo$é zagtebienia rurociggéw znacznie
przekraczajgce gtebokos¢ 1,5 m (np. przy kolizjach z ciekami, istniejgcymi przepustami
drogowymi oraz komorami startowymi i korncowymi przy przycisku i przewiercie).

Na trasie przewoddow ttocznych w najwyzszych miejscach przewidzie¢ odpowietrzenie,
a w najnizszych odwodnienie rurociggu oraz studzienki czyszczakowe w rozstawie nie
wiekszym niz 500 m.

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy obecnym
i docelowym zrzucie sciekdw na podstawie bilansu Sciekdw. Maksymalna godzinowa
wydajnos¢ pompy lub pomp musi by¢ wieksza od maksymalnego doptywu $ciekow o 15 %.
Parametry pomp i przewoddéw ttocznych powinny by¢ tak dobrane, aby przewidziec¢
etapowanie wzrostu obcigzenia Sciekami, zaraz po uruchomieniu, oraz przy docelowym
obcigzeniu (na skutek ewentualnego przyrostu dostawy Sciekdw). Obliczenia przepompowni
i dobor pomp nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlanym.

Przepompownie nalezy zaprojektowaé jako minimum dwupompowe z zastosowaniem
pomp zatapialnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez ,PEWiK”. Wykonawca we
wlasnym zakresie, na wtasng odpowiedzialnos¢ dokona obliczen technicznych
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociggdw ttocznych i dobierze odpowiednie
parametry projektowanych urzgdzen.

Wyposazenie pompowni powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej min. 1.4401.
Komora pompowni z materiatéw nie ulegajgcych korozji (zastosowanie innej technologii
wykonania wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i akceptacji zarzadcy infrastruktury).
o srednicach i gtebokosciach wynikajacych z obliczen hydraulicznych.

Konstrukcja zbiornikdw przepompowni i ich posadowienie, powinno by¢ zaprojektowane
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.
Zbiorniki pompowni powinny by¢é wykonane z materiatéw nieulegajacych korozji
w Srodowisku wod gruntowych i sciekdow, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne zbiornika powinny by¢é wykonane z materiatdw nieulegajacych korozji
w Srodowisku Sciekdw. Komory pompowni winny by¢é wyposazone w wentylacje
grawitacyjng i wyposazone powinny by¢ w pomosty robocze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Na terenie przepompowni s$ciekdw (sieciowych), nalezy przewidzie¢ instalacje do
dezodoryzacji sciekow.

Nalezy przewidzie¢ utwardzone wjazdy do przepompowni o promieniu skretu min. 5,0 m.
Wszystkie zjazdy przewiduje sie z drog miejskich. Wjazdy do pompowni nalezy uzgodnié
z administratorami drog.

Projekt zasilania energetycznego przepompowni Sciekdbw wykona¢ jako odrebne
opracowanie branzy elektrycznej. Ztgcza kablowe oraz szafki sterowniczych zaprojektowac
zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Energetyczne ENERGA, ktére
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

Nalezy dgzy¢ do lokalizacji przepompowni poza pasami drogowymi. Teren przepompowni
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Sciekdw lokalizowanych poza pasem drogowym (najlepiej na wydzielonych dziatkach)
powinien by¢ wydzielony, ogrodzony ptotem i niedostepny dla oséb postronnych oraz
oswietlony.

Przepompownie Sciekdw nalezy wyposazy¢ w system zdalnego monitoringu, ktéry bedzie
zgodny z funkcjonujgcym na terenie dziatania ,,PEWiK” Sp. z 0.0. w Prabutach.

Zestawienie przewidywanych dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala:

* (160 mm -=273 m;
e (3200 mm - =615 m;
e @250 mm - =77 m;

tacznie dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wynosi = 964 m

Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Mietowej, Sanatoryjnej,
Lawendowej i Kuracyjne;j:

e (@160 mm —=868m;

e (200 mm — =586 m;

e (@250 mm — =64 m;

e (@315 mm-—=294,0 m;

Przepompownia Sciekdw sanitarnych nowa — 2 szt.
Wymiana przepompowni $ciekow sanitarnych — 1 szt.
Siec ttoczna:

e (@90 mm —=47 m;
e @63 mm-—=80m;

Sie¢ deszczowa:

* (3250 mm —=108 m;
* (3500 mm —=115m;

Kazda przepompowania (powierzchnia zabudowy wraz z utwardzeniem oraz ogrodzeniem)
do 36m2

2.0. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Niezaleznie od danych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa w taki sposdb,
ze roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty
przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce minimalnych wymagan zatozonych w
PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze by¢
podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczgcych
wydtuzenia czasu na ukonczenie lub zwiekszenia ceny kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Tresc
koncepcji przyjetej na potrzeby niniejszego PFU oraz na potrzeby dokumentow powigzanych
(karta KIP) pod wzgledem wielkosci, dtugosci, Srednic itp. jest orientacyjna i nie nalezy jej
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traktowac jako szczegdtowe i nie zmienne zestawienie.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby
nawierzchnia drég, chodnikdw, zjazdow, parkingdw, sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty
dtugotrwata i bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na zapewnienie fatwego dostepu do obiektow w celu wykonywania ich
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obciazenia, cisnienia i temperatury.

Wykonawca uzyska i zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatdw, uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania
i eksploatacji obiektow.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram prac projektowych i robét budowlanych.

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogélnych nalezy stosowac przy:

e projektowaniu robét,

e produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na teren budowy,
ochronie, zatadowaniu / wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materia-
téw i prefabrykatéw,

e pracach przygotowawczych,

¢ budowie,

* probach i rozruchach na terenie budowy,

e pracach wykonczeniowych i porzgdkowych.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w jezyku polskim. Zakres doku-
mentacji zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celéw projektowych Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskie;j.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagac bedzie, na koszt witasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajgcego posiadajgcego stosowne uprawnienia projek-
towe. Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni po-
siada¢ uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje do zatwierdzenia przez przedstawicie-
la Zamawiajgcego i podlegaé ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami
umowy.

Dokonanie weryfikacji projektu nie przesgdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego, ktéry odmaowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi,
ze dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umo-
wa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o decyzje wta-
Sciwego organu na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakcep-
towany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wtasciwego organu na prowa-
dzenie robdt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego
oraz po przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowa-
niu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projek-
towg za pomocga protokotu zdawczo- odbiorczego.

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego. Niezaleznie,
dokumentacje projektowg oraz inne dokumenty, w tym projekty organizacji ruchu nalezy
uzgodnié z wiasciwymi organami i instytucjami.

Dokonanie powyzszych weryfikacji i/albo uzyskanie w/w uzgodnien nie przesadza
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentacji do Zamawiajgcego.

Jezeli jakikolwiek element dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony,
dokumentacja projektowa zostanie zwrdocona Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych
zmian. Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacja projektowa powinna zostac
oznaczona przez Zamawiajgcego symbolem ,Zatwierdzono”, a nastepnie zwrdcona
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa sporzadzona bedzie w ilosci egzemplarzy,
okreslonej w Zapytaniu ofertowym lub postepowaniu przetargowym

Zabrania sie rozpoczynania wykonywania elementéw robdét przed uzyskaniem
pisemnej akceptacji projektéw przez Zamawiajacego. Wszelkie koszty wynikte
z niedopetnienia tego warunku poniesie Wykonawca.

Wykonawca w ramach kontraktu w dokumentacji projektowej okresli ostateczne
rozwigzania techniczno — lokalizacyjne stuzace osiggnieciu celu inwestycji, biorgc pod
uwage wymogi zawarte w PFU i m.in. takie aspekty jak:

e docelowy bilans Sciekow i wéd deszczowych,

e docelowy przeptyw Sciekdw w poszczegdlnych kanatach grawitacyjnych, rurociggach
ttocznych i przepompowniach (uwzgledniajacy ich wspodtprace),

* dostepnos¢ terenu,

* uwarunkowania gruntowo — wodne, w tym kolizje z ciekami wodnymi,

e uwarunkowania srodowiskowe,

* uwarunkowania spoteczne,

e warunki techniczne wydane przez administratoréw istniejgcej infrastruktury,

e gtebokos¢ przemarzania,
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e kolizje z innym uzbrojeniem,
* spadki minimalne i maksymalne kanatu,
* lokalizacje poziomg i wysoko$ciowg wyjscia kanalizacji z obiektdw przytaczanych do
sieci.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektows :

e Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do celéow pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczajgcymi.

e Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykonac¢ w 4 egz. na mapie do celéw pro-
jektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi li-
niami rozgraniczajgcymi.

*  Wypis z rejestru gruntéow dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dziatek sgsiadujgcych,

* Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

e Zatwierdzony projekt tymczasowe] organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,

¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Kosztorys wielobranzowy — 2 egz. — sporzagdzony w oparciu o Rozporzadzenie Mini-
stra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich ( Dz. U. z 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.),

* Przedmiar robét wielobranzowy — 2 egz.

e Wielobranzowe Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — 2 egz.

* Uzgodnienia ZUD oraz inne uzgodnienia branzowe, warunki techniczne i zatwier-
dzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja o odrolnieniu
gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, zgdd wiascicieli gruntow itp.

e Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie
PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrédtowe).

2.2. Wymagania dotyczace robét budowlanych
2.2.1. Przygotowania terenu budowy

Teren budowy zwigzany z realizacjg robdét budowlanych powinien byé witasciwie
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niezwigzanych z prowadzeniem robét
budowlanych na obiekcie oraz odbywajgcym sie ruchem samochodowym.

Wykonawca we wiasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacje ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje doce-
lowg. W czasie realizacji robét budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzieé¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowa-
dzenia robét, tgcznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonaw-
cy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodza-
cych z rozbidrki i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym. Przewiduje sie wywdz materiatdéw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego
na odlegtos¢ do 5km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzysta-
nia wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla oséb po-
stronnych.

Wykonaweca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
* rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,
e organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie ogrodzenia

i oswietlenia, pojemnikéw na odpady wraz ze ztozeniem odpowiedniej deklaracji,

* organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

e usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,

e odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg miedzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujgcych sie na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U
2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét, w tym zapewnieniu do-
jazdéw do budynkow szpitala i obiektéw mieszkalnych.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu witasciwej jakosci robot.

Roboty te zaleca sie realizowaé w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.
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Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly, na odcinku prowadzo-
nych robdt naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokryc
warstwg humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wy-
stepujace w pasie drogowym, dostosowaé wigczenia elementéw przebudowywanych do
istniejagcych elementow np. zjazdy, chodniki.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyro-
by, ktére zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniaja
wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materiaty spetniaty,
co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymatosciowe. Wybér roz-
wigzan materiatowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzona w 2 egz. wersji papierowe;j i
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celéw projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakorcze-
nia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.2.2. Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do ar-
chitektury.

2.2.3. Konstrukgji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych oraz rozwigzaniach szczego-
towych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan kon-
cepcyjnych.

2.2.4. Instalacji
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do in-
stalacji.

2.2.5. Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzglednié szczegdétowo w Szczegdtowych Specyfika-
cjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymal-
nym stopniu przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robdét budowlanych) nalezy uwzgled-
ni¢ szczegdtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego.
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Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sie, ze przewidywany zakres robét be-

dzie wykraczat poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wia-
Scicielami dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

2.2.7. Rozliczenie

Rozliczenie robét nastapi ryczattem, na podstawie protokotéw czesciowych odbio-

row robdt uzgodnionych miedzy Stronami po zakonczeniu etapu robét. Wystawienie faktu-
ry koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru korncowego
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z BA

. warstwa Scieralna — nawierzchnia z BA gr. 4 cm,

] warstwa wigzgca — nawierzchnia z BA gr. 6cm,

. podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 8cm,

o podbudowa pomocnicza - kamien tamany o frakcji 31.5-63mm —gr 20cm,

. podsypka filtracyjna o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K>=8m/dobe i

wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 48cm

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm

. warstwa Scieralna — nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm,

. podsypka cem. — piaskowa gr. 4cm,

. podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

. podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i

wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm

Wymagania techniczne instalacji sanitarnych:

gtebokos$¢ posadowienia kanatéw grawitacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m ani
wieksza niz 5,0 m (za zgodg Zamawiajgcego, w szczegdlnie uzasadnionych przypad-
kach, dopuszcza sie mozliwos¢ odstepstwa) - gtebokos¢ posadowienia kanatéw po-
winien stanowi¢ kompromis miedzy kosztowng i gteboky ingerencjag w teren
w postaci wykopdéw dla utozenia rur, a iloscig przepompowni Sciekdw,

gtebokos¢ posadowienia kanatow ttocznych powinna wynosi¢ ok. 1,4 - 1,5 m p.p.t,
przejscia pod ciekami, drogami (poprzecze) i innymi przeszkodami (np. w poblizu
drzew, stupdéw energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami ich administratoréw (dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopo-
wych),

podtgczenie kanatéow ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastgpi poprzez prefa-
brykowane studzienki rozprezne, ktérych wiazy zaopatrzone bedg w biofiltr,
przepompownie sciekdw bedg wykonane ( w miare mozliwosci) na wydzielonych
dziatkach, w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje przepompowni
w pasach drogowych pod warunkiem uzgodnienia tej lokalizacji z zarzagdca drogi,
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e przepompownie wykonywane bedg jako obiekty ogrodzone z dojazdem utwardzo-
nym,

e ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robét w poblizu drzew i krzewdw nalezy
przewidzie¢ takg organizacje robdt (technologie robdt, zastosowany sprzet), aby nie
uszkodzi¢ systemow korzeniowych, pni, konardow i koron istniejgcych drzew; ewen-
tualnie uszkodzone czesci drzew powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu odpowied-
nich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatéw ochronnych; nie wy-
klucza sie koniecznosci wykonywania na tych odcinkach wykopow recznie lub meto-
dg bezwykopowa np. za pomoca przewiertu sterowanego.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne roboty,
obejmujace:

* sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlnia-
jacej wszystkie jego szczegdty, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg oka-
zac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

e prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggéw i obiektdw, zaryséw robdt ziemnych
na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw poprzecznych, poto-
zenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zaryséw skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnia terenu przez uprawnionego geodete),

* oczyszczenie terenu,

e rozbiorke nawierzchni drogowych i pieszych ciggdw komunikacyjnych,

e rozebranie obiektéw kolidujgcych z obszarem prowadzenia robot (nieczynne ele-
menty sieci cieptowniczej),

* oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

e zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej,

* zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w po-
blizu miejsc prowadzenia robot,

* wykonanie niezbednych tymczasowych przejs¢ i drog dojazdowych szczegdlnie na te-
renie szpitala,

* inne rozbidrki / demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robot.

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane bedga z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przepompowni $ciekow polegac beda na:

e wykonaniu wykopow pod nowoprojektowane przewody kanalizacyjne,
* przygotowaniu podtoza pod rurociag, kanat,

¢ wykonaniu obsypki przewodu,

e wykonaniu zasypki wykopu,

e wykonaniu ewentualnej wymiany gruntow,

* wykonaniu ewentualnie odwodnienia wykopodw.

Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi  wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien byc¢
scharakteryzowany za pomocg nastepujacych wielkosci i danych:

* szerokos¢ uwzgledniajgca srednice przewoddw,
e gtebokos,
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e system wzmocnienia scian wykopu,

e ksztatt wykopu,

e rodzaj podtoza,

* sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

* zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,

* poziom woéd gruntowych,

e wystepowanie innych przewoddow w tym samym wykopie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobdér odpowiedniej szerokosci wykopu oraz sposdb
jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigzac potrzebe:

e zapewnienia szerokosci wystarczajgcej do umozliwienia bezpiecznej pracy i witasci-
wej procedury montazu i potgczen rur i elementow kanatow,

* eliminacji szkdd spowodowanych ruchem pojazdéw i pieszych,

* eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektow i instalacji.

Jesli nie podano ograniczen co do szerokosci wykopow, to powinny byé one zgodne z normg
PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentow rur.

Il. CZESC INFORMACYINA

3.0 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynika-
jacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywana droga oraz wykonanie kanalizacji sani-
tarnej znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych istniejgcej drogi oraz w obrebie sgsiadujg-
cych dziatek do ktérych nalezy wykonac¢ dojazdy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymaga-
nia ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty
wynikajgce z ustawy Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021 poz. 1129, 1598,
2054, 2269 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentdéw tech-
nicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci aktualng mape do ce-
6w projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyskaé pra-
womoche zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.

3.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymo-
gi ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin.
zm.) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021
poz. 2454) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej. A ponadto spetniajgc wymogi:
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1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 ze zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warun-
kow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U 2017 poz. 784),

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z
pozn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomia-
row do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w spra-
wie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410),
11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w spra-
wie okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot budow-
lanych (Dz.U. 2021 poz. 304),

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz.
1129 ze zm.),

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),
16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420),
17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeo-
logicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).
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20. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r., Ogdlne spe-
cyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,

22. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogo-
wych pionowych,

23. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogo-
wych poziomych,

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),

25. Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ |. GDDKiIA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

26. Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ Il. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

27. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i po-
wierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46 Generalne-
go Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

28. Wymagania Techniczne WT-2 — czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

29. Wymagania Techniczne WT-2 — czesc Il. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych,
- Zatacznik do Zarzgdzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 r., 30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajo-
wych - Zatgcznik Nr 3 do Zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Au-
tostrad z dnia 19 listopada 2010r. oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisdw techniczno-
budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét bu-
dowlanych w szczegélnosci:

3.2.1. Kopia mapy zasadniczej
W zatgczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

3.2.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Dokumentacja geologiczna w zatgczniku.

3.2.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren, na ktdry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwa-
torskiej.

3.2.4. Inwentaryzacje zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wtasnym
Zakresie.

3.2.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posia-
dane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajgcy wystgpit o uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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3.2.6.Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakre-
sie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiek-
tow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Sie¢ wodociggowa i gazowa bedzie wymagata regulacji skrzynek wodociggowych z wymiana
na nowe.

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna bedzie wymagata regulacji wtazéw kanatowych wraz z wymia-
ng na nowe oraz w razie koniecznosci dotozenia pierscienia odcigzajgcego na nowych na-
wierzchniach projektowanych drég.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna bedzie wymagata zabezpieczenia na przejsciach
poprzecznych oraz pod zjazdami.

Pozostate — nierozpoznane — w miare potrzeby zalecane do wykonania przy pracach projek-
towych.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystagpieniu do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewen-
tualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzad-
cow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej
urzgdzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w jezdni i chodniku przebu-
dowywanej drogi (w zakresie robdt).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbro-
jenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zatgczonych uzgodnien branzowych wtasci-
cieli i uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku koniecznosci przebudowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéow branzowych dla zabezpieczenia
w/w urzgdzen oraz uzgodnienia tych projektow.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzoér nad przebudowg urzadzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca
powinien uwzglednié ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;j.

3.2.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigza-
ne z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejo-
wych lub wodnych

Wykonaweca projektu uzyska we wtasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w
zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane
przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntow, decyzja lokali-
zacji inwestycji celu publicznego itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeci-
wu/pozwolenia na budowe.

3.2.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prze-
prowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu pod bu-
dowe.

Strona 26 z 37




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajgce z wykonywania
robot w sgsiedztwie skrajni drogowej.
Wykonawca zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw w wyniku dziatalnosci w zakresie:
a) Prowadzenie robét budowlanych
b) Zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich
c) Ochrony srodowiska
d) Warunkéw BHP
e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych
f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich.

Program Funkcjonalno-UZytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujgcego i
Wykonawca winien wzigc to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robot
budowlanych w szczegolnosci kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
ujete w niniejszym PFU mogg nie objgc wszystkich szczeqoétow niezbednych do opracowania

projektow.

3.3. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicie-
lami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i witascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Roboét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych i niewykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

3.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowaé¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie Materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budo-
wy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Roboét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci
uwage na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

e wiasciwe szalowanie wykopodw, drabiny, podesty i ktadki

e wiasciwe narzedzia budowlane,

¢ odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wy-

padkow

* wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z po-

mieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami

* wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifi-

kacji powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajagcym posiadane kwalifika-

cje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;j.

3.6. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU oraz Doku-
mentacjg Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego).

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe] przywotane w PFU winny by¢ ro-
zumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzyna-
rodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie
w projekcie.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowy do uzytkowania i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego dokumentu i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kom-
pletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry doko-
na odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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3.8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy reje-
strowac na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadaé Inwestorowi aktualizowane na biezgco rysunki po-
wykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt komplet-
ny zestaw rysunkdw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien opracowaé¢ dokumentacje powyko-
nawczg catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle
szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robdt. Dokumentacje powykonawczg Wyko-
nawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

3.9. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zin-
wentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi
Nadzoru przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krze-
wow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zo-
bowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.10. Materiaty
Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Ro-

bot muszg uzyskac aprobate Inwestora.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warun-
kom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2021
poz. 2351.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa po-
twierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniaja-
ce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i s3 dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowla-
nym.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwe-
stycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub dekla-
racje zgodnosci.

Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
téw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania materiatow.

Strona 29z 37




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wszystkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac polskim normom oraz po-
siadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

e atest

* certyfikat,
* aprobate techniczna,
e certyfikat zgodnosci,

e deklaracje zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw do stosowania
w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emi-
tujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akcep-
towane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do
robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich cha-
rakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji pan-
stwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestora lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien byé uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumenta-
cja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wa-
runkdw umowy, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robat.

3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kto-
re nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.13. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukoniczenia Robot okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami
Inwestora i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towg, wymaganiami PFU, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wyko-
nawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, do-
bra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie od-
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powiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do Terenu Budowy i do wszelkich dodat-
kowych obszardow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inwestorem
jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej elementy robét tym-
czasowych. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczenn wynikajgcych z prowadzenia Ro-
bot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inwestora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btagd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

3.14. Kontrola jakosci
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-
spektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, PFU, dokumentacji oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

Czes$¢ 0goblna opisujaca:

e organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

* (Czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne
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e rodzajeiilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

* sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementédw Robdt,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom,

Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Ro-
bdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
riatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre-
Slone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, In-
spektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidto-
wo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicz-
ng w przypadku wyrobodw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy — Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zo-
stang one przyjete do wbudowania.

3.15. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robdt budowla-
nych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia ja-
kosci i harmonograméw Robodt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Inwestora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, cze$ciowych i
koricowych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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* inneistotne informacje o przebiegu Robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedto-
zone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonaw-
ca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w umowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajgcego.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania nastepujacych dokumentéw:

e rysunki robocze

e aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

* dokumentacja powykonawcza

* instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen

3.16. Odbidr robot
Ogolne procedury przejecia robét
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone roboty budow-
lane zgodnie z umowg po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych.
Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadec-
two Przejecia — Protokét Obioru Robdt, podajgc date, z ktdérg Roboty zostaty ukonczone
zgodnie z umowa lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Inspektor Nadzoru wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad, lub pdiniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wyko-
nawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i wykona Prébe Eksploatacyjng oraz usunie wady.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywacd sie bedg zgodnie z procedurami

opisanymi w Warunkach Ogodlnych i Szczegdlnych umowy oraz w szczegétowych Specyfika-
cjach Technicznych

W zaleznosci od ustalen wymagan ogdlnych i szczegétowych roboty podlegajg nastepu-
jacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Za-
mawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

e odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy

« odbidr korcowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

« odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét)

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
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Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przepro-
wadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustale-
niami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robodt jest protokot sporzgdzony
przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich
odbioru.

Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk

mgr inz. Krzysztof Michalski
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