
L.p. Rodzaj robót Ilość 

1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [m3] 1927,14

2. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 8

3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 18

4. Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w terenie zielonym 6

5. Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w drodze 32

6. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 (wraz z materiałem) [mb] 272,4

7. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 200 (wraz z materiałem) [mb] 614,32

8. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb] 76,85

9. Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową 40

10. Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym 40

11. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 540

12. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej [m2] 904,5

13. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 14

14. Przejście przez ścianę obiektu (szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 6

L.p. Rodzaj robót Ilość 

1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [m3] 3872,06

2. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 19

3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 21

4. Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 10000 (wraz z materiałem) - w terenie zielonym 14

5. Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w drodze 17

6. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 (wraz z materiałem) [mb] 867,2

7. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 200 (wraz z materiałem) [mb] 585,68

8. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb] 63,55

9. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 315 (wraz z materiałem) [mb] 294

10. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 90 (wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 46,1

11. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 (wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 79,5

Kanalizacja sanitarna na terenie Szpitala

Kanalizacja sanitarna - ulice Miętowa, Sanatoryjna, Lawendowa i Kuracyjna 



12. Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową 120

13. Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym 120

14. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 390

15. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej[m2] 2472

16. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 18

17. Przejście przez ścianę obiektu (szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 12

18. Budowa przepompowni ścieków [kpl.] 2

19. Wymiana przepompowni ścieków [kpl.] 1

L.p. Rodzaj robót Ilość 

1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [m3] 445,2

2. Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1200 (wraz z materiałem) - w drodze 13

3. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb] 108

4. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 500 (wraz z materiałem) [mb] 114,6

L.p. Rodzaj robót Ilość 

1. Roboty przygotowawcze w tym obsługa geodezyjna (km) 1,34

2.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej (nawierzchnia betonowa, trelinka, nmawierzchnia 

asfaltowa, płyty drogowe) o średniej grubości 12cm) z wywozem na odl. 5km w miejsce 
wskazane przez inwestora

3725

3. Warstwy odsączające piaskowe gr. 10cm (m2) 9209

4. Podbudowa z KŁSM gr 28cm (m2) 8051

5. Podbudowa z KŁSM gr 15cm (m2) 1158

6. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodnik (m2) 1158

7. Nawierzchnia z BA gr. 6cm z zskopieniem emulcją między warstwami (m2) 9209

8. Nawierzchnia z BA gr. 4cm z zskopieniem emulcją między warstwami (m2) 9209

9. Krawężnik wraz ławą z oporem (mb) 3100

10. Obrzeże betonowe  (mb) 751

11.
Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą na nowe  włazy wraz z montażem pierścieni 

odciążających
750

12. Regulacja wraz z wymianą na nowe skrzynek wodociągowych i gazowych (szt) 80

13.
Rozbiórka kanału betonowego c.o. wraz wywozem na odl. 5m oraz zasypaniem kanału 

piaskiem z zagęszczeniem (m3)
200

Kanalizacja deszczowa 

Roboty drogowe ul. Sanatoryjna, Miętowa, Lawendowa



14. Organizacja ruchu docelowa oraz tymczasowa (kpl.) 1

15. Roboty uzupełniające (humusowanie trenów przyległych z obsianiem trawą) (m2) 1500

16. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (km) 1,34

1.
Wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę
komplet

Prace projektowe 


