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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE — wyciag z PB

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa jednojezdniowego odcinka powiatowej w
ciggu ulicy Stonecznej w Ostrolece. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi niezbgdna budowa odwodnienia
drogi za pomocg wpustow deszczowych.

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego
Budowa liniowa- drogi w ciggu ulicy Stoneczne;j.

3.2 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

4 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan budowy kanalizacji deszczowej na potrzeby
odwodnienia projektowanej przebudowy ulicy Stonecznej.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1 Odprowadzenie wéd opadowych — kanalizacja deszczowa

System kanalizacji wyposazony zostanie w wpusty drogowe z osadnikiem z wylotem do rowu drogowego.
Zadaniem wpustow drogowych bedzie przetrzymanie doptywajacych wod opadowych i1 grawitacyjne
odprowadzenie ich po przejsciu glownej fali odptywu, redukcja zanieczyszczen (w szczegolnosci zawiesiny
tatwo opadajacej).

W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog, odprowadzane beda do rowow
przydroznych.

System odwodnienia, bedzie systemem grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejagcych odbiornikow
w postaci rowow (ciekow naturalnych).

Projektowana kanalizacja deszczowa w zakresie przedmiotowego odcinka ulicy Stonecznej,
przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéow o takich samych parametrach jak zastosowane.
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci

5.2  Elementy systemu odprowadzenia wod deszczowych

5.2.1 Kanaty deszczowe

o przykanaliki, projektuje si¢ z rur PP karbowanych SN8, litych ktore spetniaja wymagania normy
PN EN 13476-3.

5.2.2  Studzienki $ciekowe (wpusty $ciekowe uliczne)

Do odprowadzenia wody z powierzchni drogi, przewidziano typowe studzienki $cieckowe DN500, z
prefabrykowanych elementéw betonowych, taczonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego
1 mrozoodpornego (spetniajgcego wymagania PN-EN 1917) wraz z pier§cieniami odcigzajacymi z betonu
C40/50. Wpusty scickowe zeliwne z krata zeliwng przykraweznikowsa klasy D400, spetniajagce wymagania
PN- EN 124. Studnie beda wyposazone w osadnik min. h= 1,0m.
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5.2.3 Tlos¢ wod opadowych

Ilo$ci wéd opadowych odprowadzanych z drogi obliczono zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S- 02204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

Przeptyw obliczeniowy:
Q=F*s*q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni drogi, w hektarach
q — natgzenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach szesciennych na
sekunde na hektar
s — wspolczynnik sptywu:
s=0,9 - dla drog

Natezenie miarodajne opadu deszczu:

A
q= 15,347 W
gdzie:
A — warto$¢ stata, dla rocznej sumy opadow (H<800 mm) i prawdopodobienstwa
o dlainnych drog p=100% A=470

Czas miarodajny deszczu:

tm =12+t

gdzie:

1 — dlugosci kanalow, w metrach

v — predkos$¢ przeptywu, w metrach na sekundg

tx — czas koncentracji terenowej, w sekundach
* dla innych drog — tk =1000

5.2.4  Oczyszczanie wod opadowych sptywajacych z pasa drogowego

Prognozg stezenia zawiesiny ogoélnej i weglowodordw ropopochodnych w wodach opadowych i
roztopowych odprowadzanych z powierzchni projektowanej trasy wykonano w oparciu o:
e Polskg Norme PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”. pkt. 4.3. obliczenia ekologiczne,
e Publikacja Instytutu Ochrony Srodowiska »Ograniczanie zanieczyszczen
w sptywach powierzchniowych z drog. Ocena technologii i zasady wyboru” tabela 12.5, H.
Sawicka- Siarkiewicz, 2004r.
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5.2.5 Dobbr $rednic kanatéw deszczowych

Wezel Zlewnia Czas Natezenie Natezenie | spadek | Srednica

zredukowana | miarodajnego miarodajne przeplywu

deszczu deszczu

[-] [ha] [s] [Vs*ha] [Vs] [Yo] DN
Kanal deszczowy od Wp — 1 do Wyl. - 1
Wp-1

0,029 306 200,14 5,80 1,0 200
Wyl.-1
Kanal deszczowy od Wp — 2 do Wyl. — 2
Wp-2

0,038 312 197,66 7,51 1,0 200
Wyl. -2
Kanal deszczowy od Wp — 3 do Wyl. -3
Wp-3

0,051 317 195,26 9,96 1,0 200
Wyl. -3
Kanal deszczowy od Wp —4 do Wyl. — 4
Wp -4

0,029 323 192,87 5,59 1,0 200
Wyl. — 4
Kanal deszczowy od Wp — 5 do Wyl. — 5§
Wp-5§

0,028 329 190,55 5,34 1,0 200
Wyl. - 5§
Kanal deszczowy od Wp — 6 do Wyl. — 6
Wp-6

0,024 335 188,29 4,52 1,0 200
Wyl.— 6
Kanal deszczowy od Wp - 7 do Wyl. — 7
Wp-7

0,038 305 200,10 7,60 1,0 200
Wyl. -7
Kanal deszczowy od Wp - 8 do Wyl. — 8
Wp-8

0,027 312 197,56 5,33 1,0 200
Wyl. -8
Kanal deszczowy od Wp - 9 do Wyl. - 9
Wp-9

0,027 306 200,10 5,40 1,0 200
Wyl. -9
Kanal deszczowy od Wp - 10 do Wyl. - 10
Wp -10

0,021 312 197,59 5,33 1,0 200
Wyl. - 10
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Wezel Zlewnia Czas Natezenie Natezenie | spadek | Srednica

zredukowana | miarodajnego miarodajne przeplywu

deszczu deszczu

[-] [ha] [s] [Vs*ha] [V/s] [Yo] DN
Kanal deszczowy od Wp - 11 do Wyl. - 11
Wp-11

0,028 317 195,21 5,47 1,0 200
Wyl. — 11
Kanal deszczowy od Wp - 12 do Wyl. - 12
Wp - 12

0,027 323 192,85 5,21 1,0 200
Wyl. — 12
Kanal deszczowy od Wp - 13 do Wyl. - 13
Wp-13

0,026 329 190,56 4,95 1,0 200
Wyl. - 13
Kanal deszczowy od Wp - 14 do Wyil. - 14
Wp - 14

0,033 306 200,97 6,60 1,0 200
Wyl. — 14
Kanal deszczowy od Wp - 15 do Wyl. - 15
Wp -15

0,032 312 197,59 6,32 1,0 200
Wyl. — 15
Kanal deszczowy od Wp - 16 do Wyl. - 16
Wp-16

0,019 314 196,45 3,73 1,0 200
Wyl. - 16
Kanal deszczowy od Wp - 17 do Wyl. - 17
Wp - 17

0,024 305 320,32 4,66 1,0 200
Wyl. — 17
Kanal deszczowy od Wp - 18 do Wyil. - 18
Wp-18

0,025 326 191,67 4,79 1,0 200
Wyl. — 18
Kanal deszczowy od Wp - 19 do Wyl. — 19
Wp-19

0,024 306 200,07 4,80 1,0 200
Wyl. - 19
Kanal deszczowy od Wp - 20 do Wyl. - 20
Wp -20

0,041 312 197,53 8,10 1,0 200

Wyl. — 20
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5.2.6  Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ jako liniowe, o §ciankach pionowych umocnionych, przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykona¢ wykopy
kontrolne recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami, nalezy zabezpieczyc.
Podczas uktadania rurociagu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpocza¢ po wykonaniu i
zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzgdnej wierzchu rury
kanalizacyjne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposob odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wode z odwadniania wykopoéw odprowadza¢ do odbiornikow powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku o $rednicy ziaren: d= 0-4 mm, grubosci co
najmniej 20cm.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przysypa¢ warstwa piasku j.w, nastepnie oznakowac tasmga
ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: bragzowy z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasmg
uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu.

Na obsypke rur stosowaé piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegolng uwage nalezy
zwr6ci¢ na staranne zageszczenie ,,pach” i gruntu miedzy rurg a Sciang wykopu. Zageszczenie zasypki
podbicia rury bezwzglednie wykonac recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami
20 cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z
technologia przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢ co najmniej — 1,00,
na wiekszej glebokosci tj. 1,4m dopuszcza si¢ 0,97.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanaldow z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.3 Roboty montazowe

5.3.1 Kanaly grawitacyjne

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegolnych
elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
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Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Uwaga!

Wszystkie studnie wystepujace w pasie drogowym ul. Slonecznej naleZy osadzi¢ na pierscieniach
odcigzajacych.

5.3.2 Istniejgca infrastruktura zewnetrzna

W obrgbie robdt drogowych nalezy réwniez przeprowadzi¢ regulacje — wymiane na nowe istniejacych
skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych, gazowych na skrzynki zeliwne D400, ktore nalezy montowac
bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zaleznosci od warunkéw gruntowych. W celu
zapewnienia prawidtowego montazu zalecane jest wykorzystanie ptyt podktadowych pod skrzynki uliczne.
Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wystepujace w pasie drogowym ul.
Stonecznej nalezy osadzi¢ na pier§cieniach odcigzajacych i przeprowadzi¢ ich regulacje wysokos$ciowa,
nalezy rowniez wymieni¢ wilazy studzienne na nowe o wytrzymatosci D400.

5.3.3 Tabela wpustéw drogowych
Nr Rzedna géry Rzedna wiotu Rzedna dna Diugosc Rzedna

_ wpustn wpustu - rury - wpustu n przykana]‘tk- Spadt wylotu rurfig

- [m.n.pm] [m.np.m] [m.n.p.m] [m] [%] [m.n.pm]
Wp - 1 94,52 93,72 92 72 7.20 0.1 93,648
Wp - 2 94,57 93,77 92,77 7.20 0.1 93,70
[Wp-3 94 51 93,71 92 71 7.20 0.1 93,64
Wp -4 93,63 92,83 91,83 7.40 0.1 92,76
Wp -5 93,87 93,07 92,07 7.40 0.1 93,00
Wp - 6 93,92 93,12 92,12 7,40 0.1 93,05
|Wp-7 937 92,90 91,90 7.30 0.1 92,83
Wp -8 93,85 93,05 92,05 7.40 0.1 94,13
Wp -9 93,87 93,07 92,07 7.30 0.1 92,00
Wp - 10 94 21 93,41 92 41 7.30 0.1 93,34
|wp - 11 94,17 93,37 92 37 7.16 0.1 93,30
Wp - 12 94 26 93,46 92 46 7.30 0.1 93,39
Wp - 13 94,19 93,39 92 39 7.30 0.1 93,32
Wp - 14 94,16 93,36 92 36 7.40 0.1 93,29
Wp - 15 94,22 93,42 92,42 7,20 0.1 93,35
Wp - 16 94 20 93,40 92 40| _ 3,40 0.1 93,39
Wp - 17 94,20 3380 7~ Y 240)7) 7,40 0.1 93,33
Wp - 18 94 22 Wi U 1Gasn| | 7.40 0,1 9335
Wp - 19 94,00 93,20 92,20 7,40 0.1 93,13
Wp - 20 94 30 93,50 92 50 7.40 0.1 93,43

5.3.4 Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢  wymagane dokumenty, dopuszczajace  wyroby budowlane do ob-



PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ W OSTROLECE

PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0

rotu 1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwos$ci uzyt-
kowych, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodna
zZ wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw, obejmujg czynnosci wstepne, sprowadzajace
si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dhugosci podloza Sprawdzenie
wykonania polgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢
zastgpienie badania szczelnosci przez napetnienie woda, przez inspekcja kamera poszczegélnych odcinkdw.

5.3.5 Warunki techniczne
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68 11, fax: 765 43 20 mall: um@um.ostroleka.pl

*¥] URZAD MIASTA
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URZAD MIASTA OSTROLEKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.++48 (29) 764

Ostroleka, 08.05.2023 .

WID.7021.3.10.202.

u 77 3fos(zozsk/

IVB Sp. Z 0.0.
ul. Obozowa 77 lok 25,

01-425 Warszawa

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.05.2023r. informujemy,
e w przedmiotowym rejonie (ul. Stoneczna, ul. Stacha Konwy) brak jest
czynnej sie¢ kanalizacji deszczowej, w zwigzku z powyzszym zalecamy
odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe powierzchniowo do istniejacych
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przydroznych rowow.

Dyrektor v pui.

Do wiadomosci :
1. Adresat
2: a/a.

Scanned with CamScanner
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5.3.6 Zestawienie materialow

L.p. | Opis pozycji Jednostka | Ilo§¢:
miarv

miary:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L Kanat z rur PP [SN8] mm

1. DN 200 m 143,00
II. Betonowe studzienki z wpustem ulicznym i osadnikiem [mm]

1. DN 500, osadnik h=1.0m kpl. 20

III. Betonowe wyloty na skarpe

1 KPED 02.16 kpl. 20

Iv. Roboty ziemne

1. Podsypka gr. 20cm m? 146,42
2. Obsypka gr. 30cm m3 69,92
3. Tasm ostrzegawcza m 143,0

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig. Na kablach energetycznych 1 telekomunikacyjnych, w
miejscach zblizen lub skrzyzowan, zamontowaé rury ostlonowe dwudzielne o dhlugosci odpowiedniej do
rodzaju kolizji (po 1,0 m w kazda strong. Wszelkie roboty wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.

7  SPIS RYSUNKOW

7.1  Plan Zagospodarowania Teren rys. — 01.

7.2 Schemat wykonania wylotu na skarpe rys. — 02.

7.3  Schemat budowy wpustéw rys. — 03.

7.4  Szczego6l montazu wpustu deszczowego oraz zabezpieczenia Kabli rys. — 04.
7.5 Schemat ulozenia rury w wykopie rys. — 05.

7.6  Profil podluzny przykanalikéw wpustow. — 06.



