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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE – wyciąg z PB  
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa jednojezdniowego odcinka powiatowej w 
ciągu ulicy Słonecznej w Ostrołęce. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi niezbędna budowa odwodnienia 
drogi za pomocą wpustów deszczowych.  

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego 
Budowa liniowa- drogi w ciągu ulicy Słonecznej. 
 

3.2 Kategoria obiektu budowlanego  
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI 
 

4 CEL OPRACOWANIA  
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązań budowy kanalizacji deszczowej na potrzeby 
odwodnienia projektowanej przebudowy ulicy Słonecznej.  
 

5 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 

5.1 Odprowadzenie wód opadowych – kanalizacja deszczowa  
System kanalizacji wyposażony zostanie w wpusty drogowe z osadnikiem z wylotem  do rowu drogowego.   
Zadaniem wpustów drogowych będzie  przetrzymanie  dopływających  wód  opadowych  i  grawitacyjne 
odprowadzenie ich po przejściu głównej fali odpływu, redukcja zanieczyszczeń (w  szczególności zawiesiny 
łatwo opadającej).    
W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg, odprowadzane będą do rowów 
przydrożnych.  
System  odwodnienia,  będzie  systemem  grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejących odbiorników 
w postaci rowów (cieków naturalnych).  
Projektowana  kanalizacja  deszczowa  w  zakresie  przedmiotowego  odcinka  ulicy Słonecznej,  
przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.   
Uwaga    
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych producentów o takich samych parametrach jak  zastosowane. 
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać odpowiednie aprobaty  lub deklaracje zgodności 
 

5.2 Elementy systemu odprowadzenia wód deszczowych  

5.2.1 Kanały deszczowe 
 przykanaliki, projektuje się z rur PP karbowanych SN8, litych które spełniają wymagania normy                  

PN EN 13476-3. 
 

5.2.2 Studzienki ściekowe (wpusty ściekowe uliczne) 
Do odprowadzenia wody z powierzchni drogi, przewidziano typowe studzienki ściekowe DN500, z 
prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45)  wodoszczelnego 
i mrozoodpornego (spełniającego wymagania PN-EN 1917) wraz z pierścieniami  odciążającymi z betonu 
C40/50. Wpusty ściekowe żeliwne z kratą żeliwną przykrawężnikową klasy D400, spełniające wymagania 
PN- EN 124. Studnie będą wyposażone w osadnik min. h= 1,0m.  
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5.2.3 Ilość wód opadowych  
Ilości  wód  opadowych  odprowadzanych  z  drogi  obliczono  zgodnie  z  „Rozporządzeniem  Ministra  
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S- 02204 Drogi samochodowe. 
Odwodnienie dróg. 
 
Przepływ obliczeniowy:   
Q=F*s*q   
gdzie:   
F – powierzchnia zlewni drogi, w hektarach   
q – natężenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach sześciennych na   
sekundę na hektar   
s – współczynnik spływu:   
  s=0,9 - dla dróg   
   
Natężenie miarodajne opadu deszczu:   

q = 15,347
𝐴

𝑡𝑚଴,଺଺଻
 

 gdzie:   
A – wartość stała, dla rocznej sumy opadów (H≤800 mm) i prawdopodobieństwa     

o dla innych dróg             p=100% A=470   
 
Czas miarodajny deszczu: 

𝑡𝑚 = 1,2
௟

௩
+ 𝑡௞    

gdzie:   
l – długości kanałów, w metrach   
v – prędkość przepływu, w metrach na sekundę   
tk – czas koncentracji terenowej, w sekundach   
• dla innych dróg – tk =1000   
 

5.2.4 Oczyszczanie wód opadowych spływających  z pasa drogowego  
 
Prognozę stężenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i  
roztopowych odprowadzanych z powierzchni projektowanej trasy wykonano w oparciu o:   

 Polską Normę PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”. pkt. 4.3. obliczenia ekologiczne,    
 Publikacja  Instytutu  Ochrony  Środowiska  „Ograniczanie zanieczyszczeń 

w  spływach  powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru” tabela 12.5, H. 
Sawicka- Siarkiewicz, 2004r.   
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5.2.5 Dobór średnic kanałów deszczowych  
 

Węzeł Zlewnia 
zredukowana 

Czas 
miarodajnego  
deszczu 

Natężenie 
miarodajne 
deszczu 

Natężenie 
przepływu 

spadek Średnica 

[-] [ha] [s] [l/s*ha] [l/s] [%] DN 
Kanał deszczowy od Wp – 1 do Wyl. - 1 
Wp – 1       
 0,029 306 200,14 5,80 1,0 200 
Wyl . – 1       
Kanał deszczowy od Wp – 2 do Wyl. – 2 
Wp – 2       
 0,038 312 197,66 7,51 1,0 200 
Wyl. – 2        
Kanał deszczowy od Wp –  3 do Wyl. – 3 
Wp – 3        
 0,051 317 195,26 9,96 1,0 200 
Wyl. – 3        
Kanał deszczowy od Wp – 4 do Wyl. – 4 
Wp – 4        
 0,029 323 192,87 5,59 1,0 200 
Wyl. – 4        
Kanał deszczowy od Wp – 5 do Wyl. – 5 
Wp – 5        
 0,028 329 190,55 5,34 1,0 200 
Wyl. – 5        
Kanał deszczowy od Wp – 6 do Wyl. – 6 
Wp – 6       
 0,024 335 188,29 4,52 1,0 200 
Wyl. – 6        
Kanał deszczowy od Wp - 7 do Wyl. – 7 
Wp – 7        
 0,038 305 200,10 7,60 1,0 200 
Wyl. – 7        
Kanał deszczowy od Wp - 8 do Wyl. – 8 
Wp – 8       
 0,027 312 197,56 5,33 1,0 200 
Wyl. – 8        
Kanał deszczowy od Wp - 9 do Wyl. - 9 
Wp – 9        
 0,027 306 200,10 5,40 1,0 200 
Wyl. – 9        
Kanał deszczowy od Wp - 10 do Wyl. - 10 
Wp – 10        
 0,021 312 197,59 5,33 1,0 200 
Wyl. – 10        
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Węzeł Zlewnia 
zredukowana 

Czas 
miarodajnego  
deszczu 

Natężenie 
miarodajne 
deszczu 

Natężenie 
przepływu 

spadek Średnica 

[-] [ha] [s] [l/s*ha] [l/s] [%] DN 
 
Kanał deszczowy od Wp - 11 do Wyl. - 11 
Wp – 11        
 0,028 317 195,21 5,47 1,0 200 
Wyl. – 11        
Kanał deszczowy od Wp - 12 do Wyl. - 12 
Wp – 12        
 0,027 323 192,85 5,21 1,0 200 
Wyl. – 12        
Kanał deszczowy od Wp - 13 do Wyl. - 13 
Wp – 13        
 0,026 329 190,56 4,95 1,0 200 
Wyl. – 13        
Kanał deszczowy od Wp - 14 do Wyl. - 14 
Wp – 14        
 0,033 306 200,97 6,60 1,0 200 
Wyl. – 14        
Kanał deszczowy od Wp - 15 do Wyl. - 15 
Wp – 15        
 0,032 312 197,59 6,32 1,0 200 
Wyl. – 15        
Kanał deszczowy od Wp - 16 do Wyl. - 16 
Wp – 16        
 0,019 314 196,45 3,73 1,0 200 
Wyl. – 16        
Kanał deszczowy od Wp - 17 do Wyl. - 17 
Wp – 17        
 0,024 305 320,32 4,66 1,0 200 
Wyl. – 17        
Kanał deszczowy od Wp - 18 do Wyl. - 18 
Wp – 18        
 0,025 326 191,67 4,79 1,0 200 
Wyl. – 18        
Kanał deszczowy od Wp - 19 do Wyl. – 19 
Wp – 19        
 0,024 306 200,07 4,80 1,0 200 
Wyl. – 19        
Kanał deszczowy od Wp - 20 do Wyl. - 20 
Wp – 20        
 0,041 312 197,53 8,10 1,0 200 
Wyl. – 20        
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5.2.6 Roboty ziemne   
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej należy wykonać jako liniowe, o ściankach pionowych  umocnionych, przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia  podziemnego, wykonać wykopy 
kontrolne ręcznie w celu dokładnego ich zlokalizowania oraz  ustalenia rzeczywistych rzędnych 
posadowienia. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z  projektowanymi kanałami, należy zabezpieczyć.    
Podczas układania rurociągu w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno rozpocząć  po wykonaniu i 
zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej większej o 0,5 m od  rzędnej wierzchu rury 
kanalizacyjnej.   
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas  prowadzenia  
robót.  Sposób  odwodnienia  wykopów,  dostosowany  do  panujących  w  czasie  wykonywania robót 
warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez  wykonawcę robót.   
Wodę  z  odwadniania  wykopów  odprowadzać  do  odbiorników  powierzchniowych,  po  uprzednim 
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wód do istniejących odbiorników  naturalnych i urządzeń 
odwadniających uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody  należy uzyskać stosowne 
pozwolenie.   
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz  zgodnie  z  
wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-EN  1610  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych.   
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku o średnicy ziaren: d= 0-4 mm, grubości co 
najmniej 20cm.  
Przykanaliki kanalizacji deszczowej  przysypać warstwą piasku j.w, następnie oznakować taśmą 
ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor: brązowy z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę 
układać w wykopie wkładką stalową do dołu.  Na  obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30 cm ponad 
wierzch przewodu. 
Na  obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczególną uwagę  należy  
zwrócić  na  staranne  zagęszczenie  „pach”  i  gruntu  miedzy  rurą  a  ścianą  wykopu.  Zagęszczenie zasypki 
podbicia rury bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu  wykonywać warstwami 
20 cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową  zasypkę zagęścić zgodnie z 
technologia przyjętą w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu IS powinien być co najmniej – 1,00, 
na większej głębokości tj. 1,4m dopuszcza się 0,97.    
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:   
−  wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,   
−  w  miejscach  skrzyżowania  kanałów  z  infrastrukturą  podziemną,  należy   wykonać  
zabezpieczenie sieci pod              nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,   
−  w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,   
−  w miejscach przejść dla pieszych, ustawić kładki z barierkami.   
 

5.3 Roboty montażowe   
 

5.3.1 Kanały grawitacyjne 
Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu  kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   
Całość  robót  montażowych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać zgodnie: 
z zasadami sztuki budowlanej, z normą PN-EN 1610, z instrukcjami producentów  poszczególnych 
elementów oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych – 
wydanymi przez  Polską  Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i  Klimatyzacji Warszawa 1994 r.   
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.   
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć  końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem.   
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Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 2 cm.   
Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami).   
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  6  lutego  
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  
kanalizacyjnych”  zeszyt  nr  9  CORBIT  INSTAL  lub  instrukcjami  montażowymi producenta. 
   
 
 
Uwaga! 
Wszystkie studnie występujące w pasie drogowym ul. Słonecznej należy osadzić na pierścieniach 
odciążających.   

5.3.2 Istniejąca infrastruktura zewnętrzna 
W obrębie robót drogowych należy również przeprowadzić regulację – wymianę na nowe istniejących 
skrzynek ulicznych  zasuw wodociągowych, gazowych na skrzynki żeliwne D400,  które należy montować 
bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu 
zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.  
Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej występujące w pasie drogowym ul. 
Słonecznej należy osadzić na pierścieniach odciążających i przeprowadzić ich regulację wysokościową, 
należy również wymienić włazy studzienne na nowe o wytrzymałości D400. 

5.3.3 Tabela wpustów drogowych  

 
 
 

5.3.4 Kontrola jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   

 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do ob-
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rotu  i  powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użyt-
kowych, ew.  badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),   

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.   
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających powinna  być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.  Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę  robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania  ponownie.   
Badania  w  zakresie  przewodu,  studzienek,  separatorów,  obejmują  czynności  wstępne,  sprowadzające 
się do pomiaru w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie  przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej  długości podłoża Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez  oględziny zewnętrzne.   
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zgodnie z PN EN 1610.  Dopuszcza się 
zastąpienie badania szczelności przez napełnienie wodą, przez inspekcją kamerą  poszczególnych odcinków.   
 

5.3.5 Warunki techniczne   
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5.3.6 Zestawienie materiałów 

 

6 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
Ze względu na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne 
należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Na kablach energetycznych  i telekomunikacyjnych, w 
miejscach zbliżeń lub skrzyżowań, zamontować rury osłonowe dwudzielne o długości odpowiedniej do 
rodzaju kolizji (po 1,0 m w każda stronę.  Wszelkie roboty wykonać ze szczególną ostrożnością. 

7 SPIS RYSUNKÓW 

7.1 Plan Zagospodarowania Teren rys. – 01. 

7.2 Schemat wykonania wylotu na skarpę rys. – 02. 

7.3 Schemat budowy wpustów rys. – 03. 

7.4 Szczegół montażu wpustu deszczowego oraz zabezpieczenia kabli rys. – 04. 

7.5 Schemat ułożenia rury w wykopie rys. – 05. 

7.6 Profil podłużny przykanalików wpustów. – 06. 
 
 

 
 

L.p.   Opis pozycji   Jednostka 
miary 

Ilość: 

miary: 

 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ   

I. Kanał z rur PP [SN8] mm   

1. 
    

DN 200   m   143,00 

II.     Betonowe studzienki z wpustem ulicznym i osadnikiem [mm]   

1.    DN 500, osadnik h=1.0m   kpl. 20 

III.     Betonowe wyloty na skarpę   

1 KPED 02.16 kpl. 20 

IV.     Roboty ziemne    

1.    Podsypka gr. 20cm m2   146,42 

2. Obsypka gr. 30cm  m3   69,92 

3. Taśm ostrzegawcza m 143,0 


