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4 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE – wyciąg z PB  
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa jednojezdniowego odcinka powiatowej w 
ciągu ulicy Słonecznej w Ostrołęce. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi niezbędna budowa odwodnienia 
drogi za pomocą wpustów deszczowych.  

4.1 Rodzaj obiektu budowlanego 
Budowa liniowa- drogi w ciągu ulicy Słonecznej. 
 

4.2 Kategoria obiektu budowlanego  
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXV, XXVI 
 

5 CEL OPRACOWANIA  
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązań budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią 
wodociągową.  
 

6 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA SANITARNA  
 

6.1 BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ 
W celu grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 
projektuje się budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ww. ulicy na odcinku od studni ist.KS-1 do KS- 4 oraz 
KS-5 do KS-5a na których przewidziano budowę kanalizacji do granicy działki zakończoną korkiem PVC.  
Długość projektowanej budowy to 61,20m.  
Na terenie pasa drogowego ul. Słonecznej zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
odbierającej ścieki sanitarne z budynków lub działek według planu sytuacyjnego. Kanalizację należy 
wykonać z rur PVC-U SN 8 o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną 
fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.   

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 o wydłużonych kie-
lichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji o 
średnicy 160 mm, 200mm  klasy S o litych ściankach, ponieważ znajduje się poniżej głębokości przemarza-
nia wynoszącej 1,0m oraz typowych studni PP Dn1000 zakończonych włazem typu ciężkiego D400. Rury 
należy doprowadzić do granicy nieruchomości i zamknąć je korkiem PVC. 

Ze względu na budowę rowów przydrożnych zaprojektowana przebudowę istniejącej kanalizacji tłocznej 
DN125 na odcinku KS-W-1 – KS-W-3, łączna długość projektowanej przebudowy to 40,30m. 

Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych polietylenowych PE-100-RC SDR-17, PN10, na-
leży stosować rury dwuwarstwowe wykonane w całości z polietylenu PE-100-RC. Potwierdzenie produkcji 
rur zgodnie z certyfikatem DIN CERCO lub TUV SUD. 

W tabeli poniżej zestawiono długości projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej:  

Lokalizacja  Kanalizacja sanitarna  Suma Jednostka 

ul. Słoneczna DN160 PVC-U SN8 29,70 mb 

ul. Słoneczna DN200 PVC-U SN8 61,20 mb 

ul. Słoneczna DN125PE100-RC SDR1740,30 mb 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki włazowe 
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DN1000mm o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PP: 

 połączenia między modułami kielichowe z uszczelką kształtową. Studzienki zgodne z normą PN-
B- 10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (włazowe), 

 studzienki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 
techniczna COBRTI INSTAL, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata 
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normą: PN-EN 681 -1:2002, 

 konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu zabezpieczenia przed wyporem wód 
gruntowych, 

 wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa umożliwiające pełen uchwyt, 
gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej. 

Dodatkowo  projektuje się  studzienkę kanalizacyjną połączeniowe typowe studzienki nie włazowe 
DN600mm o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PP / PEHD: 

 kinety;  

 rury karbowanej z uszczelkami;  

 rury teleskopowej;  

 włazu wg PN-EN 124 

Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Ścieki będą odprowadzane do 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym  

Lokalizację i rodzaj uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym. 
 

6.1.1 Roboty ziemne   

 
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej należy wykonać jako liniowe, o ściankach pionowych  umocnionych, przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia  podziemnego, wykonać wykopy 
kontrolne ręcznie w celu dokładnego ich zlokalizowania oraz  ustalenia rzeczywistych rzędnych 
posadowienia. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z  projektowanymi kanałami kanalizacji sanitarnej, 
należy zabezpieczyć.    
Podczas układania rurociągu w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno rozpocząć  po wykonaniu 
i zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej większej o 0,5 m od  rzędnej wierzchu rury 
kanalizacyjnej.   
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas  prowadzenia  
robót.  Sposób  odwodnienia  wykopów,  dostosowany  do  panujących  w  czasie  wykonywania robót 
warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez  wykonawcę robót.   
Wodę  z  odwadniania  wykopów  odprowadzać  do  odbiorników  powierzchniowych,  po  uprzednim 
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wód do istniejących odbiorników  naturalnych i urządzeń 
odwadniających uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody  należy uzyskać stosowne 
pozwolenie.   
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz  zgodnie  
z wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-EN  1610  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych.   
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 20-30cm. Sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami przysypać warstwą piasku j.w, następnie oznakować taśmą ostrzegawczo - 
lokalizacyjną z polietylenu kolor: brązowy z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w 
wykopie wkładką stalową do dołu.  Na  obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30 cm ponad wierzch 
przewodu. 
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Szczególną uwagę  należy  zwrócić  na  staranne  zagęszczenie  „pach”  i  gruntu  miedzy  rurą  a  ścianą  
wykopu.  Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu  
wykonywać warstwami 20 cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową  zasypkę 
zagęścić zgodnie z technologia przyjętą w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu IS powinien być 
nie mniejszy niż 0,97.    
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:   
−  wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,   
−  w  miejscach  skrzyżowania  kanałów  z  infrastrukturą  podziemną,  należy   wykonać  
zabezpieczenie sieci pod              nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,   
−  w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,   
−  w miejscach przejść dla pieszych, ustawić kładki z barierkami.   

6.1.2 Roboty montażowe   

Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu  kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   

Całość  robót  montażowych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać zgodnie: 
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentów  poszczególnych elementów oraz z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych – wydanymi przez  Polską  Kor-
porację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i  Klimatyzacji Warszawa 1994 r.   

Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.   

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć  końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem.   

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 2 cm.   

Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami).   

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  6  lutego  
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  
kanalizacyjnych”  zeszyt  nr  9  CORBIT  INSTAL  lub  instrukcjami  montażowymi producenta. 

Uwaga! 

Wszystkie studnie występujące w pasie drogowym ul. Słonecznej należy osadzić na pierścieniach od-
ciążających.  Na istniejących studniach wymianę włazów i pokryw betonowych należy uwzględnić na 
etapie budowy na roboczo. 

6.1.3 Istniejąca infrastruktura sanitarna 

W obrębie robót drogowych należy również przeprowadzić regulację – wymianę na nowe istniejących skrzy-
nek ulicznych  zasuw wodociągowych, gazowych na skrzynki żeliwne D400,  które należy montować bez-
pośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu 
zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.  

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej występujące w pasie drogowym ul. Słonecznej należy osadzić na 
pierścieniach odciążających i przeprowadzić ich regulację wysokościową, należy również wymienić włazy 
studzienne na nowe o wytrzymałości D400. 
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7 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA  
 

7.1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ    

W związku z projektowanym nowym układem drogowym zlokalizowane zostały sieci wodociągowe, które 
należy rozbudować. Projekt zakłada rozbudowę fragmentów sieci w zakresie  pasa drogowego projektowanej 
drogi.   

UWAGA:    

1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych w terenie, Wykonawca bezwzględnie musi skontaktować  
się z eksploatatorem sieci, a roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie uszkodzić 
istniejących przewodów. 

2) Podane w projekcie średnice i rzędne istniejących rurociągów w punktach podłączenia przyjęto na  
podstawie dostępnych planów inwentaryzacyjnych i mogą się różnić od rzędnych rzeczywistych.  
Prace należy rozpocząć od kontrolnych wykopów w punktach podłączenia. W razie niezgodności  
rzędne  podłączenia  oraz  średnice  projektowanych  rurociągów  należy  określić  i  uzgodnić  na  
montażu.   

3) Potrzeba  uzupełnienia  projektu  o  dodatkową  armaturę  może  również  wynikać  z  dyspozycji  
wydanych przez gestora sieci podczas uzgodnień oraz potrzeby wprowadzenia zmian wysokościo-
wych prowadzonego rurociągu (np. hydranty służące do odpowietrzenia lub odwodnienia sieci wo-
dociągowej).    

4) Zarządcą istniejącej sieci wodociągowej na przedmiotowym odcinku drogi jest: Ostrołęckie Przed-
siębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..   

Lokalizacje projektowanego odcinka pokazano na załączonych planach sytuacyjnych.   

7.1.1 Projektowana sieć wodociągowa w ulicy Słonecznej – rozwiązanie projektowe   

W celu przyłączenia nieruchomości usytuowanych przy ul. Słonecznej, należy zaprojektować rozbudowę 
istniejącej sieci wodociągowej 110mm w ww. Wodociąg  wykonać z rur Polietylenowych DN110 PE100 
RC SDR17, PN10.  

Nową trasę wodociągu pokazano na planie sytuacyjnym.   

7.1.2 Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur wodociągowych polietylenowych PE 100, DN 40, SDR 17, PN 
10. Przyłącza wodociągowe zakończyć na granicy nieruchomości korkiem PE. Projektuje się włączenie 
przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej PE poprzez zastosowanie na sieci trójnika siodłowego PE 
zgrzewanego elektrooporowo z bosym króćcem, minimalna długość L = 1,00m, odpowiednia dla bezpo-
średniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych kształtek. Za trójnikiem należy zamontować 
zasuwę odcinającą DN40mm. 

W miejscu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci należy zabudować skrzynkę żeliwną do instalacji 
wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157mm. Osłonę obudowy zasuwy - rurę PVC, DN 160mm, stosować 
jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej. 

Sieć wodociągową PE wraz z przyłączami przysypać warstwą piasku gr.: 25 - 30 cm, następnie oznakować 
taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor: niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. 
Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 
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Sieć wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1 MPa przy udziale służb technicz-
nych OPWiK Spółka z o.o. 

7.1.3 Materiał, kształtki, armatura odcinająca   

Budowane odcinki sieci wodociągowej należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC łączonych  przez 
zgrzewanie doczołowe. Połączenia z armaturą zlokalizowane na sieci głównej i na odejściach do  hydrantów  
wykonać  za  pomocą  połączeń  kołnierzowych.  Odejścia  do  przyłączy  wodociągowych  wykonać za 
pomocą trójników.   

Na każdym odejściu do przyłącza wodociągowego lub hydrantu projektuje się zasuwę odcinającą  z miękkim 
uszczelnieniem klina PN1,0 MPa wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw.   

7.1.4 Oznaczenia uzbrojenia   

Zasuwy i hydranty przeciwpożarowe należy trwale oznaczyć w terenie tabliczkami orientacyjnymi  
zgodnie z PN-86/B-09700.  

7.1.5 Wytyczne układania rur, izolacja, taśma ostrzegawcza   

Rurociąg należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania powiększonej o min 0,4 m  zgodnie 
z PN i WT.   

Dopuszcza się ułożenie  wodociągu na  głębokości strefy przemarzania, ale wówczas  należy  docieplić  
rurociąg  łupkami  z  pianki  poliuretanowej  min.  gr.  50  mm  lub  otuliną  styropianową  i  zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Alternatywą dla ww.  ocieplenia jest też 
zastosowanie materiału nadającego się do zagęszczenia typu keramzyt, żużel. W  takim przypadku należy 
pamiętać o wykonaniu obsypki z piasku, by materiał termoizolacyjny o ostrych  krawędziach nie miał bez-
pośredniego kontaktu z rurą tworzywową.   

Wykopy  dla  sieci  wodociągowej  należy  wykonywać  jako  liniowe  o  ścianach  pionowych  
umocnionych. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać  
ręcznie. Odspojony grunt na odkład. Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki  
eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.   

Projektowane przewody wodociągowe należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości min. 25-30 cm.  Dno 
wykopu powinno być równe. Zasypkę z piasku należy wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch  prze-
wodu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach  przewodu. 
Powyżej tej strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym  ubijaniem, 
a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić za pomocą ubijaków lub zagęszczarek mechanicznie.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w rejonie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami  projektu dro-
gowego nie może być mniejszy niż 1,00, natomiast poza drogami wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien 
być mniejszy  niż 0,95.   

Sieć wodociągową PE wraz z przyłączami przysypać warstwą piasku gr.: 25 -30cm, następnie oznakować 
taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor: niebieski z wkładka stalową ze stali nierdzewnej. 
Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu.   

7.1.6 Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja  

Wykonane odcinki wodociągu należy poddać próbie na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia  roboczego, 
lecz nie mniej niż 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania  dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Przed dokonaniem włączenia nowych  odcinków do 
istniejącej sieci wodociągowej i oddaniem do eksploatacji należy je zdezynfekować  podchlorynem 
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sodu, przepłukać wodą i wykonać analizę bakteriologiczną wody. Powyższe prace  wykonywać w 
obecności użytkownika sieci wodociągowej sporządzając protokół z przeprowadzonych  prób i dokonanego 
odbioru.   

7.1.7 Roboty ziemne   

Wykopy dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonać jako liniowe, o ściankach  pionowych 
umocnionych przy użyciu sprzętu mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać 
wykopy kontrolne ręcznie w celu dokładnego ich zlokalizowania oraz ustalenia  rzeczywistych rzędnych 
posadowienia. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z projektowanymi kanałami  należy zabezpieczyć.    

Podczas układania rurociągu w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno rozpocząć po  wykonaniu 
i zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej większej o 0,5 m od rzędnej  wierzchu rury kana-
lizacyjnej.   

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas prowadzenia  ro-
bót.  Sposób  odwodnienia  wykopów,  dostosowany  do  panujących  w  czasie  wykonywania  robót  wa-
runków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawcę robót.   

Wodę  z  odwadniania  wykopów  odprowadzać  do  odbiorników  powierzchniowych,  po  uprzednim  
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wód do istniejących odbiorników naturalnych 
i  urządzeń odwadniających uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody należy  uzyskać  
stosowne pozwolenie.   

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   

Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 20cm. Na obsypkę rur stosować  
piasek do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne  zagęsz-
czenie „pach” i gruntu miedzy rurą a ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie  wykonać 
ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20 cm z odpowiednim  dokładnym 
ubijaniem, a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologia przyjętą w  części drogowej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS powinien być nie mniejszy niż 0,97 w skali Proctora.    

Lokalnie w miejscach, gdzie rura kanalizacyjna musi być ułożona powyżej strefy przemarzania gruntu,  na-
leży zastosować docieplenie rurociągu poprzez obsypanie dodatkową warstwą gruntu lub docieplenie  ruro-
ciągu łupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm lub otuliną styropianową zabezpieczoną przed  zawil-
goceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.   

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:   

 wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,   

 w miejscach skrzyżowania kanałów z infrastrukturą podziemną, należy wykonać zabezpieczenie  
sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,   

 w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,   

 w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.   

7.1.8 Kontrola jakości robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i  powszechnego sto-
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sowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew.  badania materiałów wy-
konane przez dostawców itp.),   

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.   

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej powinna  być przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.  Wyniki przeprowadzo-
nych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę  robót uznać za niezgodną z wymaga-
niami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania  ponownie.   

Badania  w  zakresie  przewodu,  studzienek,  armatury wodociągowej,  obejmują  czynności  wstępne,  
sprowadzające się do pomiaru w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie  prze-
wodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej  długości podłoża 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez  oględziny zewnętrzne.   

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zgodnie z PN EN 1610.  Dopuszcza się 
zastąpienie badania szczelności przez napełnienie wodą, przez inspekcją kamerą  poszczególnych odcinków.   

Uwaga: 

W miejscach kolizji z istniejącego uzbrojenia technicznego należy dokonać zabezpieczenia sieci według 
Rysunków 8 i 9. 

7.1.9 Informacje formalno – prawne  

 

Przed planowanym terminem wykonania włączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
(minimum 6 dni roboczych przed rozpoczęciem robót) należy uzyskać z OPWIK Sp. z o.o. zatwierdze-
nie materiałowe zabudowywanej na sieci armatury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje OPWIK Sp. z o.o. 
Na zlecenie inwestora po uprzednim przeprowadzeniu monitoringu kamerą tv wykonanej sieci, 
potwierdzonej protokołem przeglądu. 

Do odbioru technicznego należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 1 egz., 
sporządzoną przez uprawnionego geodetę oraz dokumentację z monitoringu sieci kamerą tv (wy-
kres spadków i monitoring na płycie dvd). 
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8 WARUNKI TECHNICZNE 
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9 OPINIA GEOLOGICZNA 
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10 OPINIA SANITARNA 
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11 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p.   Opis pozycji   Jednostka 
miary 

Ilość: 

 
 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
I. Kanał z rur PVC-U SN8 [mm]   

1. 
   

DN 160   mb   29,70 

2.      DN 200   mb  61,20 

II. Kanał z rur PE100-RC SDR 17 [mm]   
1. DN125 mb 40,30 

III.     Studzienki z tworzyw sztucznych z kinetą [mm]   
1. DN 1000   Kpl. 6,00 

2. DN 600   Kpl. 1,00 

3. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna  z polietylenu  kolor: biało – 
zielony z wkładka stalową ze stali nierdzewnej 

mb 132,00 

4. Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych Kpl.  14,00 

 SIEĆ WODOCIĄGOWA   

I.  Przewody wraz  z armaturą i robotami ziemnymi     

1. 
   

Montaż przewodu z rur PE100 RC SDR17 DN40   mb 37,10 

2.      Montaż przewodu z rur PE100  RC SDR17 DN110   mb 128,50 

3. Hydrant nadziemny DN80 PN16 z zasuwą na odejściu DN80,  
zabezpieczony w przypadku złamania montowany na kolanie 
stopowym  żeliwnym DN80   

Kpl. 2,00 

4. Elektrooporowy trójnik siodłowy DN110/40 wraz zasuwą domową 
DN40 i skrzynką uliczna DN40 

Kpl. 11,00 

5.    Taśma  ostrzegawczo - lokalizacyjna  z polietylenu  kolor: niebieski z 
wkładka stalową ze stali nierdzewnej 

mb 165,60 

6.    Próby szczelności   Kpl. 2,00 

IV. ZABEZPIECZENIE IST. SIECI  
1 Wg. Rysunku nr 8 Kpl. Wg. potrzeb 

2 Wg. Rysunku nr 9 Kpl. Wg. potrzeb 
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12 SPIS RYSUNKÓW 

12.1 Plan Zagospodarowania Terenu rys. – 01. 

12.2 Profil Podłużny Sieci Kanalizacji Sanitarnej rys. – 02. 

12.3 Profil Sytuacyjny Sieci Wodociągowej rys. – 03. 

12.4 Schemat Budowy Węzłów Wodociągowych rys. – 04. 

12.5 Schemat Budowy Hydrantu Nadziemnego rys. – 05. 

12.6 Schemat Budowy Studni DN1000 rys. – 06. 

12.7 Schemat Ułożenia Rury w Wykopie rys. – 07.  

12.8 Schemat Umocnień Koryta Rowu Drogowego W Miejscach Kolizji Z Infrastrukturą Sanitarną 
rys. – 08. 

12.9 Schemat Minimalnej Głębokości Infrastruktury Technicznej Pod Dnem Rowu – rys.09. 

12.10 Schemat Budowy Studni DN600 rys. – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


