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U M O W A Nr OŚ.272.8.2022 /Projekt umowy/ 

 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Byczyna - z siedzibą w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
posiadająca nr NIP 751 175 01 02 
reprezentowaną przez: 
…………………………– ……………………….  
przy kontrasygnacie – …………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  …………………………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy 
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego 
w ……………pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., 
Regon………………   
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) 
……………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
zwaną dalej Wykonawcą 
reprezentowany przez - ….. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i 

uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono 
sprzeciwu) oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach (gm. Byczyna, woj. opolskie)”  
w formule zaprojektuj wybuduj według zasad i w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), Programie Funkcjonalno – Użytkowym, na warunkach wynikających z 
niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy – zwane dalej 
„przedmiotem umowy”. 

2. W ramach zamówienia należy: 
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a) Wykonać Dokumentację projektową na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
(zw. dalej PFU), 

b) Uzyskać prawomocną decyzję o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu), 

c) Sporządzić Projekt Budowlany, zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, 

d) Sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
e) Wykonać prace budowlano-montażowe w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego 

podstawie dokumentacji projektowej, 
f) Pełnić nadzór autorski, 
g) Przygotować kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
h) Wykonawca opracuje program rozruchu oraz program szkoleń, wraz z harmonogramem, 

które muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego. Harmonogram rozruchu 
powinien uwzględniać harmonogram szkoleń.  Zamawiający zapewni na miejscu szkolenia 
odpowiednią liczbę personelu, tj. służb eksploatacyjnych, aby instalacja mogła być w pełni 
eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu. Wykonawca zapewni odpowiedni 
materiał szkoleniowy. Szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.  Wykonawca 
zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, szkolenie na miejscu obejmujące właściwą 
eksploatację, kontrole jakości, konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa, w 
szczególności obsługi przepompowni, systemu SCADA, systemu powiadomień SMS. Ilość i 
czas szkoleń zostanie doprecyzowany na etapie dokumentacji projektowej – przy czym 
Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca zapewni nie mniej niż 8 h szkolenia. Termin szkolenia 
zostanie ustalony w fazie realizacji inwestycji. 

Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiadać zakresowi i wymaganiom wskazanym w 
§1a Umowy. 
Prace budowlano- montażowe obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z: 

a) Obsługą geodezyjną; 
b) Przeprowadzeniem prób końcowych (prób ciśnień, szczelności oraz rozruchu 

technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, w tym także spełnienie wymagań 
dozoru technicznego dla urządzeń ciśnieniowych; 

c) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej; 
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany za pomocą PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji za pomocą norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacją projektowo-techniczną, w 
pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców 
materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcześniejszego 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu, któremu 
zgłoszono wykonanie robót oraz bez wcześniejszego wykonania prawidłowego, kompletnego 
oznakowania robót.  

6. Wykonawca oświadcza, że: 
a) Jest świadom ryzyk kontraktowych, w tym związanych z pochodzeniem środków,  

w szczególności trwałości zasad rozliczenia umowy, 
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b) posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbędne do zapewnienia 
finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłaty z Promesy oraz do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

c) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 
udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co 
do prawidłowości i kompletności opisu prac w  PFU, 

d) zapoznał się z PFU oraz dokumentacją techniczna i oświadcza, że jest ona kompletna i 
prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

d) wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 
i 2. 

e) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie 
z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami 
hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 
dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. 
oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w 
wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że 
umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 1a Dokumentacja projektowa 

 
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.  

2. Opracowana dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej: 

a) Koncepcję techniczną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, 
Koncepcja wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, które to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed 
przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym – 5 egzemplarzy. 

b) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) wraz z przygotowaniem 
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie 
dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii. Prace 
projektowe prowadzone będą przy ścisłej, bieżącej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 
W tym celu, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, prowadzone będą narady koordynacyjne – 5 
egzemplarzy 

c) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 
będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego 
oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na 
branże określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz inne projekty, które podczas 
ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania – 
5 egzemplarzy..  

d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdego zakresu)  
– 3 egzemplarze. 

e) Przedmiary robót – 5 egzemplarzy. 
f) Kosztorysy inwestorskie – 5 egzemplarzy. 
g) Dokumentację terenowo - prawną – 5 egzemplarzy 
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h) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 5 egzemplarzy. 
i) Matryce map zasadniczych – 5 egzemplarzy 
j) Projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu – 5 egzemplarzy. 
k) Inne dokumenty wykazane w PFU – 5 egzemplarzy. 

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące: 

l) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy – 3 egzemplarze 

m) geodezyjny operat powykonawczy  – 3 egzemplarze 
n) protokoły sprawdzeń i badań – 3 egzemplarze 
o) kosztorysy powykonawcze zadania – 3 egzemplarze 
p) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 

przez Zamawiającego – 3 egzemplarze 
q) teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 1 egzemplarz. 

Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań projektowych. 

Całość dokumentacji Wykonawca przekaże w wersji papierowej do każdej wersji dołączona będzie 
kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty będą zapisane w następujących 
formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz 
dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardów tworzenia 
dokumentów. 

 
Dokumentację projektową dla zadania, należy sporządzić w zakresie zgodnym z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),  

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458), 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454 ), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

e) Obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami. 
 
W zakresie uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących 
działań: 

1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń robót 
budowlanych. 

2) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym przed wystąpieniem o wydanie 
pozwolenia na budowę, 

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń 
robót budowlanych.  
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3. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań projektowych. 
4. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem 

akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, pkt a. 
5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji rozwiązań 

projektowych rozwiązania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, którymi Wykonawca jest 
związany, chyba że uzasadni brak możliwości ich uwzględnienia. 

6. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 5 przedstawi 
poprawioną koncepcję rozwiązań projektowych. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
a) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 
w oparciu o nią wykonane, 

b) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie, 

c) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 
specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

d) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 
uzupełnień, 

e) wykonać ją zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez Zamawiającego w związku z 
przedstawioną przez Wykonawcę koncepcją rozwiązań projektowych. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji 
projektowej  w sposób odmienny od wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, jeśli 
zmiany te wpłyną na poprawę warunków technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez Zamawiającego, co Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. Wykonawca występuje z propozycją takich zmian na etapie 
opracowywania koncepcji rozwiązań projektowych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i 
innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 
wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 
niniejszej umowy, 

b) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w 
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru, 

d) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji, 
e) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych, 
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f) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 
dokonywanie stosownych zmian. 

11. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 10 nie podlegają odrębnemu 
wynagrodzeniu. 

12. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania 
poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, 
wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji 
zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

13. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 
projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej i wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunków, 
opracować, dokumentów (dalej zwane: „Utworem”) -  na wszystkich polach eksploatacji w tym 
w szczególności: 
a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach 

bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym 
potrzebami Zamawiającego, w dowolnej ilości, 

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

c) użytkowanie Utworów na własny użytek Zamawiającego, użytek jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego oraz użytek osób trzecich; 

d) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez niego wybranym; 

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie  
f) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 
opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla 
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 
szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwór, 

h) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 
ma być wykonane w oparciu o Utwór, 

i) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 
obiektu objętego dokumentacją projektową. 

14. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej (Utworu) 
(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 
Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

15. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej (Utworu), bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania 
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej (Utworu) oraz wyraża/wyrażają zgodę 
na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej 
(Utworu), w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
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a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu), 
b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu) wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 
c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
e) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej (Utworu) w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej (Utworu) w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

16. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

17. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu) Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej (Utworu) na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

18. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 
wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 
umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 
praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 
osobistych; 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa 
w ust. 15 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi 
będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 
nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

19. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 
10-18 korzystanie z Dokumentacji projektowej (Utworu) przez Zamawiającego naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem 
lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej 
(Utworu) oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

20. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

 

§ 2 Termin realizacji zadania 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Umowy, PFU i 

powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie do 30 miesięcy od 
daty podpisania umowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w 
3 etapach:  
a) Etap 1 - w terminie nie później niż do 20 miesięcy od podpisania umowy  
b) Etap 2 - w terminie nie później niż do 25 miesięcy od podpisania umowy 
c) Etap 3 - w terminie końcowym wykonania zamówienia tj. maksymalnie 30 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 
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z zastrzeżeniem §4 ust. 3 Umowy. 
2. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po podpisaniu umowy i bez zbędnej zwłoki. 
3. Wykonawca po wystąpieniu o decyzję o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniu zamiaru 

wykonania robót) niezwłocznie przystąpi do prac związanych ze sporządzeniem projektów 
wykonawczych. 

4. Zamawiający deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwy do zgłoszenia robót. 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu organu, któremu zgłoszono wykonanie robót. 

6. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 
odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, 
że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał 
robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie 
został dotrzymany, w takim przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się 
dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej 
„harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o której mowa 
w § 16 ust. 1 lit. m), zakładający finansowanie przedmiotu Umowy i wyodrębnienie etapów 
zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 i § 4 ust.3 Umowy. 

8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 10 dni 
roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których 
mowa w ust. 8 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku 
niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają 
niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 8.  

10. Harmonogram powinien obejmować: 
a) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 
b) wartość robót przewidzianych w każdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 
c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 
d) najmniejszą jednostką powinien być miesiąc kalendarzowy, w ramach każdej z jednostek 

Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz ich wartość. 
11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę 
harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.   

12. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację zaplecza 
budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych 
pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie 
wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności 
porządkowe na koszt Wykonawcy. 
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13. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem 
niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z 
usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 
odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

14. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy. 

15. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 
Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym 
zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy 
pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 
Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

16. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i 
przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Z tytułu należytego wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, 
uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie w łącznej kwocie:  
a) kwota netto - ........................................... zł  
b) podatek VAT - ...........................................zł  
c) kwota brutto - .................................. zł (słownie : ................................................... PLN )  
(w tym koszt wykonania dokumentacji projektowej: …… zł. brutto) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Koszty robót i usług nieujętych w Dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: 
przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, 
itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 
opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu 
urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, 
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem 
szkoleń, itp. obciążają Wykonawcę.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 
objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 1 i 2, strony przewidują, że wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać 
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prac nieobjętych wykonaną dokumentacją projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową przedłoży kosztorysy wskazujące sposób 
wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres rzeczowy 
zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 
M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 będą służyły do obliczenia wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy w szczególności w przypadku:  
a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 6;  
d) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
e) rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorysy szczegółowe zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust.8 lit. c) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 
wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), 
Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny materiału z 
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.. 

c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny pracy 
sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 7 
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej 
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną 
nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 
zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz 
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 
którejkolwiek części projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót 
przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
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konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie 
może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę 
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają 
zapłacie.  

16. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  
 

§ 4 Płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego lub protokół odbioru 
końcowego robót. 

2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: ……………. Odbiorca: ………………. 
3. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych – zgodnie z zasadami finansowania tegoż Programu wypłata wynagrodzenia 
następowała będzie w trzech etapach. Wynagrodzenia w ramach każdego z trzech etapów 
wypłacone będzie po zakończeniu określonego zakresu prac w ramach realizacji Inwestycji, 
określonego wartościowo w układzie procentowym opisanym poniżej oraz z zachowaniem 
następujących reguł: 
 

W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia wykonawcy brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy będzie 
mniejsza lub równa kwocie przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z 
programu Polski Ład: 

a) Etap 1- w terminie nie później niż do 20 miesięcy od podpisania umowy – wymagane  
zaangażowanie prac na poziomie minimum 5% - wypłata transzy w wysokości 5,00% 
wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 3 płatności 
częściowych (łączna wartość płatności częściowych musi być równa wartości 5,00% wartości 
wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania). 
 

b) Etap 2  - w terminie nie później niż do 25 miesięcy od podpisania umowy – wymagane 
zaangażowanie  prac na poziomie minimum 52,50 %  - wypłata transzy  w wysokości 47,50 % 
wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania, 

c) Etap 3 - w terminie końcowym wykonania zamówienia tj. maksymalnie 30 miesięcy od dnia 
podpisania umowy – zaangażowanie prac na poziomie 100%  - wypłata transzy w wysokości 
47,50 % wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania lub 
pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wcześniej wypłaconych 
kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pełnego zakresu inwestycji  

 
W związku z tym, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy z dnia podpisania umowy określona w § 3 
ust. 1 Umowy może ulec zwiększeniu/zmianie, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 
dodatkowych etapów płatności w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartość 
wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania – przy czym dodatkowe płatności 
będą się odbywać nie częściej niż raz na kwartał i z zachowaniem reguł wypłaty Wynagrodzenie 
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wykonawcy określonych w programie Rządowego Funduszu Polski Ład – Uchwała nr 8 4 / 2 0 2 1 Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych oraz Promesie Inwestycyjnej – stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

 
 

W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia wykonawcy brutto określona w § 3 ust. 1 lit. c) będzie wyższa niż 
kwocie przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład: 
 

a) Etap 1- w terminie nie później niż do 20 miesięcy od podpisania umowy – wymagane 
zaangażowanie prac na poziomie minimum = wartości [Deklarowana kwota udziału własnego 
wskazanego we wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu + (wartości wynagrodzenia 
wykonawcy brutto określona w § 3 ust. 1 lit c) Umowy – kwota przewidywanej wartości 
inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu)] – wypłata transzy w 
wysokości = [Deklarowana kwota udziału własnego wskazanego we wniosku o 
dofinansowanie z Polskiego Ładu + (wartości wynagrodzenia wykonawcy brutto określona w 
§ 3 ust. 1 lit c) Umowy – kwota przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o 
dofinansowanie z Polskiego Ładu)] – wypłata transzy w wysokości  
 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 4 płatności 
częściowych (ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości = [Deklarowana kwota udziału 
własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu + (wartości wynagrodzenia 
wykonawcy brutto określona w § 3 ust. 1 lit c) Umowy – kwota przewidywanej wartości inwestycji 
wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu)]) 
 

b) Etap 2 - w terminie nie później niż do 25 miesięcy od podpisania umowy – wymagane 
zaangażowanie prac na poziomie minimum 50% wartości dofinansowania uzyskanego z 
programu Polski Ład powiększone o zaangażowanie wymagane w Etapie 1 – wypłata transzy 
w wysokości  50% wartości dofinansowania uzyskanego z programu Polski Ład, 

c) Etap 3 - w terminie końcowym wykonania zamówienia tj. maksymalnie do 30 miesięcy od 
dnia podpisania umowy – wymagane zaangażowanie prac na poziomie 100 % - wypłata 
transzy w wysokości w wysokości 50% wartości dofinansowania uzyskanego z programu 
Polski Ład lub pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy 
wypłaconej wcześniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pełnego zakresu inwestycji  

 
4. Poszczególne transze będą przysługiwać Wykonawcy po zrealizowaniu poszczególnych etapów 

realizacji inwestycji o których mowa w §2 ust.1 ppkt. a)-c) umowy. Zakończenie poszczególnych 
etapów nastąpi w terminach o których mowa w §2 ust 1 ppkt. a)-c) umowy i potwierdzone 
zostanie protokołem odbioru częściowego/końcowego. Załącznikiem do protokołu będzie 
zestawienie wartości wykonanych robót potwierdzone przez każdą ze stron w tym również 
Inspektora Nadzoru. 

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokół odbioru 
częściowego bądź końcowego wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, potwierdzający 
wykonanie i odebranie poszczególnych etapów przedmiotu umowy. Termin wymagalności upływa 
30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z 
uwzględnieniem zapisu, iż wypłata wynagrodzenia pośredniego lub końcowego Wykonawcy 
nastąpi w terminie nie późniejszym niż 35 dni od dnia odbioru częściowego lub końcowego 
Inwestycji . 
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6. Zamawiający zastrzega obowiązek wystawienia faktur częściowych i końcowej przez Wykonawcę 
nie później niż 5 dni od dnia dokonania poszczególnych odbiorów: częściowych i końcowego 
Inwestycji. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną opłacone, pod 
warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie 
zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez 
udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

8. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie. 
Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z 
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 
otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 
przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy 
ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez 
Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w 
ust.7. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 
przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021Rady Ministrów z 
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych dostępnym na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 11 w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania 
postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności 
związanej z realizacją umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 
umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w 
ramach Programu, o którym mowa w ust. 11 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do 
finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłatę z promesy 
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14. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

15. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z umowy na osobę trzecią. 

17. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 
korygującej. 

18. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 
płatności w terminie ustalonym w §3 umowy. 

19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, który 
będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 

21. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników 
VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: 
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, 
którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT 

22. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający 
wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego 
konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. 

23. Wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 
 

§ 5  Osoby wyznaczone do kontaktów 
 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ustanawia 
osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 
ustanawia osobę…………….…………………… tel.…………………….… e-mail: …………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 
siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 
elektronicznej. 

§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 

do 14 dni licząc od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 
sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

b) bieżącej współpraca z Wykonawca i udział w naradach koordynacyjnych, 
c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
d) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego; 
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e) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na 
zasadach określonych w § 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcą w 

celu dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  
b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskaniu prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 
2. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 15 ust.2. 
3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego 

prawidłowe użytkowanie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 
6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. 
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych 
przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji technicznej, jaką wykryje 
podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i 
zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane 
do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

10. Wykonawca:  
a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  
b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i 

dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  
c) sporządza planu BIOZ,  
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d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób 
upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego 
z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały 
okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.  

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed 
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie 
wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do 
zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w 
pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu 
technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 
przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, 
zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 
obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 
infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 
prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 
zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 
roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 
robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji przedmiotu umowy; 

6) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

7) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 
zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 
potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczególności: certyfikatów "na 
znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 
pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 
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deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

9) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 
11) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i 
zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 
odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych 
w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w rozumieniu ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) ma obowiązek 
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z 
ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac 
rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia 
i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i 
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

15) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

16) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 
ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także 
istniejącą zielenią; 

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 
nieprzeznaczonych do usunięcia; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 
urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 
przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez 
poszkodowanych; 

20) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót; 

21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, 
terenów, nawierzchni lub instalacji; 

22) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 
niezbędnych przy odbiorze; 
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23) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

24) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

26) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów 
sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

27) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

28) pisemnego zgłaszania robót do odbioru,  
29) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 
30) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 
31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w 
razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania 
robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 
zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez 
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów 
potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 
 

§ 8. Materiały i urządzenia 
 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i 
prawnych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę 
techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam określone i 
uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego pisemnej pod 
rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 
zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty 
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przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy 
urządzenie, musi spełniać takie normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie 
proponowane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do zatwierdzenia 
wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed 
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty 
jakości. 

7. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz. 
779) bądź własność Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z 
załącznikami. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem, (utylizacją) materiałów z 
rozbiórki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 

§ 9. Nadzór nad pracami 
 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane.  

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego 
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru 
robót, czy to częściowego czy końcowego, a także w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian 
Umowy.  

4. Decyzje w zakresie, o których mowa w ust. 3 podejmuje wyłącznie Zamawiający, zgodnie z 
przewidzianą reprezentacją, w formie pisemnej.  

5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty, o których mowa w 
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o której mowa w ust. 4. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową, przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Osobą z ramienia Wykonawcy wyznaczoną do: 
a) kierowania robotami/pracami budowlanymi jest: ……………….., posiadający uprawnienia 

budowlane nr: ……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: 
……………….. 

b) kierowania robotami/pracami budowlanymi jest: ……………….., posiadający uprawnienia 
budowlane nr: ……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: 
……………….. 

c) kierowania robotami/pracami budowlanymi jest: ……………….., posiadający uprawnienia 
budowlane nr: ……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: 
……………….. 

d) projektowania robót budowlanych jest: ……………….., posiadający uprawnienia budowlane nr: 
……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: ……………….. 

e) projektowania robót budowlanych jest: ……………….., posiadający uprawnienia budowlane nr: 
……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: ……………….. 

f) projektowania robót budowlanych jest: ……………….., posiadający uprawnienia budowlane nr: 
……………… wydane w dniu ……………………….. Nr tel. ………………………, email: ……………….. 
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9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 
związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 
uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 
Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w SWZ oraz posiadać kwalifikacje 
i doświadczenie takie samo lub wyższe niż osoba wcześniej zajmująca to stanowisko. 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust. 9, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawę 
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

 

§ 10. Podwykonawstwo 
 
1* Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca 
zamierza  wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. 
2*. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale 
Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem 
Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy wraz z 
załącznikami, na wykonanie zakresu prac określonego w zleceniu, a Zamawiający podejmie decyzję w 
sprawie zgody na  zawarcie tejże umowy. 
 
1** Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca 
zamierza wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp następującemu/ym 
Podwykonawcy/om: 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 
.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 
.............................................................................................................................................. 

(zakres powierzanej części zamówienia) 
2.** Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców. Wykonawca nie 

później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, 
przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią 
dokumentacji i kosztorysem inwestorskim określających prace, które Wykonawca zamierza 
powierzyć Podwykonawcy, a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże 
umowy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 



Strona 21 z 43 
 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich 
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, tak aby 
realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, 

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

8. Zapisy ust. 5 i 6 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 
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1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w 
przypadku, gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 10, 
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9, 
d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
e) nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

f) nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym 
zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

g) nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 15, 
2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 
 
13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 12, będzie uważane za jego akceptację. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku 
konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

21. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
23. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
24. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

27. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w konsorcjum 
Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum. 

30*   Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do  
            realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie  
            polegać na zdolnościach  technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. 
31**   Wykonawca oświadcza, że podmiot ………….………………. (nazwa podmiotu), na zasoby którego, 

w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powoływał się składając 
Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………………. (w jakim 
zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 
przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 
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przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………… (nazwa podmiotu 
udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

32 **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostępniającego 
zasoby, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostępniającego 
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 
Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  

33 **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 32 wyłącznie wtedy, gdy 
Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany podmiot udostępniającego zasoby lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca 
będzie dysponował zasobami proponowanego podmiotu udostępniającego zasoby w stopniu 
niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz 
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich 
samych dokumentów, jak określone w SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. 
Dokumenty te Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod 
rygorem braku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 33. 

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 31 za pomocą podmiotów 
innych, niż wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 
30, niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowić może 
podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 11. Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu robót 
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiającego z 3 - dniowym 
wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 
faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie 
przywrócenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Odbiory częściowe – stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej po wykonaniu 
odrębnie każdego z etapów lub płatności w ramach poszczególnych etapów, uwzględniając 
zgodność co do zakresu, wartości i terminu o których mowa odpowiednio do każdego z tych 
etapów/płatności. Na potwierdzenie dokonania czynności odbiorowych wystawiony zostanie 
protokół częściowy dla każdego z etapów/płatności, zaś załącznikiem do protokołu częściowego 
będzie Zestawienie wartości wykonanych robót potwierdzone przez każdą ze stron w tym 
również Inspektora Nadzoru.  
Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu 
realizacji inwestycji.  
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Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie 
umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 
oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie Protokół Odbioru 
Końcowego 

2. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 
na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.  

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w 
§ 1 umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o 
zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

5. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.  

6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty: 
1) geodezyjną dokumentację powykonawczą, z potwierdzeniem jej złożenia w Powiatowym 

Ośrodku Geodezji i Kartografii, 
2) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót, 
3) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków 

poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności 
Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie, 

4) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966), 

5) wypełniony dziennik budowy, 
6) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
7) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/ 
zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

8) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym 
i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami. 

9) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz 
stwierdzenia robót zaniechanych, 

10) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że 
realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 

7. Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 
lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z 
umową i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, 
może spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru robót. 
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8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w 
takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 
odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 
umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie 
niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej 
części kosztów. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

15. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad/usterek. 

16. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są 
istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad/usterki w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

17. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

 
§12 Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 
Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 
rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 
o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 
 

§ 13 Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 
Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 
odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym 
licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji: 
a) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową, a także odrębnie dla poszczególnych 

projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia 
odbioru dokumentacji do upływu terminu gwarancji na wykonane roboty o której mowa w 
pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze 
dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą 
będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub 
całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej 
lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. 
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  
a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

odstępstwo od dokumentacji technicznej,   
b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   
c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego 

urządzeń i wyposażenia. 
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6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 
się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 
(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

8. ……... miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie: 
a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru  
b) dla robót, zamontowanych materiałów i urządzeń – od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 8, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
11. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze względów 
technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 
wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 11 lub 12, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 13 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

16. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail : ………………………………………… 

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej 
gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu 
cywilnego). 

18. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 
wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 
się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 
(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem 
nieważności zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
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 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 
 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
 d) likwidacji Wykonawcy. 
 

§14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 4% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 
tj. ……………………………………. Zł.  

      słownie: …………………………………………… i  …/100 złotych. 
w formie: ………………………………………… 

2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni 
od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres 
rękojmi o której mowa w § 12 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu. 

4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 
ustawy Pzp. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 
 

§ 15. Sposób realizacji zamówienia 
 
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,  
- wykonywane przez operatorów sprzętu, 
- prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia  
(nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej. 
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3. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, 
kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 
osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia 
wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac 
bez nadzoru. 

4. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 
ust.2. 

5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 
wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego 
dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości 
wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika 
nie podlegają anonimizacji. 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynności. 
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9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 16. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi 
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 3 w wysokości 50 zł. 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 ust. 3 
umowy, 

d) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w § 12 ust. 3 w wysokości 100 zł. za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

e) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki,  

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 10 
ust. 9 i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
czynności opisanych w §15 ust. 2 niniejszej – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 
jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że 
Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej 
umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców; 



Strona 32 z 43 
 

k) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia 
dokumentów o których mowa w §15 ust.7 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek;  

l) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług przez 
podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te zasoby są wymagane -  
w wysokości 5.000,00 zł.  

m) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–
finansowego – w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 
Wykonawcy. 

5. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 jest: 
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b) 
7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny 

 
§ 17. Odstąpienie od umowy 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 
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publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art. 

109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 
2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 
2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 
3) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §10, powierzył 
wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

4) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy 
5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już 

prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,  
6) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w stosunku do 
terminu określonego w umowie,  

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 
będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do 
odbioru robót przerwanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest 
zobowiązany do  natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni 
od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli  

Zamawiającego, 
b) sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenie 

finansowe wykonanych robót, 
c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6, czynności 
tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane i/albo 
niezapłacone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w § 
11 ust. 6 oraz wyznaczy termin odbioru w sposób analogiczny do wskazań § 11. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 11 ust. 6, 
Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami 
wykonania obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na odbiór 
określony w ust. 8, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami 
odbioru obciążając Wykonawcę. 
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§ 18. Zmiana umowy 
 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się 
strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może być 
dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą 
stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich oraz zmian 
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - określonego w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym w przypadku: 

 
1) konieczności lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej, w szczególności w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, materiałów, 
lub technologii w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu 
jakości i funkcjonalności określonych w dokumentacji technicznej, jeżeli umożliwiają 
uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub 
kosztów wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiający dopuszcza 
możliwość wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy także w sposób 
opisany w § 3 niniejszej umowy. 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
postanowieniami umownymi, 

5. Zmiany określone w ust. 4 nie wymagają aneksu i mogą nastąpić po sporządzeniu protokołu 
konieczności. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy 
może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
 

1) Zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 4, 
2) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub spowolnienia tempa robót budowlanych z 

powodu wystąpienia następujących okoliczności: 
 

a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub niesprzyjających 
prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią 
właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, 
opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 
atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  
może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki 
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atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot 
umowy. 

b) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 
właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem 
(zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,   

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

 
3) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego 
dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 
– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 
zakończenia Umowy, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 
 

4) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 
budowlanych, 

5) konieczności lub uzasadnienia realizacji zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 
robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robót; 

6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę 
wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, 
pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

7) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających z 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub opóźnienia 
w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji Umowy, braku 
personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeń w przemieszczaniu 
się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania 
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określonych zakładów pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W 
takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w 
których wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, uniemożliwiająca prawidłowe 
wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy. 

8) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 
materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

 
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia 
tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 
 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 
przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej 
okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością 
zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 
1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na 

mapach do celów projektowych, nieujęte (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy, 
znaleziska na terenie objętym robotami budowlanymi i terenem budowy, 

2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 
3) związane z odkryciem przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem 

do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 
konserwatora zabytków, 

4) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja, 

5) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 
6) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 
7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem 

osób trzecich, 
8) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie 
dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających taką zmianę. Jeżeli 
okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, to muszą być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 
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10. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 
przez Wykonawcę. 

12. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za 
pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do 
Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi 
spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy 
podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ.  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zamiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
b) rezygnacji podwykonawcy, 
c) zmiany podwykonawcy, 
d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 
13. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły 

po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność 
wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

14. Zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, nowe 
osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

15. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy i wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

16. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest 
zgodna z zapisami dokumentów wskazanych w § 4 ust. 11 Umowy. 

17. W związku z tym, iż wartość wynagrodzenia z dnia podpisania umowy określona w § 3 ust. 1 
Umowy może ulec zwiększeniu/zmianie, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 
dodatkowych etapów płatności w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartość 
wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania – przy czym dodatkowe 
płatności będą się odbywać nie częściej niż raz na kwartał i z zachowaniem reguł wypłaty 
Wynagrodzenie wykonawcy określonych w programie Rządowego Funduszu Polski Ład – Uchwała 
nr 8 4 / 2 0 2 1 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Promesie Inwestycyjnej. 

18. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią inaczej. 

19. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 

§ 18 a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp 
 

1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
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wynikającej ze zmienionej stawki podatku  
- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze 
nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 musi wykazać środkami dowodowymi, że 
zmiany, o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 
wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają podwyższenie kosztów 
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wykonania. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po zmianach) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 
się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) część wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług 
przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 
zmianie. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) część wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 
Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) część wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 7. 

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest 
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 
składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na 
podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane ze 
skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 

10. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci 
aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 

 
§ 19. Klauzula waloryzacyjna 
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Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i mających 
wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy:  
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych 
innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, ze zm.) - zwany dalej wskaźnikiem GUS;  

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu przypadającym po 
upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) 
przekroczy poziom 5% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, strony mogą złożyć 
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;  

3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do 
wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;  

4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po 
upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;  

5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów 
i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca 
zobowiązana jest wykazać ;  

6) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-5) może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

a) przy wzroście wskaźnika GUS - A x (B% - 5%) = C+ 
b) przy spadku wskaźnika GUS -  A x (B% - 5%) = C- 

gdzie:  
A – wartość prac wykonanych w miesiącu objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji 
budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 4-8 oraz kosztorysów, 
o których mowa w § 3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 
nabytych przed okresem objętym wnioskiem, kosztów materiałów i usług opóźnionych w 
stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 4-8;  

         B – wartość wskaźnika w miesiącu objętym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia 
C+ - wartość zmiany umowy (wynagrodzenia w miesiącu objętym wnioskiem), tj.  
       podwyższenie wynagrodzenia o wartość C+ 
C- -  wartość zmiany umowy (wynagrodzenia w miesiącu objętym wnioskiem), tj. obniżenie  
        wynagrodzenia o wartość C+ 

  
 Wszelkie wyliczenia będą mieć odniesienie do wartości wynagrodzenia netto. 
7) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 
wnioskiem lub kosztów materiałów i usług opóźnionych w stosunku do harmonogramu, o 
którym mowa w § 2 ust. 7; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 
zamówienia.  

8) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 5% w stosunku do pierwotnej 
wartości umowy.  
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9) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli 
obu stron wyrażonej aneksem do umowy.  

10) Elementy wynagrodzenia które uległy zmianie na podstawie zapisów § 18a nie podlegają 
waloryzacji na podstawie zapisów § 19. 

 
 
 
§ 20 Cesja 

 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 
Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

§ 21 Ochrona danych osobowych 
 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§22. Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 
formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 
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upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela 
lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 
powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 
Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 
wykonawczych. 

3. Jeżeli którykolwiek z zapisów umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, nieważny, bez 
względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej umowy lub pozostałych jej zapisów. W 
miejsce zapisu bezskutecznego, nieważnego lub sprzecznego z prawem, Strony wspólnie ustalą 
nowy zapis odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub 
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).  

4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/ 
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 
a dwa egzemplarze Zamawiający. 

3. Załącznikami do umowy są: 
1. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
2. Promesa Inwestycyjna, 
3. Uchwała nr 8 4 / 2 0 2 1 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Promesie 
Inwestycyjnej 

4. …………… 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 
 
........................................                                                       .......................................... 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
 
…………………………………….. 
 


