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R CZESC OPISOWA DLA ZADANIA : Budowa sieci oSwietlenia ulicznego w systemie zaprojektuj

i wybuduj w ramach zadnia pn.: "Budowa i modernizacja oéwietlenla ulicznego na terenie Gminy
Czermin"

1. Opis ogdlny przedmiotu inwestycji.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadnia pn.:
"Budowa i modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Czermin”

Zadanie realizowane bedzie w ramach dofinansowania ze srodkéw zewngtrznych.

Niniejszy program funkcjonalno-uiytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajacego,
dotyczace zaprojektowania i budowy oswietlenia zewngtrznego w miejscowosciach na terenie
Gminy Czermin.

Hekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajacego, nalezy przez to rozumie¢ wymagania
okredlone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Inwestorem:

Gmina Czermin, Czermin 47, 63 - 304 Czermin
Lokalizacja przedsiewziecia:

> wojewodziwo: wielkopolskie,

» powiat: pleszewski,

> gmina: Czermin

» miejscowosci: Broniszewice, Czermin, Grab, Pieruchy, Psienie Ostrow

1.1.1. Wprowadzenie.

Wykonawca zobowiqzahy jest do zaprojektowania, uzyskania niezbgdnych decyzji i pozwolen
administracyjnych, wykonania niezbednych prac budowlanych i odtworzeniowych. W ramach
zadania Wykonawca wykona rowniez montaz niezbgdnych urzadzen, a takze uruchomienia
zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, uwzgledniajac planowany cel
i funkcje przedsigwzigé, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiazujacego prawa (takie
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowiazany bedzie uzyskaé takie wszelkie niezbgdne opinie, uzgodnienia, opinie zespotu
uzgodnienia dokumentacii projektowej, warunki techniczne, zgody i decyzje oraz pozwolenia
administracyjne , dokonaé niezbednych zgtoszeti lub pozwolen, wykonac wszystkie wymagane
dziatania wymagane decyziami i warunkami technicznymi. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji terenowych kaidej z lokalizacji oraz przeprowadzenia konsultacii oraz
uzyskaé pisemna zgode Inwestora oraz Spotki Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
dotyczacy lokalizacji urzadzen oraz i ich wykonania. Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowac,
czy na terenie inwestycji znajduje sig infrastruktura i sieci, ktére moga kolidowac z planowanymi
sieclami  oéwietleniowymi. Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy
kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia Wykonawca winien wzigé pod uwage, iz wymagania
Zamawiajgcego wskazane w niniejszym PFU nie musza by¢ kompletne i wyczerpujgce
w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzar, a niniejsze Wymagania moga nie objac
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wszystkich szczeg6téw niezbednych do opracowania projektéw. Wszystkie urzadzenia musza byt
fabrycznie nowe i posiadaé min. 5-letnig gwarancig. lesli wskazane wymagania kolidujg
z obowiazujacymi na dzien realizacji przedsiewzigcia (w zakresie projektu, budowy lub innych)
przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowiazany jest — w uzgodnienits
oraz za zgoda Zamawiajgcego — zastosowad inne rozwijzanie. Wykonawca dostarczy
przedmiotowe sieci i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami fabrycznie nowe, kompletne i gotowe
do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczets w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Zamowienie obejmuje wykonanie kablowych sieci
os$wietlenia zewnetrznego oraz napowietrznych sieci oswietlenia zewnetrznego na stupach
wspolnych. Catosé robSt wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

1.1.2.Czes¢ informacyjna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.},

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Drogi publiczne (Dz.U. 2023, poz. 645 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska {t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2556ze
zm.),

— istawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1336ze zm.},

~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] {t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2057ze
zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne {t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1385ze zm.),

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.}. Dz.U. 2021r. poz. 1213ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021r. poz. 2458ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowei, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454ze zm.},

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463ze zm.),

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub_graficznej ninigjszego programu funkcjonalno-uiytkowego

marki lub nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie

konkretnego producenta, dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania ich odpowiednikéw
rynkowych o réwnowainych tub lepszych parametrach. Akceptacia projektu przez

Zamawiajacego nie 2walnia_Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub

niezgodnos¢ profektu ze stanem istniejacym, Przed realizacjg robdt w terenie na podstawie

projektéw, Wykonawca powinien uzyskaé stosowne decyzje, pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia,
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1.2. Zakres przedsiewzigcia, charakterystyczne parametry okreélajace wielkos$¢ projektowanego
przedsiewziecia oraz ogdine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe,
1.2.1.Kody CPV:
45314310-7  Uktadanie kabli,

34928500-3  Oswietleniowy sprzet uliczny

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45000000-7  Roboty budowiane,

5316200-7 [nstalowanie systemdw oswietieniowych i sygnalizacyjnych,
45316110-9  instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

1.2.2.Spodziewany efekt przedsigwzigcia:
Budowa nowych sieci o$wietlenia zewnetrznego umozliwi poprawg bezpieczeristwa uczestnikdéw
ruchu drogowego.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:

—  Poprawienie bezpieczerstwa uczestnikéw ruchu drogowego na nieodwietionych dotychczas
odcinkach

Wykonawca zobowigzany jest do:

» przeprowadzenia wizji lokalnych w celu weryfikacji lokalizacji nowych sieci o$wietleniowych
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

» pozyskania map do celow projektowych, geodezyjnego wytyczenia obiektow w terenie,

» opracowania projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz najnowsza wiedzg techniczng, biorac pod uwage w szczegdlnodci wymogi wynikajgce
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

» uzyskania niezbednych uzgodnier i opinii, w tym uzgodnied Narady Koordynacyjnej oraz
wszelkich innych uzgodnien i opinii, w szczegélnosci uzgodnienie wykonania urzadzenia
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi, wykonania przecisku, przewiertu (jezeli
hedzie wymagane) oraz innych prac niezbgdnych do realizacji inwestycji,

» uzyskania pisemnej zgody wiasciciela terenu do pofozenia linii kablowej, stupa itp.,

» w przypadku projektowania urzadzen o$wietleniowych na konstrukcjach wsporczych
(stupach) bedacych wtasnoscia ENERGA - OPERATOR S.A., dokumentacje nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z whasciwym terytorialnie Rejonem Dystrybucji w Jarocinie,

» uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub robdt budowlanych
w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowtane (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 682 ze zm.),

» uzyskania pisemnej zgody Wiascicieli poszczegolnych dziatek na realizacjg inwestycji
w uzgodnionym zakresie i lokalizac]i,
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uzyskania uzgodniert dokumentacji projektowej z Odwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0,
w Kaliszy,

uzyskanie zgod na lokalizacje sieci oraz urzadzer odpowiednich zarzadcow drog,

uzyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych w Starostwie
Powiatowym w Pleszewie (ZUDP),

wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg
wykonanych robot,

przeprowadzenia préb koticowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadz6r nad prébami
eksploatacyjnymi,

opracowania dokumentacji projektowej sieci oswietleniowych,

dokonania rozruchu i przekazania do uzytkowania Zamawiajacemu,

wykonania innych prac i robét wynikajgcych z Programu Funkcjonalno - Uizytkowego,
uzgodniern sporzadzonej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, przepisow
szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i eksploatacjg sieci oswietleniowych. Wykonawca
podczas opracowania oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji w terenie
planowanego przedsiewziecia, w ofercie nalezy uwzgledni¢ i wyceni¢ wszystkie prace,
czynnosci niezbedne zdaniem Wykonawcy do prawidtowego funkcionowania przedmiotu
zamowienia.

Dodatkowe wymagania:

Wyroby i materiaty uzyte do wykonania zamowienia winny spetnia¢ wymagania wynikajace
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i posiadac stosowne atesty na
zastosowane materiaty oraz urzadzenia Wykonawca podczas odbioru wykonanych robot
zataczy je do protokoiu odbioru robét,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszelkie przepisy obowiazujace przy
wykonywaniu tego typu rabét, a w szczegéinosci przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
ppoz. ochrony zabytkdw, przepiséw BHP,

Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe skladowanie materialéw budowlanych zgodnie
z wymaganiami ich producentdw,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob aby nie pogarszaC stanu
$rodowiska, jakoé¢ wykonywanych rob6t musi by¢ zgodna z wymaganiami okresionymi
w projekcie budowlanym oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, umowg zawartg
7 Zamawiajacym,

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg wykonywanych robdt i jakos¢ uzytych
materialéw, urzadzen, sprzetow (stosowne atesty do wgladu na Zgdanie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru},

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji,

po zakorczeniu robot Wykonawca musi protokolarnie przekazaé plac budowy
i przywrdcié jego stan do warunkéw pierwotnych,

do odbioru robét Wykonawca przedioiy Zamawiajacemu 2 komplety sporzadzonej w jezyku
polskim dokumentacji odbiorowej wymaganej przepisami ustawy Prawo budowlane,

dokona rozliczenia wykonanych robét przed terminem zgioszenia gotowosci do przystapienia
czynnosci odbiorowych,

odbiorom czesciowym podiegajg wszystkie roboty ulegajgce zakryciu,

wymagany minimalny termin gwarancji wykonanych robét wynosi 60 miesigcy od dnia
dokonania bezusterkowego koricowego odbioru robét. Odbior rob6t odbywat sig bedzie przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela Spotki
Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu,
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» Wykonawca winien speiniaé wymagania okreslone w instrukcjach oraz wytycznych
udostepnionych przez O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu na stronie
internetowej pod adresem https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/.

1.3. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.
W rozdziale przedstawiono szczegStowe rozwigzania wymagane przez Zamawiajacego dotyczace
zakresu rzeczowego "Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach
zadnia pn.: "Budowa i modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Czermin®. W ramach
zadania Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujacy zakres robat:

Broniszewice stacja 46071:

% kablowa sie¢ oswietleniowa dt. ok 200 m,
» stupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - 4 szt.,
> zasilanie z istniejacego stupa linii nn nr 11/5/5

Broniszewice stacja 46070 i 46084:

¥ kablowe sie¢ adwietleniowe - odcinek 1 di. ok 45 m, odcinek 2 dt. ok 380 m,

» stupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - odcinek 1 - 1 szt
odcinek 2 - 8 szt., '

» zasilanie z istniejgcego stupdw linii nn nr lIi/4 - stacja 46070 i stup nr 1/12 - stacja 46084

Czermin stacja 46320:

¥ kablowa siel oswietleniowa dt. ok 280m,
> sfupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - 4 szt.,
¥ zasilanie z istniejacego stupa linii nn nrii/8/1

Czermin stacja 46227:

» napowietrzna sie¢ oéwietleniowa na istniejacych stupach linii nn stanowigcych wiasnosé
Energa Operator di, ok 650 m,

> wysiegniki stalowe ocynkowane umozliwiajgce montaz opraw nad przewodami dinii nN -
4 szt.,
¥ zasilanie z istniejgcego stupa linii nn nr 1/4

Grab stacja 43693:

% kablowe sieci oéwietleniowe - trasa nr 1 dt. 135 m ok. , trasa nr 2 dt. ok. 530 m , trasa nr 3 dt.
ok. 200 m,

» stupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - trasa nr 1 - 3 szt,,
trasa nr 2 - 5 szt. + zapasy kabla dla 6 stupow (realizacja w przysztosci), trasa nr 3 - 4 szt, oraz
2 szt, dla oswietlenia przejicia dla pieszych,

¥ zasilanie z istniejgcego stupa linii nn nr §/8, 1/3 oraz 11/4

Grab stacja 43678:

¥ kablowa sie¢ oswietleniowa di. ok 610 m,
» stupy stalowe o wys. 10,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - 14 szt.,
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stupy stalowe o wys. 6,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - oswietlenie dwdch
przejsé dla pieszych - 4 szt.,

» zasilanie z istniejgcej szafki oswietleniowej

Grab stacja 43701:

»

napowietrzna sie¢ oéwietieniowa na istniejacych stupach linii nn stanowigcych wiasnosc
Energa Operator di. ok 150m,

sfup dla linii napowietrznej 1 szt.,

wysiegniki stalowe ocynkowane umozliwiajgce montaz opraw nad przewodami linii nN - 3
szt.,

zasilanie z projektowane] szafki o$wietleniowej montowanej ha stupie linii nn

Grab stacja 43692:

>

napowietrzna sie¢ o$wietleniowa na istniejacych sfupach linii nn stanowiacych wtasnosc
Energa Operator df. ok 150 m,

stup dla linii napowietrznej 1 szt.,

wysiegniki stalowe ocynkowane umoiliwiajgce montaz opraw nad przewodami linii nN -
2s5zt.,

zasilanie z istniejacego stupa linii nn nr 11/8

Pieruchy stacja 46196:

»

»
>

»

napowietrzna sie¢ odwietleniowa na istniejacych stupach linii nn stanowigcych wiasnosé
Energa Operator df. ok 550 m,

stup dia finii napowietrznej 1 szt,,

wysiegniki stalowe ocynkowane umozliwiajgce montai opraw nad przewodami linii niN
- 4571,

zasilanie z projektowanej szafki o$wietleniowej montowanej na stupie linii nn

Pieruchy stacja 46081:

»
>
>

kablowa sie¢ oswietleniowa dt. ok 320 m,
stupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - 7 szt.,
zasilanie z istniejacego stupa linii nn nr1/11

Psienie Ostrow stacja 46117:

»
»
»

kablowa sie¢ oswietleniowa dt. ok 80 m,
stupy stalowe o wys. 8,0 m przeznaczone do montazu na fundamencie - 1 szt.,
zasilanie z istniejgcego stupa linii nn nr 1/10
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Psienie Ostréw stacja 46142:

»

>

P

napowietrzna sie¢ oswietleniowa na istniejgcych stupach finii nn stanowigcych wiasnosc
Energa Operator df, ok 50 m,

wysiegniki stalowe ocynkowane umozliwiajagce montaZ opraw nad przewodami linii nN
-1 szt.,

zasilanie z istniejacej szafki oswietleniowej na stacji nr 46142

Dla ww. odcinkéw sieci oéwietleniowych nalezy wykona¢ takze poniisze prace:

Dla

przystosowanie istniejacych szafek o$wietleniowych do zwigkszonego pohoru mocy,
utozenie rur ostonowych pod zjazdami,

wykonanie przeciskéw/przewiertéw pod nawierzchniami utwardzonymi,
wykonanie uziemien,

wykonanie niezbednych prac towarzyszacych

1.3.1.Zalozenia techniczne.

przedmiotowych sieci nalezy:

zastosowaé kable oéwietleniowe typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 4x25mm?”w przypadku linii kablowych,

zastosowat kable oéwietleniowe typu AsXSn o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 2x25mm” w przypadku linii napowietrznych,

przewody zasilajgce oprawy w stupach, wysiegnikach YKY 450/750V 2x2,5mm’,

w przypadku linii kablowych na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace: "Oéwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla {poczatek, - koniec
danego odcinka), rok budowy",

na stupach zamontowa¢ zéfte aluminiowe tabliczki z ttoczonymi czarnymi napisami - tresé
tabliczek uzgodni¢ z Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0,

zabezpieczenia bezpiecznikowe dia opraw - izolowane ztgcza kablowe I1ZK z wkiadkami DO3,
uktad sieci TN-C,

klasa oéwietlenia dia drogi M4 - M5, dla chodnikéw P4, wspétczynnik konserwacji 0,8
stupy zabezpieczone w dolnej czeéci do wysokosci wneki stupowe;j elastomerem w kolorze
stupa, przeznaczone do montaiu na fundamencie,

oprawy LED,

system zarzadzania funkcjonujacy na terenie gminy z abonamentem na 10 lat

Szczegdtowe zatozenia techniczne zostaly okreélone w Warunkach Technicznych wydanych przez
Oéwietlenie Uliczne | Drogowe Sp. z 0.0. dla kazdego z odcinka sieci oswietleniowej stanowigce

zatacznik do przedmiotowego PFU.

1.3.2.0bstuga geodezyjna.

Po wykonaniu robdt nalezy przewidzie¢ wykonanie prac geodezyjnych obejmujgcych sporzadzenie
szkicu geodezyjnego dla wykonanych sieci oswietleniowych w tym okredlenie rzednej terenu i rzedne
utozenia kabla oraz podanie wspéirzednych geograficznych i geodezyjnych kaizdego stupa oraz
szczegdtowe zlokalizowanie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skalt 1:1 000 lub 1: 500.
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1.3.3.Zasilanie siecl odwietleniowych.
Sieci os$wietleniowe zasilane beda z istniejacych obwoddéw  odwietleniowych oraz
z nowoprojektowanych punktdw przytaczeniowych - zgodnie ze wskazaniem w WT.

1.3.4.5terowanie.
Sterowanie pracy sieci o$wietleniowych odbywat sie bedzie za posrednictwem systemu zarzadzania
funkcjonujacym na terenie gminy, w ktdry winne zosta¢ wyposazone oprawy oswietleniowe.

1.3.5.Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej PN83/8836-
02. Roboty w zblizeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociggowymi
i kanalizacyjnymi itp. nalezy wykonac wytacznie recznie.

1.3.6.Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przed rozpoczgciem robét budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegaé bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot. Zdjecia winny by¢ wykonane
w sposob jednoznacznie okreélajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektdw, instalacji
i urzadzer poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec. Dokumentacja taka
winna byé przekazana Zamawiajgcemu na no$niku CD lub innym trwatym nosniku elektronicznym.
Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia z kazdego etapu prowadzonych robét, w tym ulegajacych

zakryciu. Wykonane wszystkie zdjecia przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét
Zamawiajgcemu.

1.4. Wymagania ogolne.

Odpowiedzialnoicia Wykonawcy jest, aby projekt byt zgodny z aktualnie obowigzujacymi w Polsce
wymogami prawnymi, a takze przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzegac wszelkich norm
technicznych jak PN-EN, PN, IS0, w tym musza by¢ réwniez zachowane szczegélowe standardy
producentia poszczegdlnych urzgdzen. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym
techniczne, budowlane, wyposazenie, tre$¢ i forme tabliczek informacyjnych nalezy uzgadnial z
Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich
wymaganych prawem warunkéw technicznych, uzgodnier, zezwolenl, pozwolen i innych decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsigwzigcia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inZynierskiej.
Efektem rob6t ma byé realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyiszy poziom funkcjonalnosci
i bezpieczensiwa inwestyciji dla srodowiska i ludzi.

1.5. Ogbine wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przygotowania dokumentacii
projektowych.

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zostat opracowany przez
wykwalifikowanych projektantéw, speiniajgcych kryteria podane w Ogloszeniu o Zamowieniu,
bedacym czeécig Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie z prawem
budowlanym i nermami lub odpowiednimi standardami migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najlepsza
praktykg i wiedzg inzynierska. Naleiy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prosty, niezawodng
eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
Proponowana technologia powinna zostaé¢ potwierdzona wieloletnig eksploatacia w dziatajacych
sieciach odwietlenia zewneirznego. Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
przekaze Wykonawey odpowiednie upowaznienie i petnomocnictwa do  zastgpowania
i wystepowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji administracyjnych, zgtoszen, a takze dla
innych dokumentdw niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z:

—  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. . w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021ir. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
z 2021r. poz. 2454 ze zm.),

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.),

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi {tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 2067 ze zm.).

Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458 ze
zm.) w dwobch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektroniczne], stuzgcego do rozliczen finansowych robét budowlanych.

1.5.1.Formant i ilo$¢ opracowart.

Wykonawca opracuje | dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia 3 egzemplarze kaidej
z wymaganych dokumentacji projektowej {projektu budowlanego) w wersji papierowej - ilos¢ ta nie
zawiera opracowan przeznaczonych do dokonania stosownych uzgodniert. Ponadto Wykonawca
dostarczy dokumentacje w formie elektronicznej {format PDF). Wersja elektroniczna dokumentéw
Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym {(CD, DVD, lub
pendrive). Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatdw elektronicznych:

—  Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkéw powinien zostal przekazany
w wersii edytowalnej — .dwg oraz zamknietej — .PDF),

— Tekst - format .doc oraz format .PDF,

— Obliczenia fotometryczne - format evo oraz PDF,

—  Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot — format ath. oraz PDF,

1.5.2.Zakres prac projektowych.
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegélnosci:

—  Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, itp.,

—~ Dostarczenie kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej
przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

—~  Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgod, zezwoler i pozwolen, w tym zgtoszenia budowy
lub robdt budowlanych,

— Uzyskanie zgdéd wtascicieli nieruchomosci prywatnych na montaz infrastruktury
oswietleniowej,

- Uzyskanie pozytywnej opinii ZUDP,

— Uzgodnienie dokumentacji z OUID Sp. z 0.0.,
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— Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w przedmiotowych zakresach
i wymaganych uzgodniert wraz z dokonaniem stosownego zgtoszenia lub uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe,

—  Opracowanie projektéw technicznych, spetniajgce wymagania przepisow w zakresie
bezpieczefistwa pracy, ochrony $rodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajace wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia (jezeli bedzie wymagana),

—  Opracowanie kosztoryséw inwestorskich, przedmiaru robét,

~ Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych dla
projektowanego zakresu robot,

—  Opracowanie projekiow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

~  Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot,

— Zapewnienie nadzoru kierownika budowy w trakcie realizacji robot, w fazie rozruchu oraz
podczas trwania prob eksploatacyjnych.

—  Wszelkie optaty administracyjne ponoszone W wyniky prowadzonych dziatant zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnieri, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji
umowy. W zakresie umowy Wykonawca poniesie rowniez koszty i optaty za ewentualne
wycinki drzew i krzew6w, jeshi wycinki takie okaig sig konieczne.

1.5.3. Wymagania stawiane poszczeg6lnym dokumentacjom.
Proiekt budowlany.

—  Przed wystapieniem o dokonanie zgtoszenia budowy lub robét budowlanych, ewentualnie
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedioiyé
Zamawiajacemu do akceptacji i zatwierdzenia zastosowanych rozwigzan projektowych
kompletny projekt budowlany.

Ponadto projekt podlega uzgodnieniu z O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. 2 0.0. w Kaliszu
dwukrotnie.

Najpierw uzgodniona winna zostac koncepcja projekiowa wraz z obliczeniami
fotometrycznymi - uzgodnienie wstepne. Kolejno uzgodnieniu podlega kompletny projekt
budowlany przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot
budowlanych - uzgodnienie koficowe.

Projekt budowlany musi byé uzgodniony z wiaéciwymi terenowo instytucjami, zgodnie
7 wymogami polskiego prawa. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowy lub robdt budowlanych, umozliwiajgce
rozpoczecie realizacji przedsigwzigcia. Projekt budowlany zawieraé musi wszystkie elementy
wymagane przepisami Prawa budowlanego obowigzujgeymi na dzien sktadania wniosku
zgtoszenia budowy lub robét budowlanych ewentualnie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe.

~  Autorzy projektu budowlanego powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania, jak rowniez udokumentowana przynaleinosé¢ do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, kierownik budowy powinien posiadac odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, jak réwniez udokumentowang przynalezno$¢ do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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Dokumentacja powykonawcza.

- Wykonawca winien opracowal i przedtoiy¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z niezbednymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, ktorej
tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej
ferenu oraz wszelkie protokoly z badan wymagane przepisami prawa, protokoty odbioru pasa
drogowego, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, itp.

1.6. Wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej.
Zabezpieczenia konstrukeji stalowych i betonowych nalezy wykonac wg odpowiednich Polskich Norm
i przepisdw. Stupy stalowe winny posiadaé zabezpieczenie w dolnej czesci do wysokosci wneki
stupowej elastomerem w kolorze stupa.

1.7. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 22021r. poz. 869 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r,, Nr

109, poz. 719 ze zm.}, a takie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699
ze zm.).

1.8. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania terenu,
Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajagcym oraz wiasciwymi
instytucjami, organami i podmiotami.

1.9. Warunki dostaw.

Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia urzadze na wiasny koszt na adresy budowy,
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dostarczone urzadzenia  powinny byé fabrycznie nowe,
zaprojektowane w taki sposob, aby pracowaly bezawaryinie we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych. Wszystkie materialy powinny by¢ nowe i najwyiszej jakosci. Urzadzenia i sprzgt
przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest
stosowanie rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, 7e materiat lub instalacja sy jakoéci gorszej niz wymagana do zastosowania,
Wykonawca bedzie musiat dokonaé niezbgdnych zmian na swdj koszt.

1.10. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji roboét.

Realizacja rob6t rozpocznie sig po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejacego stanu zagospodarowania terenu budowy, facznie
z dokumentacjg zdjeciowg ktéra bedzie realizowana przed oraz w trakcie prowadzenia robot,
Techniki realizacji robdt oraz procedury odbioru robdt winny spetnia¢ wymagania wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany. Po zakoriczeniu robdt wykonawca przekaze
Inwestorowi pliki w wersji cyfrowej wykonanych zdjeé¢ uporzadkowanych w oddzielnych plikach dla
kazdej lokalizacji sieci oSwietleniowej.
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111 Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sig, ze lokalizacja innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celow projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem naleiytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona
z powodu kolizji z realizowang sieciy lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiazania tej
kolizji, uzgodni projekt z zarzadcg sieci oraz z Zamawiajgcym.

2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Zakres robdt zawarty
zostanie w projekcie budowlanym i dotaczonych do dokumentacji w przedmiarach. Specyfikacja
techniczna bedzie integralng czescia dokumentacji projektowej i w sposcb Scisty okresla Wykonawcy
przygotowanie sie do wykonania robét, zastosowania materiatéw i urzadzen i jakosci wykonania
robét. Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za:

—  ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koticowego robdt,

— uszkodzone bad? zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny
koszi.

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zakonczy¢é wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja techniczng,
zgtoszeniem budowy lub robét budowlanych ewentualnie pozwoleniem na budowe i specyfikacja
techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoinione w chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentdw
obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

~  program funkcjonalno-uzytkowy,
~  specyfikacje techniczne,
— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw, uproszczeri lub opuszczen w dokumentach
przekazanych przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnied. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardéw wainiejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie materiaty uzyte do robd6t winny
mieé $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi
i w plynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwiocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre
w jakikolwiek sposéb zwigzane sa z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzes lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowaé Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Nadz6r moze dopusci¢ do uiycia tylko materialy, ktore posiadaja deklaracje wiasciwosci
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uzytkowych i certyfikat CE. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone,

2.1.1.Zasady projektowania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajacego, zgodnie z najnowszg praktyka inZynieryjna
i obowigzujacym prawem. Rozwigzania projektowe powinny cechowaé prostota i niezawodnosc, tak
aby urzadzenia i wyposazienie zapewniaty dtugotrwaty bezproblemowy eksploatacje © niskich
kosztach obstugi. Realizacja zadania obejmowaé powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych
czynnosci, w tym administracyjnych pozwalajacych rozpoczaé funkcjonowanie sieci oswietleniowych.
Nalezy zwrécié szczegbing uwagg na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekciji, czyszczenia,
obstugi i napraw. Wszystkie rozwigzania projekiowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni
7 Zamawiajacym. Projekt budowlany { projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowalny oraz techniczny i powykonawczy) — naleiy wykona¢ w min, 3 egzemplarzach w edycji
papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okladke formatu A4, w sposob
uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu} oraz w min.1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe
nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie dwg. lub dxf, natomiast
tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Obliczenia fotometryczne W plikach evo oraz PDF.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢é w imieniu Inwestora np.: zgtoszenie budowy fub robot
budowlanych, ewentualnie pozwolenie na budowe oraz przygotowania dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie wymagane), zgody wiadcicieli nieruchomosci na
utozenie kabla czy posadowienie stupow itp.

2.1.2.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe.
Proponowane rozwigzania musza uwzgledniaé nastepujace istotne kwestie:

warunki lokalne i klimat, z uwzglednieniem postepujacych zmian kiimatycznych mogacych

nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie

temperatury utrzymujace sig przez dtuiszy czas,

— trwatosé i niezawodnoéé dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji,

—  funkcjonalnoéé rozwigzan, tatwos¢ eksploatacii, konserwacji i remontu urzgdzen i instalacji,

~  bezpieczedstwo pracy w czasie eksploatacji,

~ ochrone $rodowiska, w tym:

o koniecznoéé minimalizacji wplywow na ¢rodowisko wystepujacych w czasie realizacji
robot i eksploatacji do wielkosci dopuszczalnych, okre¢lonych obowigzujacymi
w Polsce przepisami,

s koniecznodé spetnienia wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawnych, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy ¢ odpadach,

2.1.3.ZnajomosE i stosowanie sig do prawa.

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest zna i stosowal
wszystkie przepisy i normy ohowiazujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie przez personel wiasny, jak roéwniez przez podwykonawcdw. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnoshie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezgco informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne dokumenty. W przypadku
jesli podane przepisy prawne zostaly juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stostje
przepisy obowigzujace aktualnie.
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2.1.4.Normy i standardy.

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami{PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu robdt nalezy stosowadé uznane i obowijzujace normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3 dopuszczalne obowiazujgcym w Poisce prawem. PN
wymienione w ninigjszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, e Wykonawca uzasadni Zamawiajagcemu konieczno$é ich zastosowania i uzyska pisemnag
zgode Zamawiajacego. W przypadku jedli podana norma zostata jui zastgpiona kolejnym wydaniem
fub zastapiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie. Gdziekolwiek
w niniejszym opracowaniu Zamawiajacego podano liste norm majgcych zastosowanie, lista ta nie
musi byé kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy
podstawowe i przyktadowe. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym na stronie internetowej {http://www.pkn.com.pl/}.

2.1.5.5ystem metryczny.
Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem S

2.1.6.Wytyczne realizacji robot.

Wszelkie roboty przygotowawcre, tymczasowe, budowlane, montaiowe itp. bedy zrealizowane
i wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
pisemnie, przed uzyskaniem stosownych decyzji przez Zamawiajgcego. Uwzglednienie niniejszych
wymagan oraz ewentualne uzupetnienia i zmiany przedstawione Wykonawcy przez Zamawiajacego
wyszczegdinione w chocéby jednym z nich, s3 obowigzujace tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wszystkie prace, ktore beda polegaty na podigczeniu nowych urzadzed, instalacji badZ
elementéw infrastruktury z istniejgcymi urzadzeniami, musza uzyskal pisemng zgode gestora
medidw lub wiasciciela terenu, W ramach wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest do:

—~  wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projekiu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,
zgtaszanych przez Zamawiajacego musza byC wyjasnione pisemnie przez Projektanta.

2.1.7.Bledy lub opuszczenia.

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg byé kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru
moiliwego rozwigzania. Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzgtu i wyposazenia. Wymagania moga
nieobja¢ wszystkich szczegdétow niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moie
wykorzystywaé bteddw fub opuszczers w dokumentacji przedstawione] przez Zamawiajacego, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupehnienr lub interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod
wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

2.1.8.Jako$¢ wykonania.

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedza i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takie
w petne]j zgodnosci z niniejszymi wymaganiami. Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo
przez wihadciwie wykwalifikowanych robotnikow/ pracownikéw, a takie w pelnej zgodnosci
z projektami. Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia petng
informacje dotyczacy materiatéw lub wyposazenia, ktdre chee wykorzystac w procesie projektowania
j robot.
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2.1.9.Dokumenty roboét.
Podstawa wykonania robot s3:

— niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy ub robot,
—  projekt budowlany, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,

Dokumentami budowy s53:

—  dziennik budowy (jesli bedzie wymagany),

— protokoly z narad,

—~ deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z prob technicznych i pomiaréw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacja przedsiewziecia beda przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoly, przechowywane
w uporzadkowany sposcb i oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji w ustalonych
7 Zamawiajacym okresach, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajagcy ma petne prawo
dostepu do wszystkich dokumentow budowy.

2.1.10. Transport | magazynowanie.
Wykonawca odpowiada za wszeikie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi rownieZ stosowat sie do ograniczen, co do cigzaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien speinial wymagania Kodeksu
drogowego, szczegolnie jeieli chodzi o zakres dopuszczalnych obciazed na osie. Wykonawca na
wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg $rodkow
transportu na terenie poza placem budowy.

2.1.11. Szafa o$wietleniowa.
Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach:

_  szafa wolnostojaca lub wiszaca - w zaleznosci od lokalizacji,

—  material obudowy - poliester wzmacniany widknem szklanym,

—  barwa obudowy - bez powtoki lakierniczej - naturaina barwa twotzywa sztucznego,

—  minimalny stopief szczelnosci - IP 44,

—  minimalna odporno$é na uderzenia - 1K 10,

—  szafa winna posiadaé mozliwo$¢ zamontowania zamka/wktadki w systemie Master-Key,
Wyposazenie szafy oswietleniowej:

—  sterownik astronomiczny typu AST midi z zewngtrzng anteng GPS {ub rownowazny,

—  zabezpieczenie przedlicznikowe - roztacznik bezpiecznikowy typu RBK - 00,

— zabezpieczenie obwodowe - roztacznik bezpiecznikowy typu RBK - 00

Szczegotowe parametry okredlono w WT.

2.1.12. Materiaty na podsypke kabli.
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubo$¢ podsypki: min, 10 cm. Obsypka musi by¢ wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekeji i zatwierdzeniu posadowienia sieci. Obsypka musi wynosi¢ min.
10cm. Nalezy wykonaé jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg
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obowiazujacych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.1.13. Czetci elektryczne | wyposaZenie.
Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy beda przesytane ze srubami biokujacymi iflub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czgsci ruchomych, Czesci te
zostana uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

2.1.14. Oprawy oéwietleniowe.
Nalezy zastosowac oprawy oéwietleniowe o ponizszych parametrach:

- rodzaj Zrodta swiatta: LED,

- stopien ochrony przeciwporazeniowej Il,

- klasa szczelnoéci dla catej oprawy IP 66,

- minimalna odpornos¢ na udary IK 09,

- materiaf aluminium,

- trwatoéc srodet $wiatta min. 100 tys. godzin przy zachowaniu strumienia $wietinego min. 90 %,
- system zarzadzania obowigzujacy na terenie gminy z abonamentem na 10 lat

SzczegGtowe parametry okreslono w WT.

2.1.15. Stupy oSwietleniowe.
Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach:

- materiat - stal ocynkowana oraz zelbet w zaleznoéci od rodzaju sieci oswietleniowej,
- zabezpieczenie w dolnej czgsci fabryczne elastomerem w kolorze sfupa,

- przekroj kotowy zbiezny (stozkowy) wraz z wysiggnikami tukowymi,

- spos6b montazu na dedykowanym fundamencie,

SzczegGtowe parametry okredlono w WT.

2.1.16. Instrukcje obstugi.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie péiniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem prob koricowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentow: np. Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowej. Wwszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na 7adanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych
w fazie rozruchu i obstugi urzadzen, zostang dofgczone do kazdego egzemplarz instrukcji obstugi jako
dodatek badZ strony do wymiany. poprawki te nie bedy podlegaty dodatkowe] zapfacie.
Przygotowane instrukcie obstugi musza przynajmniej zawierac:

—~ liste dostarczonego wyposaienia z podang nazwa producenta, numerem seryjnymi
katalogowym urzadzenia,
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2.1.17. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowainionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i swiatfa sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony whascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, iokalnej spotecznosci i innych osob.

2.1.18. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek stosowat w czasie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska. Wykonawca:

—  bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

~ bedzie stosowaé przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz
ogranicza uciazliwosci wynikajace z robét, jak hatas, pylenie itp.,

— zabezpieczy $rodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych  z  maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentow w poblizu miejsca
przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca

ewentualnych napraw, tankowania, uzupetniania ptynoéw musi zostaé uszczelnione np. folig
PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) — w szczegoinosci dotyczy to gleby
i innych materiatéw wydobytych w trakcie robét budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie
zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat
wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebe te naleiy
traktowad jako odpad i stosowaé przepisy w tym zakresie obowigzujace.

2.1.19. Qchrona ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpoiarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy,
w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych
bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.1.20. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej.
Wykonawca odpowlada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robdt. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach
geodezyjnych obciazaja Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien byé przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spetniac wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy.

2.1.21. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Przez caly czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia,
zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowiazki w ramach umowy, jak rowniez osdb postronnych, nie
majacych zwiazku z budowq.

2.1.22. Porzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zostaé przywrdcone do stanu pierwotnego. Cata nadwyika ziemi wynikajgca z rob6t ziemnych,
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odpady, narzedzia, osprzet musza zosta¢ usunigte, z kazdego etapu prac, niezwtocznie po jej
ukoriczeniu. Po zakoriczeniu danego etapu robét teren na ktérych prowadzono roboty musi zostac
pozostawiony w stanie uporzadkowanym. Po zakoriczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate
i niezuzyte materiaty budowlane zostana caikowicie usunigte w sposob nie powodujacy jakichkolwiek
uszkodzer wtérnych wykoriczonych powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie
uporzadkowanym i sprzatnietym, a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.

2.2.1.Zaplecze budowy.

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na whasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania np. umowe najmu, dzierzawy.

2.2.2.Ubrania ochronne personelu Wykonawcy.
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy na terenie budowy powinni uzywaé odpowiednich
i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonow spetniajacych wymogi przepisow BHP.
Zamawiajacy bedzie kontrolowal przestrzeganie tego wymogu, bgdzie rowniez miat prawo do
odsuniecia od robdt pracownikéw nie spetniajacych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.2.3.1stniejace instalacje.
Wykonawca uzgodni z 7-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robét na istniejgcych sieciach
medidw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego. W przypadku, gdy dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury, Wykonawca niezwiocznie usunie awarig na
wiasny koszt. Jezeli Wykonawea nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajacy moze zlecic
wykonanie zastepcze naprawy, obciazajac ich kosztami Wykonawce.

2.2.4.Sprzet.
Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamoéwienia:

- diwig na podwoziu samojezdnym,
- mikro koparki gasienicowe,

- koparko —tadowarki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

— samochody samowyladowcze,

— agregat pradotwdrczy,

~ szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowiazany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i whasciwosci wykonywanych robdt montazoewych jak i zagrozenia
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie
technicznym.

2.2.5.0rganizacja ruchu.
W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudnialy ruch drogowy {kotowy iflub pieszy}
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany
7 tym system oznaczen poziomych i pionowych.
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2.2.6.Tablice informacyjne budowy.
Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykoanaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia & wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686 ze m.).

2.2.7.Wymagania dotyczace rob6t ziemnych
Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robot przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem glownych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. Calosc¢ robét
ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na rysunkach lub
do takich wymiardw i rzednych, jakie moga by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

2.2.8.Humus i nadwyzka mas ziemnych.

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania
przy zagospodarowaniu terenu. W przypadku korzystania z drag publicznych przy dowozie i wywozie
urobku, Wykonawca zwréci szczegding uwage na dopuszczalne obcigZenia osi pojazdéw oraz na
ograniczenie zanieczyszczania drdég. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drdg
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych $rodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczal. Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych beda lokalizowane
w odlegtoéci niemniejszej niz 5 metréw od istniejgcych drég, a stoki boczne nasypéw nie beda
wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia goérna skiadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast
u podnéza stoku nalezy wykonaé kanaly odprowadzajace wode deszczowy. Nasypy powinny byé
zageszczane warstwami o grubosci max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaénik
zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich
warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizejl,2 m. Grunty badac wg PN-88/8-
04481.W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sie do obowiazujacych w tym zakresie przepisow, w szczegdinosci ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.} oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
7 2020 r. poz. 10).Nie dopuszcza sig wykorzystanie odpaddw, w szczegdlnosci gruzu i innych odpadow
budowlanych, w zastgpstwie materiatow budowlanych. Ewentualne odstepstwa od tej zasady
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.2.9.Wykopy.

Wykonanie wykopéw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zlokalizuje potozenie
kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. Wykopy wykonywane beda do okreslonej gtebokosci
mechanicznie. Wykopy beda prowadzone w taki sposob, aby umoiliwié staty odptyw wody. W tym
celu mogg by¢ wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunigciom i zawalom ziemi w trakcie
wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sa
szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana. W przypadku zaistnienia sytuacii,
gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej ,niz to wynika z projektu, Wykonawca wypefni
powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposdb gwarantujacy utrzymanie statecznosci gruntu.
Sytuacja taka musi zosta¢ zgloszona Zamawiajacemu i podlega jego kontroli przed rozpoczgciem
dalszych robét. Urobek nie nadajacy sig¢ do wypeinienia wykopu, jak i material nadmiernie
spulchniony winien by¢ wywieziony do utylizacji na odlegtoéé ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majace zastosowanie:

—  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane., Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru,
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—  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
— BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

—  PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu,

~  PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne.

3. Wymagania odno$nie uruchomienia i préb odbiorowych.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajgcego. Wszystkie inspekcje i préby bedy przeprowadzone na koszt
Wykonawcy. Inspekcje, kontrote i odbiory beda obejmowac m.in. sprawdzenie:

—~  prawidtowosci polozenia obiektéw w planie,

— zabezpieczenia i lokalizacji wykopdéw,

— stopnia zageszczenia podioia,

— gtebokodci utozenia przewoddw oraz stopnia zageszczenia podsypki,

— robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych od kierunku pionowego i poziomego,

— zgodnosci zastosowanych materiatéw z  wskazanymi w projekcie | wymaganiach
Zamawiajacego, w tym rodzajéw podsypek i obsypek,

— skutecznos¢ zerowania,

— izolacji obwodéw,

— opornosci uziemien.

Odbiory czeéciowe i korficowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje, w skiad
ktére] wchodza przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Oswietlenie
i Drogowe Sp. z 0.0., Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl i jakosci wykonywanych rohét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakosé i ilodé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora nadzoru} na podstawie dokumentdw zawierajacych
wyniki pomiardw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, wymaganiami Zamawiajgcego
i uprzednimi ustaleniami. Gotowosc¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

3.1. Proby koricowe i rozruch.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Po zakoriczeniu prac montazowych, uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgloszer, uzgodnien oraz po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw Wykonawca uruchamia wykonane studnie ujecta wod podziemnych oraz wykonuje proby,
pomiary i prace wykoriczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzic
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie. Kontrola,
badania i pomiary w czasie wykonywania robot, ktdre nalezy wykonaé obejmujac nastepujacy okres:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

— sprawdzenie prawidfowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidiowosci posadowienia stupow os$wietleniowych,

-~ sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
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- sprawdzenie prawidiowosci wykonywanych potaczern elektrycznych potwierdzonych
odpowiednimi protokotami.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami
stanu bezpieczetistwa i higieny pracy.

Zakres badan przy cdblorze koficowym chejmuje:

~  ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,

~  sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- sprawdzenie dokumentdw budowy,

-~ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

3.2. Okres gwarancyiny.
Wykonawea udzieli gwarancji jakosci dla nastepujacych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
instalacji i urzadzen na okres co najmniej 60 miesiecy. Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych
- przez 5 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Serwis na terenie Polski. Realizacja uprawnient z tytutu gwarancji jakosci robot odbywat sie bedzie na
ponizej podanych warunkach, ktdre traktowad nalezy jako wymaogi minimalne:

-~ w przypadku wystagpienia {ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robot Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;

— istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajgcy wyznaczy termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

—~ usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

— gwarancja dla dostarczonych urzgdzenn oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen
z tytutu uszkodzer | wad wyniklych na skutek:

— niewtadciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,

— niewtfasciwego przechowywania lub konserwacji,

— obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdinosci wytadowania atmosferyczne, powdds,
poiar, skok napigcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

~ uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploataciy urzadzen, przekroczen podanych
wartoéci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych materiatow
ekspioatacyjnych.

3.3. Odbidr, przejecie robét.
Odbidr koicowy polega na finalnej ocenle rzeczywistego wykonania robdt objetych umowa o roboty
budowlane, w odniesieniu do ich zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie
robdt oraz gotowost do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem
skierowanym do Zamawiajgcego lub wpisem do Dziennika Budowy - o ile bedzie wymagany. Odbidr
koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie na roboty budowiane, liczac oddania
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia robét | przyjecia wymaganych
dokumentdéw. Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Spdtki
Oswietlenie Uliczne | Drogowe Sp. 2 0.0., Kierownika budowy oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgea
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
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i pomiaréw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Wymaganiami Zamawiajgcego | umowg. W toku
odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych | robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych
i wykoriczentowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym
dokumentem odbioru koricowego jest protokdt odbioru robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do przejecia catosci robdt Wykonawca jest zohowigzany przygotowaé
w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

-~ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy {projekt budowlany), projekty
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

— uzyskane w toku prowadzonych prac projektowych decyzje administracyjne,

— dokumentacje rozruchows,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych,

— kosztorys powykonawczy,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przektadki, wiaczenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom infrastruktury i urzadzen,

— geodezyjha inwentaryzacje powykonawczg,

— kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét, jednak nie péiniej niz 14 dni po terminie nieudanego odbioru. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych
wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i komisja stwierdzi
ich wykonanie,

NORMY DO STOSOWANIA {dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaiznych):

PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.
PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i oéwietlenie — oswietlenie miejsc pracy.

PN-I1EC 600503-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych

PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji

urzadzen
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PN-1EC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$c pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 13201-2 - Oswietlenie drég,

PN - EN 13201:2016 - O$wietlenie drog - wymagania eksploatacyjne,

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napiecia. Préby.,

PN-EC 12665:2003 - Swiatto i oswietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia wymagan
dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-2:2003U - Oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz,

PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.

PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

PN-87/E-90056 - Kable elektryczne dla zastosowar ogdlnych mocowane na state. Kable izolowane
i w ostonach okragtych z poliwinylu.

PN-76/E-90301 - Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej

PN-EN 62305-1-2:2008 - Ochrona odgromowa.

Normy SEP:

N SEP —E-001
N SEP —E-003
N SEP—E - 004

Przed przystapieniem do przygotowania oferty nalezy dokonaé wizji w terenie, na ktérym
planowana jest realizacja przedsiewziecia.

Zatwierdzit: Opracowat:
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4. Warunkl techniczne dla sieci o$wietleniowych
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