Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn:
.Modernizacja budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kamionce Wielkiej”.
Zadanie ztozone jest z nastepujgcych zakresow:

ETAP | (zakres 1i 2)

1. Remont dachu.
2. Malowanie elewacji.

ETAP Il (zakres 3 i 4)

3. Wykonanie drenazu opaskowego.

4. Modernizacja istniejacej kanalizacji deszczowej.

I.1. Remont pokrycia dachowego (dach starszej i nowszej czesci budynku szkoty):
Zakres bedzie obejmowat m. in.:

Starsza czes¢ budynku:

- prace naprawcze pokrycia dachu;

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana paséw podrynnowych oraz rynien;

- naprawa komindéw (ponad potacig dachu);

- wymiana drewnianej obudowy $cian poddasza;
- mycie i malowanie pokrycia dachu.

Nowsza czes¢ budynku:

- wymiana obrobek blacharskich;

- wymiana paséw podrynnowych oraz rynien;

- naprawa kominéw (ponad potacig dachu);

- mycie i malowanie pokrycia dachu.

1.2. Malowanie elewacji:

Zakres bedzie obejmowat m.in.:

- mycie elewacji

- uzupetnienie ubytkdw elewacji przy pomocy zaprawy wyréwnawczej;

- gruntowanie elewacji;
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- malowanie dwukrotne, farba akrylowa, kolor jasny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed
przystapieniem do robdét);

- mycie ci$nieniowe podmuréwki kamiennej oraz impregnacja piaskowca.
11.3. Wykonanie drenazu opaskowego:
Zakres bedzie obejmowat m.in.:

- wykonanie pionowej izolagji scian fundamentowych (izolacja termiczna Scian w czgsci podpiwniczonej
budynku oraz izolacja przeciwwodna scian ponizej poziomu terenu);

- roboty instalacyjne (podsypka filtracyjna, utozenie rur drenarskich ¢ 100 mm z filtrem z tkaniny
technicznej, obsypka, geowtdknina, studzienki karbowane ¢ 315 mm z witazem zeliwnym potaczone
z instalacjg deszczowa rurami PCV ¢ 160 mm ;

- roboty ziemne;

- odtworzenie opaski wokét budynku oraz uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach ziemnych;
I1.4. Modernizacja istniejacej kanalizacji deszczowej:

Zakres bedzie obejmowat m.in.:

- wymiana rur spustowych wraz z osadzeniem w scianach oraz montazem czyszczakow (22 piony
spustowe ¢ 110 mm, rury spustowe w systemie jednolitym z systemem rynnowym remontowanego
dachu);

- wymiana studni kanalizacji deszczowej na nowe (12 szt. studzienek karbowanych PVC ¢ 315 mm z
pokrywa, kinetg przelotowa 315/110) oraz podtaczenie rur spustowych do studzienek (rury PVC ¢ 110
mm);

- potaczenie nowych studni kanalizacji pomigdzy soba (rury PVC ¢ 160 mm);

- potaczenie nowych studni kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni zbiorczej na terenie dziatki (rury
PVC ¢ 160 mm);

- czyszczenie istniejacej studni zbiorczej;
- roboty ziemne (podsypka, obsypka rur, zasyp wykopéw, zageszczenie zasypow),
- odtworzenie terenu po wykonanych pracach;

UWAGI:

1/ Na czas prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke zewnetrzna, cokét kamienny oraz podtoze
przed zabrudzeniem i/lub uszkodzeniem.

2/ Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z bezwzglednym zachowaniem zasad BHP, z zastosowaniem
$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych pracownikéw przed upadkiem z wysokosci oraz
siatek bezpieczenstwa, siatek ochronnych.

3/ Harmonogram prac oraz technologie robot nalezy opracowac z uwzglednieniem zapewnienia
dostepnosci do budynku od dnia 1 wrzesnia 2021r. do zakonczenia rob6t (strefa komunikacji od wejscia
na teren dziatki do drzwi wejéciowych do budynku (szkoty oraz biblioteki).

Zamawiajacy informuje, ze zataczone do opisu przedmiotu zamoéwienia przedmiary robot (Zatgczniki
nr 1i 2) stanowia materiat pomocniczy. Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ oferte w oparciu
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o Opis Przedmiotu Zamdwienia, oraz wizje lokalna.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie miato charakter ryczattowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ ograniczenia przedmiotu zaméwienia w uzasadnionych
przypadkach.

Przewiduje sie realizacje zadania w nastepujacych terminach:
e ETAP I - do dnia 31 sierpnia 2021r.
e ETAP Il - do dnia 29 pazdziernika 2021r.

Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia realizacji | Etapu w przypadku uzasadnionej koniecznosci i pod
warunkiem zapewnienia uzytkownikom petnej dostepnosci do budynku. Termin zakonczenia realizacji
Etapu | i Etapu Il nie moze przekroczy¢ dnia 29.10.2021r.

ZALACZNIKI:

1/ Przedmiar robét dla Etapu | (remont pokrycia dachowego / malowanie elewacji)

2/ Przedmiar robét dla Etapu Il (wykonanie drenazu opaskowego / modernizacja istniejacej
kanalizacji deszczowej)
3/ Wzér umowy
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