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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkdw jednorodzinnych pomiedzy ulicami Zeromskiego, Kopernika
i Krakowska w Bialobrzegach wraz z przebudowa istniejacego kanatu w ulicy Kopernika.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 | Wymagania ogdlne 3-25

2 ST-01-01 | Zaplecze wykonawcy 26-27
3 ST-02-01 | Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych 28-32
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu 33-35
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drdg 36-38
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 39-46
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja sanitarna 47-54
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 55-59
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 60-64
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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno kanalizacyjnej z odgatezieniami do posesji dla osiedla budynkéw jednorodzinnych
w Biatobrzegach.
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw jednorodzinnych pomiedzy ulicami Zeromskiego,
Kopernika i Krakowska w Bialobrzegach wraz z przebudowa istniejacego kanatu w ulicy Kopernika.
Adres inwestyciji: Biatobrzegi, Gmina Biatobrzegi, powiat biatobrzeski, woj. mazowieckie
Zamawiajacy: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji — Zaktad Budzetowy w Biatobrzegach
ul. Rzemie$lnicza 30
26-800 Biatobrzegi

Jednostka projektowa: ETGAR Krzysztof Wojcik
30-418 Krakow ul. Zakopiariska 73/306

1.2. Przedmiot i zakres robot.
1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw jednorodzinnych — ,Nowiny” w miejscowosci
Biatobrzegi oraz przebudowa istnigjacego kanatu sanitarnego w ulicy Kopernika. Obszar objety inwestycjg ograniczony jest od strony
pétnocnej ulica Kopernika, od strony zachodniej ulica Zeromskiego, od strony wschodniej ulicg Krakowska natomiast od strony
potudniowej drogg gminng bez nazwy o numerze ewidencyjnym dziatki 1840 obreb geodezyjny: 1 Biatobrzegi, jednostka ewidencyjna:

Biatobrzegi - Miasto.
W ramach realizacji inwestycji planuje sig wykonanie wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu w ulicy
Zeromskiego oraz przebudowe istniejacego kanatu sanitarnego w ulicy Kopernika wraz z przepigciem istniejacych przytaczy.

1.2.2. Zakres irodzaj robét budowlanych.
W zakres robét budowlanych objetych Inwestycjg wchodza;
e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zlokalizowana w pasie drég gminnych (ul. Kopernika) i powiatowych (ul. Zeromskiego
i Krakowska)
o Przebudowa istniejacego kanatu sanitarnego w ulicy Kopernika
o Przepiecie istniejgcych wigczen do przebudowanego kanatu, przebudowa kinet istniejacych studni

1.2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do prac i robdt towarzyszacych i tymczasowych naleza;

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego.
- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdinych obiektéw Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopdw pod jezdniami

- rozhidrka i odtworzenie elementéw drdg

Wszystkie wiw roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielko$ciami dla catosci Inwestycji.

taczna diugosc zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi  3365,0 m.b. z rur PVC-U klasa wytrzymatosci na
Sciskanie SN8, SDR 34, @200x5,9mm .
Zaprojektowano w sumie 154 studnie kanalizacyjne zwienczone wtazami klasy D400, w tym:
O studnie rewizyjne bet. DN1200:
= przeptywowe i potgczeniowe — 98 szt.
= kaskadowe - 16 szt.

0 studnie inspekcyjne, niewtazowe @425



= przeptywowe 00 -9 szt.
= kinety zbiorcze — 18 szt.
= kinety potaczeniowe, doptyw lewy lub prawy — 13 szt.

1.3.0.  Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w
na osiedlu ,Nowiny” w miejscowosci Biatobrzegi.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspélne dla rob6t objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t.
Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
ST-00-00 Wymagania ogéine

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementdw drdg

ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —kanalizacja sanitarna

ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych
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Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy panstwowe , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane. Zakres stosowania Specyfikacji
Technicznych okre$la Inzynier.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw jednorodzinnych — ,Nowiny” w
miejscowosci Biatobrzegi oraz przebudowa istniejacego kanatu sanitarnego w ulicy Kopernika.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary rob6t , specyfikacje techniczne
opracowane dla catej inwestycj.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu
bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposdb okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca
dokumentacje:
- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy
- opracuje w miare potrzeb i postepu rob6t projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robét
- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca; wybor materiatow,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robdt, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,
zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t, zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig,
czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci : umowa,

oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar rob6t, wszelkie inne dokumenty
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wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce czgs¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacija projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:
1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
obustronnie z Inzynierem, w okresie zapewniajacym akceptacje Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa
2. podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3. w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta
4. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji
5. wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatow okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowaé pogorszenia warunkow
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjne]

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakimkolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Zamawiajacy W terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperéw, wspoirzedne punktdw
gtéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5. Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi z uzbrojeniem
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na wtasny koszt, od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w dokumentach przez
Zamawiajgcego.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:



- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w  nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytramii gazami,

1.7. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 2la
ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr
120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz.
1650. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog
i przedstawi Inzynierowi.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robot i odcinkow. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa,

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i przejecia
robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
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spotecznosci i innych..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene kontraktowa,

1.11. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowigzujgcym Wspolnym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

Roboty budowlane
1.0. DZIAL ROBOT

1.1.  Grupa robot

Klasa rob6t

Kategoria robot
Kategoria robot
Kategoria robot
Kategoria robot

1.2.  Grupa robot

Klasa rob6t

Kategoria robot

1.12. Okreslenia podstawowe

45000000-7
45100000-8
45110000-1

45112210-0
45233100-0
45111000-8
45111240-2
45200000-9

45230000-8

45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Usunigcie warstwy humusu

Rozhidrke elementéw drog

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociagéw do

odprowadzania $ciekow

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktére stuzy¢ majg
ujednoliceniu interpretacii tego okreslenia przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegbtowych specyfikaci
technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia

nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e aprobata techniczna - pozytywna

stosowania

ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke

o certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi

e chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety

e deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sq zgodne z norma lub aprobata techniczng,

e dlugosé¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek

e dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajaca sie z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru rob6ti informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w

trakcie realizacji inwestycji

¢ droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

e  Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego



eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wad lub Sciekow z przewodu do gruntu

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej  charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig

infiltracja — przenikanie wdd gruntowych do przewodu

Inzynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i iloci robdt oraz bioraca udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét

istotne wymagania — 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow .
Wopisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)",zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy

obmiar robdt — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem lub do gteboko$ci przemarzania

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

przedmiar robot (wykaz cen) — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania

przejecie czesci robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czeSciowym nazywa sig takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy”

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez , odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
petnigca funkeji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placéw oraz po
przyjeciu przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawcze;

przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,

kolej rurociag itp.

przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
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wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

e rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu

¢ rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego
roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robt

e rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg

e rura ostonowa — przewod rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewod instalacyjny

e rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét

e skrzyzowania — migjsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia

o Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Wspdlny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produkt6w, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamOwien publicznych.

e wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa,

e zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji

robGt i administrowania umowg w zakresie udzielonym petnomocnictwem

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat zamkniety — kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg

wykonane z prefabrykatdw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

o  Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z
korpusu i pokrywy.

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogdine.

2.1.1. Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i urzadzenia , ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢
niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia , inne prawnie
okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancii
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca poda nazwe producentow, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie
przed planowanym zlozeniem zamoéwienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi  Inzynierowi nazwy firm
producentéw podstawowych i pozostatych materiatow i wyposazenia, od kt6rych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby
i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania

11



zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie parti (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w  hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdt sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatéw w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekgii,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia whudowane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegdtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robgt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatdw, ktére w opinii  Inzyniera sq
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego Zzrodia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do  pokrycia  wszystkich  dodatkowych kosztdw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
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wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg moZzliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta w
ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robot i zamdwienia
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed
wykonawcg , a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robGt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy |ub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz
jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreglonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba  $rodkow
transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi  w  dokumentacji projektowej,
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Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu  pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatow
na $rodki transportu moga by¢ uzywane wadzki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Roboty ~ zostang ~ przeprowadzone ~w  spos6b
uczciwy z  zaangazowaniem i  fachowo przez  wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peingj
zgodno$ci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacii projektowej i Specyfikacjg Techniczna,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pemni wyczerpujgca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdtdw projektow
i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy
organ. W zakres robot rozbiérkowych wehodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odcinkéw — odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego robét i odcinkéw- odbioru koncowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjq liniowa realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miare potrzeb i postepu robdt opracuje w
formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy. W projekcie
zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycj.

5.5. Projekt organizacji robét.

W miare potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania
inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegoinych robét i dostawy
niezbednych materiatow.
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5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagajq projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspétprace
z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golna opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

e proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
o wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposadb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Warunki ogélne kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing, kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
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okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobdw.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepisow, o ile szczegbtowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech
nastepujacych dokumentdéw odniesienia:

o 7 kryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa

e 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

o certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacjag na Znak Bezpieczeristwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady
Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych
obowiazkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

o certyfikacji zgodnosci — na wyrb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczng

e deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz.
728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznoSci przeprowadzania oceny
przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobéw okresla : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych
wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 2 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre$lonym w : Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg
one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzsza
jakos¢ w swojej klasie.

Normy przywotane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z p6zniejszymi

zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektdrych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r) Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw ~ Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
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majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ. U.nr113z1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub
sprowadzone z krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentdéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli wymiardw.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnos$ci wymiardw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci PN-ISO 3443-

8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiar6w.

PN- ISO - 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z

wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania
toleranciji.

PN- I1SO - 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementoéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych

PN- I1SO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w
nastepujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotnosé -0d 0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiego$
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie  okreSlonym  w
programie  zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi  na formularzach wedtug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$c
materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami technicznymi
okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniajq wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przenw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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—  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementdw robot,

—  przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot, przejecia

—  czesci robdt i przejecia robot i odcinkdw

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badai Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- uzyskane oswiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek itp.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach
czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigcie pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa hie
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej  ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej podawane
beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Przy robotach ziemnych -
[m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu 0znacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazonew  kilogramach [kg] lub tonach [t] ~ zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Wykonawca

dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to

wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba
ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiar6w, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych .

- przejecie czesci rob6t — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robot i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

- ODBIOR TECHNICZNY

- przejecie koricowe Rob6t — ODBIOR KONCOWY

- ODBIOR OSTATECZNY

- przejecie roh6t po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.
- ODBIOR POGWARANCYJNY.

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przejecia rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci rob6t do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do
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Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i proéb poszczegoinych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t".

8.4. Przejecie czesci robot— ODBIORY CZESCIOWE
Odbiory czesciowe nalezy traktowaé jak czeSciowe odbiory techniczne, sa wydzielone dla rozliczen ptatnosci dla Wykonawcy.
Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Przejecie czesci robdt dokonuje sie wedtug zasad i z
dokumentacja jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét. odpowiednimi do zakresu rodzaju robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci rob6t ma na celu odbior czesciowy przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robét zgtaszane moga byé catkowicie wykonane
sieci bez wykonanych chodnikéw i jezdni:
= diugosci nie krotszej niz diugosc ulicy, w ktérej byly wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami
tych sieci., wykonawca zamknie pofaczenie z siecig i bedzie je kontrolowat do dnia okreslonego przez Zamawiajacego
= wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)
= skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni
*  wymagane sg protokoly z préb szczelnosci.
= wymagane jest uzyskanie o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o braku uwag do
wykonywanych robét..
* wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu. (w formie szkicow geodezyjnych )i
jej poréwnanie z dokumentacjq projektowg
W przypadku niewtasciwego przygotowania do odbioru ,wymaganej dokumentacji lub odbieranej czesci wykonanych rob6t, Inzynier
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentéw kontraktowych.

8.5. Przejecie Robot i Odcinkéw— CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

Przejeciu  robdt i odcinkéw podiegajg catkowicie zakoriczone poszczegdlne odcinki robot z wykonanymi robotami drogowymi.
Przejecie rob6t i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robot i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robdt i odcinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.13., odpowiednich dla poszczeg6inych robét i odcinkéw.
Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentdw kontraktowych .

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiorowi technicznemu podlegaja catkowicie zakonczone wszystkie odcinki rob6t z wykonanymi robotami drogowymi dla
catego zadania. Odbior techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci dla catego zadania.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr techniczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.13. dla catego zadania.

Odbidr techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robt budowlanych. Odbioru
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technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokot
odbioru technicznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i préb
przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za
nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie koficowe Robot. - ODBIOR KONCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie W trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,Protokét odbioru koncowego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przyjetej przez PODGIK w Konskich oraz sprawdzona i przyjeta przez Zamawiajacego Dokumentacje o ktorej
mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO.

W przypadku  stwierdzenia  przez ~ Komisje  nie  wykonania  wyznaczonych  robdt poprawkowych  lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalié  nowy termin  ODBIORU KONCOWEGO.
W przypadku  koniecznosci  wykonania  przez Zamawiajacego  nastepnych i kolejnych czynnosci - odbiorowych
naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentéw kontraktowych

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,Protokét odbioru ostatecznego robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”

Na odbidr ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocng decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie
wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,  komisja  moze
przerwa¢  swoje  czynnodci i ustalic nowy  termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczno$ci wykonania
przez Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej
z dokumentdw kontraktowych

8.9. Przejecie rob6t po okresie rekojmi - ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robét po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow;
- umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych
- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO
- dokument6w potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgtoszone wady)
- dokument6w dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad
- innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci przejecia

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY
Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca  odpowiedzialny jest za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian ~w  dokumentacji
umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:
e projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, wszelkie inne pozwolenia
urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu
e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie budowy
e dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony

22



protokoty odbioréw etapowych, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokoty odbioru czesciowych , technicznych, koncowego, ostatecznego, prob cisnieniowych.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a je$li zachodzi
potrzeba i Projektanta
o dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu
e oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat Wykonawca
aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatéw i urzadzen
instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
karty gwarancyjne urzadzen technicznych
instrukcje eksploatacii obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje, szkolenia obstugi eksploatatora
o schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentéw, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.12.  Dokumenty do przejecia Robdt i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkdw jest protokot przejecia robét i odcinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do przejecia robdt i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktdrych
korzystat Wykonawca

e uzyskane oSwiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowe] regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek itp.

e dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, prob szczelnosci, cisnieniowych,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci.

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

e  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci.

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

o liste wykonanych odgatezier

o  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

o instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu
robot i odcinkdw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.11. “Przejecie Robdt i Odcinkow”.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycii
oferty.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e warto5¢ zuzytych materiatbw wraz z  kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytkow

i transportu na teren budowy.

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegolnych robdt zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zapfaty czesSciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu 0 wartosci nie mnigjszej niz ustalona w
Kontrakcie lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku konieczno$ci aktualizacji
o dostarczonych przez Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.
e  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu.
o  oplaty/dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego
e  przygotowanie terenu
e konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
o  Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
O oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
o  Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
O usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania
o0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej jest:
ETGAR KRZYSZTOF WOJCIK
Adres : ul. Zakopianska 73/306
30-418 Krakow
Tel./ fax. - 12 261 82 90

10.2. Normy i akty prawne.
1.Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
2.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19.12.1994r. (Dz. .U Nr 10)
3.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).
4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
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6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

7.Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak

Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez  producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. P0z.53.)

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (DZ. U. nr113 z 1998r poz. 728)

12.Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w  sprawie  trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo  ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i Srodowiska i
Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania  wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drdg dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wlasnym
zakresie.

W zwigzku z tym, Zze catoS¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktore mogq realizowaé rézni Wykonawcy, kazdy
z Wykonawcdw przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego
dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalaciji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot. Utrzymanie  zaplecza
Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.
Likwidacja zaplecza  Wykonawcy obejmuje usunigcie  wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placdw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt
pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien  zosta¢ uwzgledniony
w kosztach ogdlnych.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych z
wytyczeniem trasy kanalizacji ich punktow wysokosciowych jak réwniez wyznaczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie powyzej.

1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych
oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza;
e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy, kolizji i punktow
wysoko$ciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie o0si)
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
wyznaczenie przekrojow poprzecznych
zastabilizowanie punktdw w sposadb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktéw  sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i
prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i
widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ na $cianach budynkow lub stupach ogrodzeniowych w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

e mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajace aktualne informacie o
przestrzennym  rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz ewidencji, budynkow i sieci uzbrojenia
terenu

e punkty gtéwne trasy, kolizje — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy, punkty skrzyzowania/ zblizenia z osig trasy innych mediow i usytuowanie ich uzbrojenia.

e pozostate okreslenia podstawowe - s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach
niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sasiedztwie
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punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice @ 0,15-0,20 m i dtugos¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i Srednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktdw utrwalanych w nawierzchni
bolce metalowe o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,5m i przekrdj
prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
geodezyjny:

o teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

o tyczki, taty, taSmy metalowe,

e do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywa¢ sprzetu komputerowego.
Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych
i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy
(lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg

Wykonawce. Wszystkie roboty , ktére bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez  Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, poloznych poza granicg robét

30



ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajacy
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) i kolizji nalezy przeprowadzi¢
poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inzyniera lub uzyskane przez Wykonawce od
whascicieli/ eksploatatoréw wiasciwych dla istniejgcych mediow w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw
gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reper6w roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1cm stosujac niwelacje podwojng w

nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do  dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lcm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materialdw wymienionych w punkcie 2.1. niniejsze]
Specyfikacji. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Kotki $wiadki whi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.
W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ i wznowic¢ zatozong osnowe geodezyjng .
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”
mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu
komputerowego. Whniesienie na mape zasadniczg wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kre$lenie reczne) lub
komputerowymi w zalezno$ci od rodzaju map posiadanych w Osrodku Dokumentacii.
Wykonang dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

o dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora

o dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentaciji
Sposdb skompletowania dokumentacji dia Osrodka Dokumentacji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem
Dokumentacii.
Dla Inwestora nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

e wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig

o kopie wykaz6w wspétrzednych i wysoko$ci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspotrzednych

punktdw granicznych

o kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone

e  kopie opisdw topograficznych

o  Kkopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow
wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami
podanymi w punktach 5.3.15.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét nie jest przewidziany.
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8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Spos6b przejecia robot.
Przejecie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie. Koszt wykonania tych robét
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
7
8
9

n

Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

2.0. MATERIALY.
Materialy nie wystepuja.

3.0. SPRZET.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

o rowniarki

e spycharki
o fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe
o wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe
e koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania
o takiego sprzetu

4.0. TRANSPORT.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybdr $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztaft
pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zdjecie warstwy humusui.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej  ST- 00- 00 ,Wymagania Ogdlne”
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu
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wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety
humus sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich aby unikna¢ zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogdlne”

6.1. Kontrola usuniecia humusu.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. ,Wymagania Ogoélne” llos¢
wybranego humusu zostanie okre$lona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogoine dotyczace przejecia  robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. ,Wymagania Ogoine”.
Przejecie rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego
usunieto humus z szeroko$cig wyznaczonych wykopow i prawidtowosci usuniecia catej warstwy istniejagcego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje sig osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych rob6t powinien zostaé
uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozhiérkowych (Dz. U. Nr 51/54
poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt
zwigzanych z rozbiérka elementow drog, chodnikdw, ogrodzen i innych kolidujacych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka;
- elementéw drogowych : nawierzchni jezdni, kraweznikéw, chodnikéw, w ulicy Kopernika, Zeromskiego itp.

- innych obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY.
Materialy do wykonania rozhidrek nie wystepuja.

3. SPRZET.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami  ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi $rodkami
transportu przystosowanymi do przewozu danych elementow i uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementow winny by¢ zatadowywane i przewozone w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacii.

Roboty rozbiérkowe obejmujg pas o szerokosci wykopow pod projektowane obiekty liniowe i winny by¢ przeprowadzane po
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wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbiérki nalezy dokona¢ recznie za pomocg toméw i fopat zachowujac maksymalng ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
rozbieranych elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace sie do dalszego zastosowania nalezy odktadac
odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci
zastosowania elementow z rozbidrki podejmie Inzynier po konsultacji z Inwestorem.

Materialy ~ przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do
wykorzystania w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Jezeli materiaty z rozbidrki nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inzyniera. Jezeli materialy z rozbidrki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementoéw za zgodg Inzyniera
moga pozostaé na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w
wykonywaniu rob6t i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materiaty z rozhidrki oraz elementy i materiaty , ktére zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stajg sie
whasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbidrce elementdw drog chodnikdw, ogrodzen itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowa wykonane beda wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod
projektowane obiekty liniowe, nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajacego i zagesci¢
go zgodnie z wymaganymi okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikow, ogrodzen itp.
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej , Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopow grunt nalezy
zagescic¢ do wskaznika réwnego Is = 1.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robot rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sg;

- dla kraweznikow i obrzezy chodnikowych — 1 mb rozebranego kraweznika lub obrzeza

- dla robét chodnikéw i nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - 1m2
rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace przejecia robot  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

8.1. Przejecie robot rozbiorkowych.
Przejecia robdt bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych rob6t powinien zostaé uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia wykopéw w gruntach
kategorii I-IV i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmuje wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii | do IV, czasowe odwodnienie wykopdw na czas realizacji
obiektow i ich zasypanie po wykonaniu wiw sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

— dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone poza pasem robGt

—  gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych w osi wykopu

— odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnienie $cian wykopow — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw BHP gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu

— ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa robét

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru:
Is=pd/pds gdze:

o pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?]

o pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w
normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z normg BN-77/8931-12 [ Mg/m?]

- wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug
wzoru : U = d60/d10 gdzie :

o d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

o d10- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych

— wykop gleboki — wykop ktérego gtebokos¢ przekracza 3m

— wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o Scianach pionowych

— wykop plytki —wykop ktérego gteboko$¢ jest mnigjsza niz 1m

- wykop sredni —wykop ktérego gtebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej i innych przewodow oraz
pozostatych obiektow i urzadzen Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.
Ogoine zasady dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

2.1. Materiaty do umocnienia $cian wykopdw.
Do umoacnienia $cian wykop6w nalezy stosowaé ptyty stalowe potaczone stalowymi rozporami.
Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wtasciwe umocnienie cian wykopow.
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2.2. Materiaty do odwodnienia wykopow.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- igtofiltry o $rednicy do 50mm ,

- prézniowe agregaty pompowe do wspdtpracy z igtofiltrami,

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych element6w. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig Sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatbw do umocnienia $cian wykopdw.

Materiaty do umocnienia $cian wykopéw moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny by¢
sktadowane zgodnie z asortymentami i dtugosciami, winny by¢ utozone warstwami. Pomigdzy poszczegélnymi warstwami
winny by¢ zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materiaty do odwodnienia wykopow.

Magazynowane materiaty powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura
nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o rdznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to

rury
0 grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.  Sktadowania rur nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢
dokonane za pomocg kotkdéw i klinw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigg, a koAce rur sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i srodkow jak
dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach

zamknietych z podziatem na $rednice i typy. Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegolnych wyrobow
lub pojedynczych elementow.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.4. Odbi6r materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogoine zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych.
Do wykonania robét ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:
— do odspajania i wydobywania gruntéw - koparki, tadowarki itp.
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow- spycharki., tadowarki urzadzenia do
hydromechanizacji itp.
— do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki
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— do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
—  sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych
— inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow.
Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu:
—  agregatow pradotworczych do napedu pomp
—  pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow
—  zestawow igtofiltréw o dlugosciach igtofiltrow 4,0m wraz z pompami  spalinowymi
- innego sprzetu do odwodnienia wykopow bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogblne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatéw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materiatéw do umocnienia $cian wykop6w winien odbywa¢ sie¢  samochodami skrzyniowymi. Przy dtugosciach
wiekszych niz diugo$¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m poza obreb pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢
ukfadane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ fadunku nie moze przekracza¢ wysoko$ci skrzyni samochodu. Zatadunek
moze odbywac¢ sie recznie lub mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopow nalezy stosowac
samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochoddw nalezy oczyscié ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow  ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki 0 nacisku na o$ do

8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody o dopuszczalnym ohcigzeniu drog po ktérych beda transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoine zasady dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi
oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktdrych beda realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych
wraz z ich uzbrojeniem ulicznym.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia 0 tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych
korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01
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- rozbiérki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacjq
Techniczng ST-02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (reczne lub mechaniczne)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie,
ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg by¢é umacniane
wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykéw. Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz
kontrole rzednych dna . tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu
terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, £5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Tolerancja szerokosci wykopu winna wynosi¢ +5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczeg6towy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacija projektowa lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac wzdtuz
wykopoéw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowac wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt  ktdry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wywoz urobku obejmuje transport z migjsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim  obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen
towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokow rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci
10-20 cm, drewnianymi ubijakami.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywac¢ sposobem recznym warstwami
ziemi o grubosci 15 cm z recznym zageszczeniem. Zasypki wykopow wokét studni dokonywaé recznie. Jednoczesnie z
zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia wykopow. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe
winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone. Nalezy podjaé szczegdlne starania,
aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci
mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu
wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakoniczeniu zasypywania wykopu teren
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nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowa¢. W przypadku odstepstw od warunkéw
gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Wspodtczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg metody Proctora
i winien by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczna.

5.6. Odwodnienie wykopdw.

5.6.1. Odwodnienie wykopow linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W
czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy
uwzglednia¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopow poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomoca igtofiltréw nalezy stosowac
typowe zestawy igtofiltrow z igtofiltrami o dtugosci 4 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,15m.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomoca pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z igtofiltrow po
wypompowaniu nalezy odprowadzac¢ poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregdw zelbetowych o $rednicy 1000 mm
czasowymi rurociggami do odbiornika. Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrdw nalezy stosowaé pompy elektryczne
napedzane za pomocg agregatéw pradotworczych lub agregatdw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce  z
Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢ pobierany z istniejacych linii energetycznych.

Zakres rob6t odwadniajgcych zostat podany w dokumentacji projektowej.

Rzeczywisty zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:
—  Zzapewnienie statecznosci $cian
—  sprawdzenie jakosci umocnienia
—  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu
—  dokfadno$¢ wykonania wykopu
— wykonanie grubosci wykonanej podsypki i zasypki
—  zageszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji
oraz dokumentacja projektowa. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

— ilosci zainstalowanych pomp i igtofiltrow

—  grubos¢ warstwy odwadniajacej i iloS¢ zastosowanych saczkow
— dhugosc i ilos¢ czasowych rurociggéw odwadniajacych

6.2. Badania do przejecia robdt ziemnych.
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarw obejmuje:

- pomiar szerokosci dna — pomiar taSma, szablonem w odstgpach co 20 m oraz w punktach  watpliwych.
Szeroko$¢ dna nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.
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pomiar spadku podtuznego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawaé
réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 ¢cm lub +1cm.

pomiar grubosci podsypki — Grubos¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm.
Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubos¢
podsypki nie moze r6zni¢ sie o wigcej niz £2 cm.

pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Grubo$¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadnoscia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢ podsypki
nie moze roznic sie 0 wigcej niz £2 cm

pomiar drenazu — sprawdzenie Srednic i dtugosci drenazu na poszczeg6inych odcinkach

pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych — sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegolnych stanowiskach
badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

badania wykopow otwartych — badania obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow

badania podtoza naturalnego — przeprowadza si¢ je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturalng,
wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreSlonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera.

badania zasypu przewodu - badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubos$¢ zasypu
przewodu nie moze r6znic¢ sie o wigcej niz £5 cm

badania zasypu statego — badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Obmiar robét wykonany bedzie
na warunkach ogolnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopéw jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m3 ziemi
wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykop6w powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Przejecie robdt
ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogdlnych a roboty te bedg traktowane jako zanikajace. Przejecie robdt
zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z
opaddéw atmosferycznych

odwodnienia wykopdw tj. diugosci i Srednic utozonego drenazu, ilosci zastosowanych igtofiltréw, dtugosci
czasowych rurociggéw odwadniajgcych, ilosci godzin pompowania

przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotno$ci)

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie robét ziemnych. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci rob6t podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:
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—  zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi sie
wymaganie dodatkowe, przewoz tego materiatu poza teren placu budowy

— roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie podlegajacych
wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

- wykonanie wykopdw na terenie rob6t, wzmocnienie Scian powstatych dotow, ochrona istniejacych kanatow
$Sciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia

— utrudnienia z powodu wykop6w uwodnionych

— utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposdb nalezy sie liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

— usuwanie skutkdw opadow atmosferycznych

—  S$rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi

— uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych
drdg i ulic publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz  opracowanie aneksow do wiw
organizacji ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robot

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych

—  ponowne wypetnienie wykopdw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodia

— przewoz i skladowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza
placem budowy wskazanym przez Wykonawce

- dyspozycja wodg, gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli bedzie to
wymagane
- dowodz i odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa [ higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych [
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

9.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych.

10.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich.

11.PN-B-12089:1997 - Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

12.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13.PN-B-10725:1997 - Wodociagi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

14.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru Robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej.

W zakres tych Rob6t wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studni rewizyjnych,

- przygotowanie podtoza i obsypka rur,
- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozjg,

- kontrola jakosci.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt.1.6.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania podano

w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2 Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

0 proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.

2.2. Rury kanalizacyjne

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC-U ze $ciankq lita o $rednicach
@200mm klasy (SN=8kN/m2) z kielichowo elastycznymi ztagczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi fatwy montaz
i wysoka szczelnos¢ kanatow. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaly grawitacyjne zaprojektowano ze
spadkiem minimalnym gwarantujacym wymagana predko$¢ dla samooczyszczania sig kanatu i=0,5% dla $rednicy @200.
Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna diugosc zaprojektowanych kanatow grawitacyjnych wynosi — 3365,0m

2.2.1. Uzbrojenie kanalizacji
Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe, kaskadowe. Ze wzgledow
techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm, oraz studnie rewizyjne nieprzetazowe PP@425mm.

Projektuje sie 2 typy studni:

Typ | - studnia niewtazowa PP@425mm

Konstrukcja studni PP@425mm sktada sie z nastepujacych elementow:

- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowana kineta),

- rury karbowanej stanowigcej komin studzienki o Srednicy wewnetrznej komina 425mm,

- zwienczenia w skiad ktorego wchodzi wtaz Zeliwny klasy D400 uktadany na teleskopowym adapterze do wiazéw
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lub pierscieniu odcigzajacym.

Dobrane zwiericzenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 124:200.

Zaprojektowano facznie 40 szt. studni PP@425mm o nastepujacym rodzaju i typu kinety:

typ 10° @200 (przeptywowa 0°) - 9 szt.
typ Il @200 (doptyw lewy i prawy) - 18 szt.
typ Il @200 (doptyw lewy) - 7 szt.

typ IV @200 (doptyw prawy) - 6 szt.

Typ Il - studnia rewizyjna betonowa @1200mm
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w migjscu potaczen kanatdw w poszczegoinych ulicach, na
koncowkach kanatéw oraz w maksymalnej odlegto$ci 50m od siebie.

Studnia zbudowana jest, z betonowych elementow prefabrykowanych taczonych na uszczelki typu SBR, spetniajgcych
wymagania normy PN-EN-681-1. W betonowej monolitycznej podstawie studni (dennicy) D 1200 mm, ma by¢ osadzona
(w zaktadzie prefabrykacji elementéw betonowych) wktadka wykonana z poliuretanu (PU) wzmocnionego wtoknem
szklanym. Wszystkie elementy betonowe studni powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizacyjnych betonowych:

Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna, prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowang, powtoka z
poliuretanu jako kinetg gtdwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, z przejsciami szczelnymi wyposazonymi
w uszczelki dla przytaczenia rur PVC w Scianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢
szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany ,antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa
pracy ludzi konserwujacych dang studnie i réwniez zabezpieczony powtokg z poliuretanu. Kineta gtéwna oraz
kinety doptywow, spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa;

wysoko$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury;

kregi nadbudowy dla studni D1200 mm - betonowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1917:2004, minimalna
wysoko$¢ kregow nadbudowy 500 mm;

przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierscien oraz ptyta odcigzajaca (w terenach ruchu kotowego) lub zwezka
redukcyjna (w terenach zielonych, bez obcigzenia ruchu kotowego) o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia
pionowe 300 kN,

wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego klasy D 400, okragte zeliwne D 600 mm z wypetnieniem betonowym, -
odpowiadajace wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewaznie w korpusie drogi.

stopnie ztazowe zeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101, Parametry i

wiasciwosci elementéw betonowych studzienek kanalizacyjnych

szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
beton o min. klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: min. C40/50
nasigkliwos¢ betonu: 5%

klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XC4

czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang
kinetg,

czes¢ kominowa z kregow zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke bentonitows oraz wyposazona w
fabrycznie montowane stopnie ztazowe,

pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wlaz Zeliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obcigzen.

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyjs¢ kanatéw ze studni nalezy je wykonac z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Wiaczenie kanatéw i odcinkéw bocznych do studni, w ktérych réznica wlotow
kanatow doptywowych wynosi minimum 0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej.

49



2.2.2.  Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

2.2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom normy. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.6.  Materialy izolacyjne
Brak.

2.2.7. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.8. Lepik asfaltowy wg normy

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/lInspektora nadzoru.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

23.1.  Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbi6r materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt3.

3.2, Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:
»  pite do ciecia asfaltu i betonu,

*  pite motorowa faficuchowa 4,2 KM,

»  zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

»  koparke podsighierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

» spycharke kotowg lub gasienicowg do ~ 100 KM,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

»  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
» samochod dostawczy do 0,9 t,

»  samochod skrzyniowy do 5t,

»  samochod beczkowdz 4,
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»  beczkowdz ciggniony 4000 dms,

» wciggarke reczng od 3do 5t,

» wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

* wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

»  spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

e zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

* miot hydrauliczny zamontowany na koparce

«  miot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robGt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt4.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Whazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST -S.00.00.00. ,\Wymagania ogolne" pkt 5i S 01.01.01" Wytyczenie trasy i
punktéw wysoko$ciowych”.

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od
urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

5.2. Roboty montazowe

5.2.1.  Spadki i gtebokos¢ posadowienia

Spadki i gteboko$¢ posadowienia przewodéw kanalizacyjnych powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowej dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
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Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. W zwigzku z
prowadzeniem prac w terenie zabudowanym fatwo dostepnym dla os6b postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i o$wietli¢ Swiattem ostrzegawczym. Wykopy
zabezpieczy¢ przed naplywem wdd opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zmian sposobu
zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20%
recznie. Wykopy zardwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne. Wykopy
waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarznigte i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢
wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czesciowo zasypaé tak, aby
zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sie. Wszelkie roboty w pasie drogowym drég gminnych wykonywa¢ w petnym
deskowaniu $cian wykopu. Po wykonaniu odbioru rurociag zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim
starannie zageszczajac po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym unikajac materiatow typu
gtazy, kamienie, elementy betonowe itp. Ostatnie warstwy mozna zasypac przy uzyciu spycharek.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.
Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta i przestrzega¢
wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zfazowa¢ bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ weiskanie bosych koncow rur PCV do kielichdw, uszczelki
umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pasta BHP. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegac
instrukcji montazu producenta rur.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac¢ i wykonac¢
podsypke piaskowa 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne,
ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi
warstwami do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementdw rury karbowanej
przycietej do wiasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zaleznos$¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokonaé
warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz poézniejszego obcigzenia
zewnetrznego. Zaleca si¢ stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):

- 90% SP dla terendw zielonych,

- 98% SP dla drdg o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),

- 1,00% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu do
poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dia przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.
Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewodow dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaly grawitacyjne
z rur PVC poddaje sie prdbie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i
studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gornej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawic tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem
odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci winna wynosic;

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz 0,02dms3/m2 powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je

prowadzi¢ nastepnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po

52



obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogblne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,

- przedstawi¢ wyniki badan materiatow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9I/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnoci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z projektem.

W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowaé srodki zapobiegajace naruszeniu trwatosci
budowli.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz =
5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm

- réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ £ 2cm i nie moga,
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykop6w nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-S.00.00.00"Wymagania ogéine " pkt.7 Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac
zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Rob6t
Ogoine zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci
kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykop6w,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
o0gdlnego postepu robot.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego

(polegajace na sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kocowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach
ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokot odbioru robét bedzie
podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 I/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/H-74374 Pofaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy
i przepisy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w migjscu skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kablach telefonicznych

- przepustow na istniejacych kablach energetycznych

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kanatow, wodociggéw i gazociggow
oraz ich ulicznego uzbrojenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do

przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wieloZzytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do

przesytania sygnatow telefonicznych

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii

realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii

kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub - deszczowego, wodociagu, gazociagu, ,

innego rurociggu lub kabla..)

Zabezpieczenie przewodu — sposob zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na
czas realizacji tego obiektu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakiminalezy
liczy¢ sig w miejscu ich utozenia. Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Do zahezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury ostonowe dzielone koloru czerwonego. Rury
PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym
placu, w migjscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm

2.4, Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Do zabezpieczenia istniejacych kanatow, wodociagow i gazociagdw nalezy stosowac nastepujace materiaty: - dwuteowniki
100, ceowniki 80 ( dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180) , katowniki 100*100*10, prety stalowe @ 10 mm, bale
drewniane 25*25 cm.
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2.5. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac nastepujace folie:
- dla kabli energetycznych - folie z PCW koloru czerwonego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
- dla kabli telefonicznych - folig z PCW koloru pomarariczowego o szerokosci 20 ¢cm i grubosci co najmniej 0,8
mm.
- dla przewod6éw wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 ¢cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm
- dla gazociggéw - folie z PCW koloru zéttego z napisem ,GAZ" Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w
magazynach otwartych.

2.6. Sktadowanie materiatow.

Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego moga — by¢
sktadowane na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych. Pozostate materiaty przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut
i inne drobne materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych. Posegregowane wedtug rodzajow i wielkosci.

2.7. Odbi6r materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoine zasady wykonywania robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST-03-01.

5.3. Uktadanie przepustow kablowych.

Ukfadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu kabli
elektrycznych.
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GtebokoS¢ utozenia przepustbw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
przepustu na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do gtebokosci utozenia istniejacych kabli.

Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gteboko$¢ co najmniej 10 cm od wiotu rury pianki
poliuteranowej.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Calo$¢ rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem
kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.
Zabezpieczenia istniejacych kanatow, wodociggdw i gazociagéw nalezy dokona¢ w nastepujacy sposob:
- wzdiuz wykopu na poziomie terenu nalezy ulozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm
i dtugosci L=2,0m.
- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej
600 mm ceowniki 180)
- pod przewody wodociagowe i gazowe podiozy¢ ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- wzduz przewodow kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach przewodu nalezy
utozy¢ katowniki  100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki  podfozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potaczy¢ ze sobg za
pomocg pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanatéw, wodociagéw 1 gazociggéw moze by¢é dokonane w inny sposob
uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych kanatdw, wodociggéw i gazociagow nalezy dokonaé pod nadzorem
whascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow
zabezpieczenie podlega rozhiorce.

5.6. Zasypka wykopow.
Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonaé recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokot
zabezpieczanego uzbrojenia.
Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cmi  grubo$ci  co najmniej 0,8 mm.
- nad kablami telefonicznymi - folie z PCW koloru pomarariczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm
- nad gazociggami - folie z PCW koloru zottego z napisem ,GAZ" . przy zasypywaniu gazociggdw nalezy zwr6cic

uwage czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materiatdw w zakresie zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robo6t.

Kontrola w czasie wykonywania przepustoéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatow, wodociagdw i gazociggéw prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia
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7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla przepustow na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.
- dla zabezpieczenia kanatow, wodociagéw i gazociggdw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady przejecia robot
Ogolne zasady przejecia rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposbb przejecia robdt
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejeciu rob6t nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;
- protokoty z przeje¢ czesci robdt i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek
- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wiascicieli lub Uzytkownikdw poszczegdlnych sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczed. Ptatno$¢ za wykonanie zabezpieczen
wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robot obejmuje:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci 0 przystapieniu do prowadzenia robot
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegolnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow
- zatozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejgce kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie
- zabezpieczenia kanatow, wodociggdw i gazociggéw
- odbidr rob6t w obecnosci przedstawiciela danej sieci
- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociggow i gazociagow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

o ok~ w
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
odbudowg nawierzchni.

12. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.
1.1

13. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni,
poboczy i chodnikéw w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej.
Zakres RobGt obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szeroko$ci wykopdw.

Roboty obejmujg wykonanie:

— wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

— poboczy drogowych,

— wjazddw na teren posesji,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaci
projektowej, jako podbudowe pomocnicza wg Katalogu typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych
i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.
1.4. Okreslenia podstawowe

141 Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w migjsce ktorej wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony
dla ruchu kotowego.

143.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamnieniu.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST- S.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5

2. MATERIALY

21, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- S.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

— wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiérki istniejacych nawierzchni

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

— powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac
jego akceptacje.

Zaleca sig, 0 ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot
mozna zastapi¢ réwnowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadaja te same whasciwosci techniczne jak okreslone
w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo famane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

4. TRANSPORT

4.1, 0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie we wczesniej przygotowanym Korycie, ktore zostato odpowiednio
wyprofilowane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg lub wedtug
zalecen Inzyniera. Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenia mieszanek frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie
z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym". Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej
przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci
warstwy) zaprojektowanych w dokumentaciji i technicznej. Podbudowe grubo$ci 15cm nalezy wykona¢ w dwéch warstwach
(dolna 10cm, gérna 5cm). Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé
ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ zgodnie z istniejgcymi spadkami poprzecznymi i pochyleniami
podtuznymi.

W pasie drogi powiatowej przyjeto warstwy konstrukcyjne drogi zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla kategorii ruchu KR2:

e 5cmwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

e 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

e 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
Grunt pomiedzy wierzchem kanatu a najnizsza warstwa konstrukcyjng drogi nalezy ustabilizowa¢ do wartosci 2,5MPa.
Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem
0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy
od rodzaju zageszczanego kruszywa.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia walcow
wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,96 wedtug
normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I1). Wilgotno$é przy zageszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy materialy posiadaja atest wyrobu wg pkt 2.2.1

niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1.  Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod

wzgledem réwnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
—  wykonanie podsypki
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa,
PN-B-06714-37  Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego.
Wapno.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioly lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM Warszawa 1997.
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