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1 Czes$é ogdlna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej nalezacej do
Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B
w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 1 od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z

budowg ktadki dla pieszych nad rzekg Jabtonka, w m. Nagorki Jabton, gmina Zambrow.

1.1 Inwestor

Inwestorem jest: Wojt Gminy Zambroéow, 18-300 Zambréw ul. Fabryczna 3

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne z dnia 4.07.2021r nr TTISIKU/29733/IB/21 wydane przez ORANGE
POLSKA S.A

- Opinia z Narady Koordynacyjnej GK.6630.105.2021.1 z dnia 03.01.2022r.

1.3 Zakres rzeczowy robot

Szczegdbtowy zakres robét budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

— budowa rur ostonowych dwudzielnych A110PS - 17 m
— przektadanie kabli doziemnych -57m

1.4 Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

2 Czesc¢ techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.
Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgcznosé

telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej

uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
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Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych rozdzielczych i abonenckich.
W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaé

jej przebudowy.

2.2 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
Projekt obejmuje przebudoweg kabli miedzianych doziemnych kolidujacych z przebudowa drogi
gminnej. W tym celu nalezy istniejacy kabel doziemny odkopaé i przetozy¢ na projektowang trase
zgodnie z rysunkiem nr.l. W miejscu projektowanego zjazdu oraz S$ciezki rowerowej przy
projektowanej ktadce kabel nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury dwudzielne;.

2.3 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych
na rozw0j Srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang

zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Rura dwudzielna A110PS mb.

Ta$ma ostrzegawcza mb.
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4 Uprawnienie projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w

elekomumikacji
Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku
uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi
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w telekomunikacji preewodaowe] wraz 7z infrastrokturg fowarsyszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE

Mg pogizwic dakormycl dolanrnei, prask ubisgaigceso s o opawnienis hodowiune wtelelmmmanikscii Komisin Fasmineying w
poegpowaniu kwofifikacyjoym stwiendriln, 2= speinil on waninki w minesie prevpdownnin sawodivcis nigdbodhoes do woydans
uprmwiied we wiiletkowunyi akeesie. Jodnoaginle ubtepngey sip sled  opeamim precd Komisgip Fomminnoang ¢ pozsmywnim
wimbkion: Woboe powyeccpd nalcatio noe jak na welgpie

Decyzjn jert pataleeana w fivm Liha imslangl

Puuczonie

Wl s i edwolfame nic protvihones: fednak sizonic
mcanlivkong @ roesinnanicon shity prowe Hpicnia
winiimkil i JENRIWRE TOTAITTENE  GqEIwWY 4o Preresa
Lrretsl | Bepmlici Iscomunsmyl | Poery,
il Bpsprraka 18 01-21 Warsswa) (onmime 14 dmi
ik iy docyain (127 §-3 0 119§ 1 Kpa)




POLSKA
| 2 B A

74

INZYNIEROW

5
\

\
3

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! Ke.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




5 Warunki techniczne.

Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU/29733 /IB/21

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego
karol Szymanski

Al. Wojska Polskiego 27A lok 100
18-300 Zambréw

Lublin, 4 lipca 2021 r.

Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa kfadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 06 2021 r dotyczagcy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych nad
rzeka Jabtonk3”, informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie Kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwiazaniami inwestycyjnymi (elementem kolizji jest sie¢ doziemna miedziana rozdzielczo abonencka)
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika

2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

Orange Polska Spotka m«;wm 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcaw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pad numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e« Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzgdnych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane 2z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢c wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokoéé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru korncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

10
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16.

17.

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUIil_BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokat odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢c do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyijne;j.
Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

I/
Ireneugi/'{‘B;’tyka

Gic’)wn{/ Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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6 Opinia z narady koordynacyjne;j.

STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy: GK.6630.105.2021.1 z dnia 2022-01-03
PROTOKOL
z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie
w dniu 2022-01-03

Whnioskodawca:  zakiad Budownictwa
Inzynieryjnego Karol
Szymanski
18-3UU Zamprow

Aleja Wojska Polskiego 27A/100

Inwestor: Gmina Zambrow

Lokalizacja: ob.Nagérki Jabton. gm.Zambréw

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGIK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna

2 sie¢ telekomunikacyjna
3 sie¢ wodociggowa

Skiad osobowy i stanowiska uczestnikow narady:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji 5 Stanowisko uczestnika
ata

Zambrowskie Cieplownictwo i Mariusz Supinski Nie dotyczy.
Wodociggi Sp. z 0.0.

2021-12-28 08:18:43

1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2021-12-28 08:48:23

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe




Strona: 2

3| PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza

4| Polska Spotka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku

2021-12-28 06:18:19

5| Urzad Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewoddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

2021-12-27 14:43:27

6| Urzad Gminy Zambréow Jakub Brulinski brak uwag

2021-12-29 14:12:55

7| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326

Warszawa
8| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Joanna Opolska brak uwag
0.0.
2021-12-28 08:03:23
9| Przewodniczgcy Narady Andrzej Kowalczyk brak uwag

Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2021-12-27 15:00:44

Protokét podpisany elektronicznie

przez Andrzej Kowalczyk
Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych Elektronlcznle
podpisany przez
Andrzej
Kowalczyk
Data: 2022.01.04
09:14:04 +01'00'
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Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji robocze;j
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych
nad rzeka Jabtonka, w m. Nagérki Jabton, gmina Zambréw

PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE)J

Inwestor : Wjt Gminy Zambréw

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

Nazwa i adres
jednostki
projektowe;j:

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100;

18-300 Zambrow;

tel. 791 279 791;

e-mail: biuro@zbiks.pl

www.zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych na ktérych jest usytuowany obiekt :

Jednostka ewidencyjna: 201405_2

Obreb: 0031 Nagérki Jabton

Numery dziatek: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogowy — 368, 369

Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi —262/2 (po podz. 262/3), 256 (po podz. 256/1
i 256/2), 264 (po podz. 264/1), 371/5 (po podz. 371/6), 373/1 (po podz. 373/3), 372/1 (po podz.
372/3),371/4 (po podz. 371/8),

Dziatki objete opracowaniem, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone — 344

Kategoria obiektu: I'V; XXV; XXVI; XXVIII

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

i i DT/WBT/0230/03/U
mgr inz. Dariusz Mocarski telekomunikacyjna / / /03/

Data opracowania: 10.08.2022r Nr tomu: Nr egzemplarza:




ZawartoS¢

1 Spis tresci

| 0.4 {of o To o | o F= NPT PPRPRTR 3
PR N 1011 (o 3
1.2 Podstawa opracowania dOKUMENTAC) .........uuuuereriiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieieieeieieeeieeeeeeaneenneenees 3
1.3 ZaKres rzeCzZOWY rODOL ........ouiiiiiiiiiiie ettt nnnnnnne 3
1.4 WYKONAWCA FODOL.... ..ot e e e e e e e e e e e e e eeeaes 3
N O 4=~ Tod (Yol o] o1 (o4 o - LT URPRTRT 3
2.1 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego...............cccovvvviveennnnnn. 3
2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. ...........cccccovveiiiiciiiiiiiiiiecee e, 4
2.3 UWagi KONCOWE ... 4
2.4 Wptywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie. .............ccccceee. 4
3  Zestawienie wazniejszych materiatdw Orange Polska. ..o, 5
4 Uprawnienie projektanta. ... . ... i 6
5 WarunKi tECNNICZNE. .......coooe e 8
6  Opinia z narady KOOIAYNACYINE].......u.ciiiieiieeeiieee e et e e e e e e e e e e e e e e eeeens 13



1 Czes$é ogdlna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej nalezacej do
Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B
w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 1 od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z

budowg ktadki dla pieszych nad rzekg Jabtonka, w m. Nagorki Jabton, gmina Zambrow.

1.1 Inwestor

Inwestorem jest: Wojt Gminy Zambroéow, 18-300 Zambréw ul. Fabryczna 3

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne z dnia 4.07.2021r nr TTISIKU/29733/IB/21 wydane przez ORANGE
POLSKA S.A

- Opinia z Narady Koordynacyjnej GK.6630.105.2021.1 z dnia 03.01.2022r.

1.3 Zakres rzeczowy robot

Szczegdbtowy zakres robét budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

— budowa rur ostonowych dwudzielnych A110PS - 17 m
— przektadanie kabli doziemnych -57m

1.4 Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

2 Czesc¢ techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.
Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgcznosé

telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej

uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do

3



Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych rozdzielczych i abonenckich.
W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaé

jej przebudowy.

2.2 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
Projekt obejmuje przebudoweg kabli miedzianych doziemnych kolidujacych z przebudowa drogi
gminnej. W tym celu nalezy istniejacy kabel doziemny odkopaé i przetozy¢ na projektowang trase
zgodnie z rysunkiem nr.l. W miejscu projektowanego zjazdu oraz S$ciezki rowerowej przy
projektowanej ktadce kabel nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury dwudzielne;.

2.3 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych
na rozw0j Srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang

zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Rura dwudzielna A110PS mb.

Ta$ma ostrzegawcza mb.

17
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4 Uprawnienie projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w

elekomumikacji
Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku
uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi
do FProjektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach imstalacyjnych
w telekomunikacji preewodaowe] wraz 7z infrastrokturg fowarsyszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! Ke.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




5 Warunki techniczne.

Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU/29733 /IB/21

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego
karol Szymanski

Al. Wojska Polskiego 27A lok 100
18-300 Zambréw

Lublin, 4 lipca 2021 r.

Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa kfadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 06 2021 r dotyczagcy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych nad
rzeka Jabtonk3”, informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie Kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwiazaniami inwestycyjnymi (elementem kolizji jest sie¢ doziemna miedziana rozdzielczo abonencka)
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika

2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

Orange Polska Spotka m«;wm 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcaw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pad numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e« Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzgdnych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane 2z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢c wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokoéé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru korncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:
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15.

16.

17.

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUIil_BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokat odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢c do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyijne;j.
Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

I/
Ireneugi/'{‘B;’tyka

Gic’)wn{/ Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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6 Opinia z narady koordynacyjne;j.

STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy: GK.6630.105.2021.1 z dnia 2022-01-03
PROTOKOL
z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie
w dniu 2022-01-03

Whnioskodawca:  zakiad Budownictwa
Inzynieryjnego Karol
Szymanski
18-3UU Zamprow

Aleja Wojska Polskiego 27A/100

Inwestor: Gmina Zambrow

Lokalizacja: ob.Nagérki Jabton. gm.Zambréw

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGIK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna

2 sie¢ telekomunikacyjna
3 sie¢ wodociggowa

Skiad osobowy i stanowiska uczestnikow narady:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji 5 Stanowisko uczestnika
ata

Zambrowskie Cieplownictwo i Mariusz Supinski Nie dotyczy.
Wodociggi Sp. z 0.0.

2021-12-28 08:18:43

1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2021-12-28 08:48:23

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe




Strona: 2

3| PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza

4| Polska Spotka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku

2021-12-28 06:18:19

5| Urzad Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewoddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

2021-12-27 14:43:27

6| Urzad Gminy Zambréow Jakub Brulinski brak uwag

2021-12-29 14:12:55

7| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326

Warszawa
8| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Joanna Opolska brak uwag
0.0.
2021-12-28 08:03:23
9| Przewodniczgcy Narady Andrzej Kowalczyk brak uwag

Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2021-12-27 15:00:44

Protokét podpisany elektronicznie

przez Andrzej Kowalczyk
Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych Elektronlcznle
podpisany przez
Andrzej
Kowalczyk
Data: 2022.01.04
09:14:04 +01'00'
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Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji robocze;j
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych
nad rzeka Jabtonka, w m. Nagérki Jabton, gmina Zambréw

PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE)J

Inwestor : Wjt Gminy Zambréw

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

Nazwa i adres
jednostki
projektowe;j:

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100;

18-300 Zambrow;

tel. 791 279 791;

e-mail: biuro@zbiks.pl

www.zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych na ktérych jest usytuowany obiekt :

Jednostka ewidencyjna: 201405_2

Obreb: 0031 Nagérki Jabton

Numery dziatek: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogowy — 368, 369

Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi —262/2 (po podz. 262/3), 256 (po podz. 256/1
i 256/2), 264 (po podz. 264/1), 371/5 (po podz. 371/6), 373/1 (po podz. 373/3), 372/1 (po podz.
372/3),371/4 (po podz. 371/8),

Dziatki objete opracowaniem, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone — 344

Kategoria obiektu: I'V; XXV; XXVI; XXVIII

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

i i DT/WBT/0230/03/U
mgr inz. Dariusz Mocarski telekomunikacyjna / / /03/

Data opracowania: 10.08.2022r Nr tomu: Nr egzemplarza:
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1 Czes$é ogdlna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej nalezacej do
Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B
w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 1 od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z

budowg ktadki dla pieszych nad rzekg Jabtonka, w m. Nagorki Jabton, gmina Zambrow.

1.1 Inwestor

Inwestorem jest: Wojt Gminy Zambroéow, 18-300 Zambréw ul. Fabryczna 3

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne z dnia 4.07.2021r nr TTISIKU/29733/IB/21 wydane przez ORANGE
POLSKA S.A

- Opinia z Narady Koordynacyjnej GK.6630.105.2021.1 z dnia 03.01.2022r.

1.3 Zakres rzeczowy robot

Szczegdbtowy zakres robét budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

— budowa rur ostonowych dwudzielnych A110PS - 17 m
— przektadanie kabli doziemnych -57m

1.4 Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

2 Czesc¢ techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.
Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgcznosé

telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej

uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
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Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych rozdzielczych i abonenckich.
W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaé

jej przebudowy.

2.2 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
Projekt obejmuje przebudoweg kabli miedzianych doziemnych kolidujacych z przebudowa drogi
gminnej. W tym celu nalezy istniejacy kabel doziemny odkopaé i przetozy¢ na projektowang trase
zgodnie z rysunkiem nr.l. W miejscu projektowanego zjazdu oraz S$ciezki rowerowej przy
projektowanej ktadce kabel nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury dwudzielne;.

2.3 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych
na rozw0j Srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang

zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Rura dwudzielna A110PS mb.

Ta$ma ostrzegawcza mb.

17
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4 Uprawnienie projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w

elekomumikacji
Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku
uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi
do FProjektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach imstalacyjnych
w telekomunikacji preewodaowe] wraz 7z infrastrokturg fowarsyszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! Ke.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




5 Warunki techniczne.

Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU/29733 /IB/21

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego
karol Szymanski

Al. Wojska Polskiego 27A lok 100
18-300 Zambréw

Lublin, 4 lipca 2021 r.

Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa kfadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 06 2021 r dotyczagcy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych nad
rzeka Jabtonk3”, informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie Kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwiazaniami inwestycyjnymi (elementem kolizji jest sie¢ doziemna miedziana rozdzielczo abonencka)
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika

2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

Orange Polska Spotka m«;wm 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcaw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pad numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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11.

Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e« Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzgdnych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane 2z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢c wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokoéé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru korncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:
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16.
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Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUIil_BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokat odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢c do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyijne;j.
Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

I/
Ireneugi/'{‘B;’tyka

Gic’)wn{/ Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

12



6 Opinia z narady koordynacyjne;j.

STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy: GK.6630.105.2021.1 z dnia 2022-01-03
PROTOKOL
z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie
w dniu 2022-01-03

Whnioskodawca:  zakiad Budownictwa
Inzynieryjnego Karol
Szymanski
18-3UU Zamprow

Aleja Wojska Polskiego 27A/100

Inwestor: Gmina Zambrow

Lokalizacja: ob.Nagérki Jabton. gm.Zambréw

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGIK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna

2 sie¢ telekomunikacyjna
3 sie¢ wodociggowa

Skiad osobowy i stanowiska uczestnikow narady:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji 5 Stanowisko uczestnika
ata

Zambrowskie Cieplownictwo i Mariusz Supinski Nie dotyczy.
Wodociggi Sp. z 0.0.

2021-12-28 08:18:43

1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2021-12-28 08:48:23

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe




Strona: 2

3| PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza

4| Polska Spotka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku

2021-12-28 06:18:19

5| Urzad Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewoddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

2021-12-27 14:43:27

6| Urzad Gminy Zambréow Jakub Brulinski brak uwag

2021-12-29 14:12:55

7| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326

Warszawa
8| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Joanna Opolska brak uwag
0.0.
2021-12-28 08:03:23
9| Przewodniczgcy Narady Andrzej Kowalczyk brak uwag

Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2021-12-27 15:00:44

Protokét podpisany elektronicznie

przez Andrzej Kowalczyk
Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych Elektronlcznle
podpisany przez
Andrzej
Kowalczyk
Data: 2022.01.04
09:14:04 +01'00'
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