
0,2860.293544733.00istn65.004.004.00wycinka7.00istn.wycinka3.00istn.2fi 16-25 cm 3.00*(0.07 + 0.17)fi 26-35 cm5.00*(0.17 + 0.42)fi 46-55 cm4.00*(0.45 + 1.35)fi 56-65 cm7.00*(0.65 +1.95)pow 66cm3.00*(0.88 + 2.62)70203019001900.00*0,07133.0040jezdnia istn.1100+800170+76+300180+70+110+55305240+100+4525schody istb.15+20+10miejsca p250beton jezdnia1900.00*0,15krawężnik546.00*0,3*0,15obrzeża bet415.00*0,3*0,08kostka305.00*0,08płyty bet410.00*0,08beton wejścia/miejsca295.00*0,10gruz406.23406.23- kostka dla inwestora-305.00*0,08km 0+000 do km 0+286286*7,00*0,42skrzyżowanie100*0,42- rozbiórka jezdni istn.- 1900.00*0,15597.84597.84km 0+000 do km 0+286286*7,0skrzyżowanie100 2102.00km 0+000 do km 0+286286*6,00skrzyżowanie1001768.00+1768.001768.00km 0+000 do km 0+286286*6,00skrzyżowanie100- wyniesione przejście-6*8406*86*8kraweżniki   15x22/15x30807.00*0,05jezdnia 162+135+290miejsca75+70+55+20obrzeże n705.00*0,028palisada 80cm80.00*0,1obrzeża245+240istn.22080chodnik1240.00*0,30zjazd215.00*0,30miejsca postojowe555.00*0,51719.55719.551240.001240.001240.00SPn80+250SLn460+50SPi180+220100200215.00215.00SP105SL110555.00555.00555.00280+125+150400.0040070.0070połączenie z istniejącym 30odcinkiem drogi7015*0,501515.0015palisada 50cm50.00*0,0850likw.2212likw.8D14D64D6/T71+1A17/B331B18/T305A11/T213A11/B33/T21/1D41/402B201d2/a71-4w trudnych warunkach4D14D64D6/T72+2A17/B331+1B18/T305+5A11/T213+3A11/B33/T21/1+1+1D41/402+2B201d2/a71+12obręb szkoły4obręb szkoły4P1018*4,0*0,50P-25(12 )*0,232P-144*2,5*0,375P241*0,76P196*0,12P183,6*2*0,12BUS3*1,10P420*0,24P127,5*0,50453,60*6,00P106P10 (wyniesione)12P10 Powstańców8kostka integracyjna na 6{szt}*4*0,40przejściu12studnie ks do regulacji10860,1354wykop pod kolektor 132.00*1,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,90{%}głowny średnio /1.65mprzykanalik wpustu 80.00*0,50*0,50*0,90{%}studnia fi600 { srednia 5.00{szt}*2,00*2,00*(1,65{średni wysokość) {1.65m}wykop}+0,20{podsypka})*0,90{%}wpust uliczny wykop  12.00{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoże}-0,40{konstrukcja}){średnia wysokość) *0,90{%}{1.70m}wykop pod kolektor 132.00*1,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,10{%}głowny średnio /1.65mprzykanalik wpustu 80.00*0,50*0,50*0,10{%}studnia fi600 { srednia 5.00{szt}*2,00*2,00*(1,65{średni wysokość) {1.65m}wykop}+0,20{podsypka})*0,10{%}wpust uliczny wykop  12.00{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoże}-0,40{konstrukcja}){średnia wysokość) *0,10{%}{1.70m}39.05351.49+39.05kanał 132.00*1,20*0,20przykanalik80.00*0,5*0,20studnie 5.00*2,00*2,00*0,20wpusty uliczne12.00*1,50*1,50*0,20kanał głowny 110+25ewentualna 10wymiana/połączenie z istn.-{przecisk}-1380kanał głowny studnie kd5wpusty kanał głowny12zasypanie kanału/ 132.00*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasypki}0,35zminusowano rurę zasypka h=0.35mzasypka kanału 132.00*1,20{szer,wykopu}*1,00powyższej rury / 60cmstudnia fi 600wymiana 5.00{szt}*1,50{śred,wys,zasypki}*3,21{m2} {pow zasypk, (zasypka -konstrukacja) zminusowano rurę i}srednio 1.50mprzykanalik80.00*0,50*0,50zasypka wpustów 12.00{szt}* 1,20{h}*2,00{m2} {- pow,zas,wpustu -rura}proj.sciek 9.00*(0,5*0,20+0,2*0,1)92104.004.00*2,0*2,0*2,00 *0,8{%}4.00*2,0*2,0*2,00 *0,2{%}6.4025.60+6.40wpusty uliczne4.00*2,50*2,50*0,2044.00{szt}*(1,70)*3,00{m2 zasypki /zminusowano rurę}4.00*1,50*1,50kd istniejące/150możliwa kolizja za 1kanałem kdmożliwa kolizja za 1kanałem kdmożliwa kolizja za 1kanałem kd180.00+50.00/ewentualna kolizja8080.00+50.00
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
             Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegające na  przebudowie drogi gminnej  ul. Szkolnej wraz 
infrastrukturą towarzyszącą w postaci  budowy odwodnienia i oświetlenia drogi w m. Łambinowice  Łączna długość drogi wynosi 286 mb.
 Inwestycja ma za zadanie poprawienie parametrów technicznych oraz użytkowych  drogi  oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych.

Konstrukcja jezdni
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm
  -wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
 -górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm
 - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym Rm = 5MPa gr.20cm

Konstrukcja nawierzchni  zjazdów składać się będzie z:
-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm
[kostka z linii kostek szlachetnych – kolor grafit gładki ]
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm,
  -podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – grub. 20 cm

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O  UL. SZKOLNA W 
ŁAMBINOWICE

1 Grupa BRANŻA DROGOWA

2 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu 
kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu szt 1,00

2.1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych 
wysokościowych; granic pasa drogowego, krawędźi jezdni, obsługa geodezyjna budowy,

Wyliczenie ilości robót:

0,286 0,286000

RAZEM: 0,286000 km 0,29

2.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.29 0,290000

RAZEM: 0,290000 km 0,29

3 Grupa DRZEWA

3.1 Element WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

3.1.1 KNR 201/103/2 Nadzór dendrologiczny - kontrola prac  wykonywanych podczas realizacji inwestycji w 
zakresie ochrony drzewostanu  wycinki drzew kpl 1,00

3.1.2 KNR 201/103/2 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-25˙cm wraz z kosztem wywozu   / drewno dla 
inwestora zadania

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.1.3 KNR 201/103/3 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm  wraz z kosztem wywozu   / drewno 
pozyskane/materiał wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.1.4 KNR 201/103/4 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm  wraz z kosztem wywozu   /drewno 
pozyskane/materiał wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.1.5 KNR 201/103/5 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm  wraz z kosztem wywozu   /drewno 
pozyskane/materiał wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.1.6 KNR 201/103/6 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm wraz z kosztem wywozu   / drewno 
pozyskane/materiał wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

3.1.7 KNR 201/103/7 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną powyżej  Fi˙66   wraz z kosztem wywozu  / drewno 
pozyskane/materiał wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.1.8 KNR 201/105/2 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi˙10-25˙cm  wraz z kosztem 
wywozu   / utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

3.00 3,000000

istn 6 6,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00
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3.1.9 KNR 201/105/3 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi˙26-35˙cm  wraz z kosztem 
wywozu   / utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

5.00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.1.10 KNR 201/105/4 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi˙36-45˙cm  wraz z kosztem 
wywozu   /utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.1.11 KNR 201/105/5 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni  / frezowanie/wykopanie/, Fi˙46-55˙cm  wraz z kosztem 
wywozu   / utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.1.12 KNR 201/105/6 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi˙56-65˙cm wraz z kosztem 
wywozu   / utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

wycinka 7.00 7,000000

istn.

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

3.1.13 KNR 201/105/7 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni  / frezowanie/wykopanie/powyżej Fi˙66  wraz z kosztem 
wywozu  / utylizacji oraz zasypki dołów

Wyliczenie ilości robót:

wycinka 3.00 3,000000

istn. 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.1.14 KNR 201/110/3 STWiOR: D.01.02.04
Wywożenie  karpiny i gałęzi, transport na odległość do 10˙km wraz z oczyszczeniem 
terenu

Wyliczenie ilości robót:

fi 16-25 cm 3.00*(0.07 + 0.17) 0,720000

fi 26-35 cm 5.00*(0.17 + 0.42) 2,950000

fi 46-55 cm 4.00*(0.45 + 1.35) 7,200000

fi 56-65 cm 7.00*(0.65 +1.95) 18,200000

pow 66cm 3.00*(0.88 + 2.62) 10,500000

RAZEM: 39,570000 mp 39,57

3.1.15 KNP 13/1350/1 STWiOR: D.01.02.04
Usuwanie  drzew i krzewów, krzewy / żywopołot/ wraz z utylizacją gałezi

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

3.1.16 KNR 211/604/2 STWiOR: D.01.02.04
Przeadzenie krzewów w  terenie płaskim, krzewy, dół Fi˙0,35x0,35˙m/ istn.krzewy 
ozdobne do przesadznia

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

3.2 Element NASADZNIA DRZEW

3.2.1 KNR 221/311/5 
(1)

STWiOR: D.01.02.04
Sadzenie drzew i krzewów form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III   z 
całkowitą zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m, obwód 10-12 cm, 
wysokość 2 - 2,5 m; klon zwyczajny/robinia akacjowa/ zabezpiecznie drzew palikami / 
stabilizacja drzewa ochrona przed połamaniem i uszkodzeniem/

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

4 Grupa ROZBIÓRKI W PASIE DROGOWYM

4.1 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

4.1.1 AT 3/102/3 STWiOR: D.05.03.11
Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr.średnia istn.nawierzchni 7˙cm/

Wyliczenie ilości robót:

1900 1 900,000000

RAZEM: 1 900,000000 m2 1 900,00
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4.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km   
/dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

1900.00*0,07 133,000000

RAZEM: 133,000000 m3 133,00 9

4.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

133.00 133,000000

RAZEM: 133,000000 m3 133,00

4.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4.2.1 KNR AT-03 
0101-02

STWiOR: D-01.02.04
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

4.2.2 KNNR 6/802/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istn. 1100+800 1 900,000000

RAZEM: 1 900,000000 m2 1 900,00

4.2.3 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

170+76+300 546,000000

RAZEM: 546,000000 m 546,00

4.2.4 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

180+70+110+55 415,000000

RAZEM: 415,000000 m 415,00

4.2.5 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 
kostki 8˙cm/kostka do przekazania na paletach dla inwestora zadania

Wyliczenie ilości robót:

305 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,00

4.2.6 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych 50x50x7 /trylinki, chodniki, na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

240+100+45 385,000000

25 25,000000

RAZEM: 410,000000 m2 410,00

4.2.7 KNNR 6/802/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, 
mechanicznie/docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

schody istb. 15+20+10 45,000000

miejsca p 250 250,000000

RAZEM: 295,000000 m2 295,00 0,66

4.2.8 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

beton jezdnia 1900.00*0,15 285,000000

krawężnik 546.00*0,3*0,15 24,570000

obrzeża bet 415.00*0,3*0,08 9,960000

kostka 305.00*0,08 24,400000

płyty bet 410.00*0,08 32,800000

beton wejścia/miejsca 295.00*0,10 29,500000

RAZEM: 406,230000 m3 406,23

4.2.9 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 
9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 406.23 406,230000

RAZEM: 406,230000 m3 406,23 9
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4.2.10 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

406.23 406,230000

- kostka dla inwestora -305.00*0,08 -24,400000

RAZEM: 381,830000 m3 381,83

5 Grupa PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI KR2

5.1 Element NOWA KONSTRUKCJA DROGI

5.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+286 286*7,00*0,42 840,840000

skrzyżowanie 100*0,42 42,000000

- rozbiórka jezdni istn. - 1900.00*0,15 -285,000000

RAZEM: 597,840000 m3 597,84

5.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

597.84 597,840000

RAZEM: 597,840000 m3 597,84 9

5.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

597.84 597,840000

RAZEM: 597,840000 m3 597,84

5.1.4 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+286 286*7,0 2 002,000000

skrzyżowanie 100 100,000000

RAZEM: 2 102,000000 m2 2 102,00

5.1.5 KNNR 6/109/3 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa ulepsznonego podłoża/mrozoodporna - stabilizacja z dowozu 
(mieszanka  cement - pospółka)  o Rm 5 MPa gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

2102.00 2 102,000000

RAZEM: 2 102,000000 m2 2 102,00

5.1.6 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+286 286*6,00 1 716,000000

skrzyżowanie 100 100,000000

RAZEM: 1 816,000000 m2 1 816,00

5.1.7 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie emulsją asfaltową  nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1768.00+1768.00 3 536,000000

RAZEM: 3 536,000000 m2 3 536,00

5.1.8 KNNR 6/308/6 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie  z betonu asfaltowego AC16W  grubość po zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo
8cm

Wyliczenie ilości robót:

1768.00 1 768,000000

RAZEM: 1 768,000000 m2 1 768,00 1,33

5.1.9 KNNR 6/309/2 STWiOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+286 286*6,00 1 716,000000

skrzyżowanie 100 100,000000

- wyniesione przejście -6*8 -48,000000

RAZEM: 1 768,000000 m2 1 768,00
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5.1.10 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Uszczelnienie styku nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą taśmą uszczelniającą 
do robót bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

5.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

5.2.1 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm/uzupelnienie 
do wyniesienia

Wyliczenie ilości robót:

6*8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

5.2.2 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości kostka 
prostokątna 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin 
piaskiem/KOLOR CZERWONY

Wyliczenie ilości robót:

6*8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

6 Grupa KRAWĘŻNIKI/OBRZEŻA/PALISADA

6.1 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM

6.1.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki   15x22/15x30 807.00*0,05 40,350000

RAZEM: 40,350000 m3 40,35

6.1.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm / 15x30

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 162+135+290 587,000000

miejsca 75+70+55+20 220,000000

RAZEM: 807,000000 m 807,00

6.2 Element OBRZEŻE / PALISADA

6.2.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

obrzeże n 705.00*0,028 19,740000

palisada 80cm 80.00*0,1 8,000000

RAZEM: 27,740000 m3 27,74

6.2.2 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 245+240 485,000000

istn. 220 220,000000

RAZEM: 705,000000 m 705,00

6.2.3 KNR 231/407/5 STWiOR: D.08.03.01
Ograniczenie chodnika, zabezpieczenie od strony ogrodzenia palisadą betonową 
wysokość 12x18x80

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

7 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA / ZJAZDY Z KOSTKI 
BETONOWEJ

7.1 Element KONSTRUKACJA DROGI  PIESZYCH/CHODNIK

7.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne korytownie pod w-wy konstrukcyjne  wykonywane koparkami z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 1240.00*0,30 372,000000

zjazd 215.00*0,30 64,500000

miejsca postojowe 555.00*0,51 283,050000

RAZEM: 719,550000 m3 719,55

7.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

719.55 719,550000

RAZEM: 719,550000 m3 719,55 9
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7.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

719.55 719,550000

RAZEM: 719,550000 m3 719,55

7.2 Element DROGA DLA PIESZYCH/CHODNIK

7.2.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1240.00 1 240,000000

RAZEM: 1 240,000000 m2 1 240,00

7.2.2 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D.04.04.02
Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

1240.00 1 240,000000

RAZEM: 1 240,000000 m2 1 240,00

7.2.3 KNNR 6/113/6 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1240.00 1 240,000000

RAZEM: 1 240,000000 m2 1 240,00

7.2.4 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik z  kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/ kostka betonowa z lini kostek szlachetnych o 
min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

Wyliczenie ilości robót:

SPn 80+250 330,000000

SLn 460+50 510,000000

SPi 180+220 400,000000

RAZEM: 1 240,000000 m2 1 240,00

7.2.5 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   
grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

7.2.6 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z 
obsianiem trawa/ usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

7.3 Element ZJAZDY

7.3.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

215.00 215,000000

RAZEM: 215,000000 m2 215,00

7.3.2 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20˙cm/zjazdy

Wyliczenie ilości robót:

215.00 215,000000

RAZEM: 215,000000 m2 215,00

7.3.3 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy  z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem// kostka betonowa z lini kostek szlachetnych o 
min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

Wyliczenie ilości robót:

SP 105 105,000000

SL 110 110,000000

RAZEM: 215,000000 m2 215,00

7.4 Element MIEJSCA POSTOJOWE

7.4.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

555.00 555,000000

RAZEM: 555,000000 m2 555,00
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7.4.2 KNNR 6/109/3 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa ulepsznonego podłoża/mrozoodporna - stabilizacja z dowozu 
(mieszanka  cement - pospółka)  o Rm 5 MPa gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

555.00 555,000000

RAZEM: 555,000000 m2 555,00

7.4.3 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20˙cm/zjazdy

Wyliczenie ilości robót:

555.00 555,000000

RAZEM: 555,000000 m2 555,00

7.4.4 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału 
kamiennego  gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem// kostka betonowa z lini kostek 
szlachetnych o min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

Wyliczenie ilości robót:

280+125+150 555,000000

RAZEM: 555,000000 m2 555,00

7.5 Element PAS ZIELENI

7.5.1 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D.04.04.02
Oczyszczanie/ścinanie poboczy  z namułu  z wyprofilowaniem  grubość namułu 20˙cm 
wraz z kosztem wywozu

Wyliczenie ilości robót:

400.00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

7.5.2 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z 
obsianiem trawa

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

7.6 Element UMOCNIENIE SKARPY WZDŁUŻ CHODNIKA/obreb dziłki nr 613/49

7.6.1 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z 
obsianiem trawa/ oczyszczenie z porostów/

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

7.6.2 KNNR 1/512/1 
(1)

STWiOR: DA.01.01.01
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi z tworzywa sztucznego 
50x50x4cm

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

7.6.3 KNR 211/604/1 STWiOR: DA.01.01.01
Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, drzewa/ TRAWY OZDOBNE/ różne 
gatunki/ szt 30,00

7.6.4 KNR 211/604/1 STWiOR: D.04.04.02
Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, krzewy, dół Fi˙0,35x0,35˙m, grunt 
kategorii I-II/ krzewy ozdobne iglaki, różne gatunki

Wyliczenie ilości robót:

połączenie z istniejącym 30

odcinkiem drogi 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

7.6.5 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Kruszywo ozdobne grys bazaltowy  8-16mm alternatywnie kora sosnowa   warstwa 
górna, po zagęszczeniu 10˙cm / uzupełnienie przestrzeni wzdłuż chodnika - roslin 
ozdobnych/ ułożone na gowłokninie antychwastowej/

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

7.7 Element SCHODY SKARPOWE/WEJŚCIA ISTNIEJĄCE

7.7.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

15*0,50 7,500000

RAZEM: 7,500000 m3 7,50



Łambinowce Szkolna min..bem Biuro Usług Technicznych Drogtom

strona nr: 10

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

7.7.2 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D.04.04.02
Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

7.7.3 KNNR 6/113/6 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

7.7.4 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Stopienie schodów skarpowych  z  kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm  / 
szer.30cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

7.7.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

palisada 50cm 50.00*0,08 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,00

7.7.6 KNR 231/407/5 STWiOR: D.08.03.01
Ograniczenie schodów, zabezpieczenie od strony ogrodzenia palisadą betonową 
prostokatną wys.50cm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

8 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

8.1 Element PIONOWE

8.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

likw. 22 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt. 22,00

8.1.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

8.1.3 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Zdjęcie znaków lub drogowskazów/ likwidacja barierki istn.wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

likw. 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

8.1.4 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -   /nowe/  osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych / słupki standardowe NOWE/alternatywnie podwieszenie na 
słupie

Wyliczenie ilości robót:

D1 4 4,000000

D6 4 4,000000

D6/T7 1+1 2,000000

A17/B33 1 1,000000

B18/T30 5 5,000000

A11/T21 3 3,000000

A11/B33/T21/ 1 1,000000

D41/40 2 2,000000

B20 1 1,000000

d2/a7 1 1,000000

-4 -4,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20,00

8.1.5 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -   /nowe/  osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych /słupki gięty typu szubienica

Wyliczenie ilości robót:

w trudnych warunkach 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00
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8.1.6 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne II 
generacji / rozmiar średni/ nowe znaki

Wyliczenie ilości robót:

D1 4 4,000000

D6 4 4,000000

D6/T7 2+2 4,000000

A17/B33 1+1 2,000000

B18/T30 5+5 10,000000

A11/T21 3+3 6,000000

A11/B33/T21/ 1+1+1 3,000000

D41/40 2+2 4,000000

B20 1 1,000000

d2/a7 1+1 2,000000

RAZEM: 40,000000 szt. 40,00

8.1.7 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów/ ponowny montaż po 
wykonanych pracach/ przestawienie znaków na czas robót

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

8.1.8 KNNR 6/701/3 STWiOR: D.07.02.01
Bariera drogowa U-12a z poprzeczką - dł. 200 cm, śr. rur 48,3 mm – 
biało-czerwona/montaż kotwiona punktowo w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

obręb szkoły 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.1.9 KNNR 6/701/3 STWiOR: D.07.02.01
Bariera U-12b „łańcuchowa“ - dł. 200 cm, śr. rur 48,3 mm - biało-czerwona/montaż 
kotwiona punktowo w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

obręb szkoły 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.2 Element POZIOME  GRUBOWARSTWOWE

8.2.1 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową /masą  chemoutwardzalną  / malowanie 
grubowarstwowe / malowanie /nakładanie ręczne z użyciem szablonu/kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

P10 18*4,0*0,50 36,000000

P-25 (12 )*0,232 2,784000

P-14 4*2,5*0,375 3,750000

P24 1*0,76 0,760000

P19 6*0,12 0,720000

P18 3,6*2*0,12 0,864000

BUS 3*1,10 3,300000

P4 20*0,24 4,800000

P12 7,5*0,50 3,750000

RAZEM: 56,728000 m2 56,73

8.2.2 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową /masą  chemoutwardzalną  / malowanie 
grubowarstwowe / malowanie/nakładanie  ręczne z użyciem szablonu/kolor czerwony

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

8.2.3 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową /masą  chemoutwardzalną  / malowanie 
grubowarstwowe / malowanie/nakładanie  ręczne z użyciem szablonu/kolor niebieski

Wyliczenie ilości robót:

3,60*6,00 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,60

8.3 Element ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

8.3.1 KNR AT 
04/02/10/1

STWiOR: D.07.02.01
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -  punktowy element odblaskowe  w 
osłonie pługoodpornej TYPU DPT3 LED. Montaż w jezdnię poprzez frezowanie otworu 
oraz wbudowanie zgodnie ze specyfikacją producenta

Wyliczenie ilości robót:

P10 6 6,000000

P10 (wyniesione) 12 12,000000

P10 Powstańców 8 8,000000

RAZEM: 26,000000 szt. 26,00
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8.3.2 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Płyta integracyjna ostrzegawcza na przejściu dla pieszych z kostki betonowej 
integracyjnej kolor żółty gr.8cm

Wyliczenie ilości robót:

kostka integracyjna na 6{szt}*4*0,40

przejściu 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

8.4 Element PROG ZWALNIAJĄCY

8.4.1 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Próg zwalniający LINIOWY (listwowy) 900x500x50 mm GUMOWY DŁUGOŚĆ L 5,0m 
prefabrykowany  z gumy odpornej na UV/przykęcany do jezdni/ montaż/ komplet

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

8.5 Element ODBOJNICA PARKONGOWA NA SŁUP

8.5.1 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Odbojnica parkingowa na słupy oświetleniowe do wbetonowania z rur fi 60 wysokość 
80cm szer.80/  z dostosowaniem do nowych warunków pracy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

9 Grupa REGULACJA STUDNI

9.1 Element REGULACJA STUDNI

9.1.1 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe KS  / 
przebudowa wysokościowa z dostosowaniem do nowych rzednych z wymianą kręgu

Wyliczenie ilości robót:

studnie ks do regulacji 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

9.1.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe/ wraz 
z wyminą pokrywy zaworu wodociągu

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

9.1.3 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  zawory gazowe

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

9.1.4 KNR 501/505/4 Przebudowa słupka /znacznika gazowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,00

10 Grupa ODWODNIENIE DROGI

10.1 Grupa NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

10.1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji kd

Wyliczenie ilości robót:

0,135 0,135000

RAZEM: 0,135000 km 0,14

10.1.1.2 KNR 405/411/2 STWiOR: D.03.02.01
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm / wpusty istn.do 
likwidacji wraz z kosztem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,00

10.1.1.3 KNNR 1/202/8 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% robót mechanicznych/ 
wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod kolektor 132.00*1,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,90{%}

głowny średnio /1.65m 263,736000

przykanalik wpustu 80.00*0,50*0,50*0,90{%} 18,000000

studnia fi600 { srednia 5.00{szt}*2,00*2,00*(1,65{średni

wysokość) {1.65m} wykop}+0,20{podsypka})*0,90{%} 33,300000

wpust uliczny wykop 12.00{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoże}-0,40{konstrukcja})

{średnia wysokość) *0,90{%}

{1.70m} 36,450000

RAZEM: 351,486000 m3 351,49
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10.1.1.4 KNNR 1/307/4 STWiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV   - 10% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod kolektor 132.00*1,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,10{%}

głowny średnio /1.65m 29,304000

przykanalik wpustu 80.00*0,50*0,50*0,10{%} 2,000000

studnia fi600 { srednia 5.00{szt}*2,00*2,00*(1,65{średni

wysokość) {1.65m} wykop}+0,20{podsypka})*0,10{%} 3,700000

wpust uliczny wykop 12.00{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoże}-0,40{konstrukcja})

{średnia wysokość) *0,10{%}

{1.70m} 4,050000

RAZEM: 39,054000 m3 39,05

10.1.1.5 KNNR 1/206/4 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III 
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  
Załadunek urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

39.05 39,050000

RAZEM: 39,050000 m3 39,05

10.1.1.6 KNNR 1/208/2 STWiOR: D.03.02.01
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

351.49+39.05 390,540000

RAZEM: 390,540000 m3 390,54 9

10.1.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE NOWY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10.1.2.1 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich pospólki, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kanał 132.00*1,20*0,20 31,680000

przykanalik 80.00*0,5*0,20 8,000000

RAZEM: 39,680000 m3 39,68

10.1.2.2 KNNR 4/1410/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studnie 5.00*2,00*2,00*0,20 4,000000

wpusty uliczne 12.00*1,50*1,50*0,20 5,400000

RAZEM: 9,400000 m3 9,40

10.1.2.3 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D.03.02.01
 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemów kanalizacji 
deszczowej  (PP) klasy SN8 typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor  łączonych na wcisk o śr.
wewnętrznej 315mm //kanał głowny kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny 110+25 135,000000

ewentualna 10

wymiana/połączenie z

istn. 10,000000

-{przecisk} -13 -13,000000

RAZEM: 132,000000 m 132,00

10.1.2.4 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 
160 mm /przykanalik wpustu ulicznego wraz z przyłaczem do studni KS

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

10.1.2.5 KNNRS 6/604/5 STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywowe PP/PE Fi˙600˙mm  / zwieńczenie właz 
żeliwny KLASY D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunków

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny studnie kd 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

10.1.2.6 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe lub tworzywowe  systemowe PP/Pe nowe o śr. min fi 500 mm 
z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub krawężnikowo-jezdniowego klasy D400 
h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty kanał głowny 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00
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10.1.2.7 KNNR 1/318/1 STWiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5˙m, kategoria gruntu I-II/ wraz z zagęszczeniem i kosztem pospółki do zasypki 
elementów KD

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie kanału/ 132.00*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasypki}0,35

zminusowano rurę

zasypka h=0.35m 55,440000

zasypka kanału 132.00*1,20{szer,wykopu}*1,00

powyższej rury / 60cm 158,400000

studnia fi 600wymiana 5.00{szt}*1,50{śred,wys,zasypki}*3,21{m2} {pow zasypk,

(zasypka -konstrukacja) zminusowano rurę i}

srednio 1.50m 24,075000

przykanalik 80.00*0,50*0,50 20,000000

zasypka wpustów 12.00{szt}* 1,20{h}*2,00{m2} {- pow,zas,wpustu -rura} 28,800000

RAZEM: 286,715000 m3 286,72

10.1.2.8 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.05.01b
Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

proj.sciek 9.00*(0,5*0,20+0,2*0,1) 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,08

10.1.2.9 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D-08.05.01b
Prefabrykowany ściek liniowy szer.wewnętrznej 10cm wys.wewnętrznej 15cm z rusztem
klasy D400 zakonczenie ścieku ścianką czołową

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

10.1.2.10 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D-08.05.01b
Skrzynka odpływowa wysoka 60cm / połączenie za pomocą przykanalika fi 160 do 
studni KD wraz z kosztem  przyłącza  KD/ kompatybilna systemowa z osadnikiem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

10.1.2.11 KNNR 4/1321/3 STWiOR: D.03.02.01B
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk/ Włączenie 
istn.elementów drenów,rynien do kanalizacji deszczowej  wykonanie i obrobienie 
przejścia szczelnego poprzez przyłącze siodłowe/połączenia systemowe rurowe  z 
dostosowaniem do nowych warunków pracy

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

10.1.3 Element PRZECISK - WŁĄCZENIE PROJ. ODCINKA KANAŁU KD DO ISTN.SIECI - 
STUDNIA SB4

10.1.3.1 KNR 908/202/1 STWiOR: D.01.03.05
Przeciski sterowane WSP w rurze osłonowej  stalowej  lub kamionkowej   przecisk 
długości do 20˙m / przecisk pod jezdnią drogi powiatowej/ średnica zewnętrzna kanału 
315mm m 13,00

10.1.3.2 KNNRS 6/604/5 STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi˙1000˙mm  / Ewentualna wymiana kinety 
studn istniejącej  w miejscu właczenia / studnia SB4 h= ok 1.50m / wraz z kosztem 
wykopu, zasypek/ komplet/ włączenie nowego odcinka kanału szt 1,00

10.1.4 Element STUDNIA KD WYMIANA KOMPLET

10.1.4.1 KNR 405/411/2 STWiOR: D.03.02.01
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.1000 mm z osadnikiem 
bez syfonu/ wraz z kosztem utylizacji i wykopu

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,00

10.1.4.2 KNNR 1/202/8 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ 
wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

4.00*2,0*2,0*2,00 *0,8{%} 25,600000

RAZEM: 25,600000 m3 25,60

10.1.4.3 KNNR 1/307/4 STWiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

4.00*2,0*2,0*2,00 *0,2{%} 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,40
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10.1.4.4 KNNR 1/206/4 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III 
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  
Załadunek urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

6.40 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,40

10.1.4.5 KNNR 1/208/2 STWiOR: D.03.02.01
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

25.60+6.40 32,000000

RAZEM: 32,000000 m3 32,00 9

10.1.4.6 KNNR 4/1410/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne 4.00*2,50*2,50*0,20 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

10.1.4.7 KNNR 4/1418/1 STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe  o średnicy 1000 mm hśr=1.50-2.00m -właz żeliwny 
kl.D400 / NOWE KOMPLETNE STUDNIE DO WYMIANY/  / komplet z dostosowaniem 
do nowych warunków pracy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

10.1.4.8 KNNR 1/318/3 STWiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w 
gr.kat. I-III - zasypanie  wpustu wraz z kosztem zasypki

Wyliczenie ilości robót:

4.00{szt}*(1,70)*3,00{m2 zasypki /zminusowano rurę} 20,400000

RAZEM: 20,400000 m3 20,40

10.1.4.9 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm/docelowo 
40cm

Wyliczenie ilości robót:

4.00*1,50*1,50 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00 1,60

10.1.4.10 KNNR 4/1413/7 STWiOR: D.03.02.01
Studnia  murowana z bloczków betonowych z osadnikiem (studzienka średnia  o 
wym.wewnętrznych 1.0x1.0m - dostosować do istn) / przebudowa istniejacej studni wraz
z nowym przykryciem z wtopionym włazem C250 szt 1,00

10.1.4.11 KNNR 4/1413/7 STWiOR: D.03.02.01
Nowe przykrycie studni murowanej  wraz z wtopionym włazem klasy C250 lub 
wykonane na mokro na placu budowy szt 1,00

10.1.5 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZĄCA - PODZIEMNA

10.1.5.1 KNR 4052/101/4 STWiOR: D.03.02.01
Czyszczenie kanałów kołowych ,studzienek/ sieci zewnętrznej o średnicy O 0,315 mm 
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału/czyszczenie pod wysokim ciśnieniem 
mechanicznie/

Wyliczenie ilości robót:

kd istniejące/ 150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

10.1.5.2 KNR 502/201/3 STWiOR: D.03.02.01
Rozwiązanie możliwej  kolizji z wodociągiem zgodnie  wraz z nadzorem przestawiciela 
sieci Wik/ zgłosznie zamiaru robót w celu oceny stanu technicznego istn.infrastrukrury
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

możliwa kolizja za 1

kanałem kd 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

10.1.5.3 KNR 502/201/3 STWiOR: D.03.02.01
Rozwiązanie kolizji z  kanełem kanalizacji sanitarnej / wraz z nadzorem zarządy sieci/ 
dodatkowo należy przewidzieć przełożenie odcinka sieci sanitarnej z zachowaniem 
przepływu grawitacyjnego { 20m - wartość orientacyjna}
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

możliwa kolizja za 1

kanałem kd 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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10.1.5.4 KNR 502/201/3 STWiOR: D.03.02.01
Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem, które może nie byc zinwentaryzowane i naniesiona 
na podkład geodezyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

możliwa kolizja za 1

kanałem kd 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

10.1.5.5 KNR 219/216/1 
analogia

STWiOR: D.06.01.01
Usunięcie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniałe podac 
prowadzonych prac  wraz z płatnym nadzorem przedstawiciela gazowni / sposób 
ewnetualnego zabezpieczenia sieci należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi 
Gazowni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

11 Grupa BRANŻA ELEKTRYCZNA

11.1 Element Roboty przygotowawcze

11.1.1 KNR 
1321/1102/1

Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia
odc. 5,00

11.2 Element Roboty montażowe na słupach nN

11.2.1 KNNR 5/717/6 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych 
na słupach betonowych m 10,00

11.2.2 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 10,00

11.2.3 KNNR 5/906/1 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów 
izolowanych szt. 2,00

11.2.4 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 2,00

11.2.5 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 25,00

11.3 Element Budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych

11.3.1 KNRW 
201/702/2

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości 
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 100,00

11.3.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50 m 108,00

11.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych typu DVK110 m 23,00

11.3.4 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 108,00

11.3.5 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 108,00

11.3.6 KNRW 
201/705/2

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i 
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 100,00

11.3.7 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 szt. 5,00

11.3.8 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m kpl.przew. 5,00

11.3.9 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oświetlenie przejść dla 
pieszych szt. 5,00

11.4 Element Roboty pomontażowe

11.4.1 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 5,00

11.4.2 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 7,00

11.4.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 5,00

11.4.4 KNR 
1321/1102/1

Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia
odc. 5,00

11.5 Element Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kabla kabli energetycznch

11.5.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w 
gruncie kat. IV - Odkrycie linii kablowej

Wyliczenie ilości robót:

80.00+50.00 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00

11.5.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A110PS

Wyliczenie ilości robót:

/ewentualna kolizja 80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

11.5.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160PS m 50,00

11.5.4 KNRW 
201/705/2

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i 
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

80.00+50.00 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00


