Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowy remont Krytej ptywalni OSIR w Nowej Wsi
ADRES INWESTYCIL iooswssssumsnmnissssinios

INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi

ADRES INWESTORA: ii: cusvssassivsssassnnmeeessnassnseres

BRANZA: TECHNOLOGICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE: inz. Andrzej Bieniarz

SPRAWDZIE. PRZEDMIAR: ....coeeeeevvivirieeeeeeeeneeeaenns

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Remont niecki basenu sportowego - ETAP I
DATA OPRACOWANIA: 03.2025

Data przekazania: Data zatwierdzenia:
Lp. Poudst. Opis Jedn. | o6 | uwaer
wyceny miary
1 2 3 4 5 6
1 Remont niecki basenu sportowego
1.11 Stacja filtréow basenowych basenu sportowego o $r. 1800mm
1111 AW Analiza |Demontaz istniejacego ztoza filtracyjnego, wywdz i utylizacja kpl 2
“"lwlasna .
1112 AW Analiza |Dostawa i montaz ztoza filtracyjnego z kruszywa kwarcowego dla filtra o $r. 1800mm kpl 2
" “lwiasn .
1113 AW Analiza |Dostawa i montaz zespotu manometrdw dla filtra o ér. 1800mm kpl 2
" lwlasn .
AW Analiza (Demontaz istniejacego filtra D-1800mm, wywdz i utylizacja
1.11.4 wissha kpl. 2
AW Analiza Dostawa i montaz Filtr Adriatic d1800mm, H ztoza=1,2 m, przylacza standardowe, dno dyszowe,
LILS) osna wiaz gdrny + wiaz boczny, wziernik rewizyjny, wewnetrzna powloka winyloestrowa, 2,5 bar filtra o kpl. 2
Sr 1800mm
1116 AW Analiza | Wykonanie orurowania dla filtra d1800mm wraz z niezbedna armaturg (5x zawor klapowy) do Kol 2
" lwiasna |rurociaqu technologicznego d-160mm Pl




II. Przedmiar - Remont niecki basenu rekreac. - ETAP I1

NAZWA INWESTYCII: Kompleksowy remont Krytej ptywalni OSIR w Nowej Wsi
ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANZA: TECHNOLOGICZNA

SPORZADZIL KALKULACIJE: inz. Andrzej Bieniarz

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

ZAKRES OPRACOWANIA:

I1. Remont niecki basenu rekreacyjnego wraz z wymiang urzadzen uzdatniania wody
DATA OPRACOWANIA: 03.2025

Data przekazania: Data zatwierdzenia:
Lp. i Opis Jedn. | po¢¢ | uwaar
wyceny miary
1 2 3 4 5 6
1 Remont i modernizacja niecki basenu rekreacyjnego
1.9 Stacja filtrow basenowych b rekreacyjnego o s$r. 1200mm
191 AW Analiza |Demontaz istniejacego zloza filtracyjnego, wywoz i utylizacja Kol 2
7" |wiasna Pk
1.9.2 AW Analiza |Dostawa i montaz ztoza filtracyjnego z kruszywa kwarcowego dla filtra o ér. 1200mm kpl 2
"“|wiasna i
193 AW Analiza |Dostawa i montaz zespotu manometréw dla filtra o $r. 1200mm ol )
" |wiasna P
1.9 AW Analiza |Demontaz istniejacego filtra D-1200mm, wywdz i utylizacja kpl 2
" |wiasna )
: Dostawa i montaz Filtr Adriatic d1200mm, H ztoza=1,2 m, przylacza standardowe, dno
AW Analiza : B ! ;
1.9.5 vl dyszowe, wiaz gérny + wiaz boczny, wziernik rewizyjny, wewnetrzna powtoka winyloestrowa, kpl. 2
= 2,5 bar
1.96 AW Analiza [Wykonanie orurowania dla pompy obiegowej wraz z niezbedna armatura (2 x zawdr klapowy, 1x Kol 2
7" |wiasna klapa zwrotna) do rurociagu technologicznego d-110mm (ttoczenie), d-140mm (ssanie) Pl




