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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Jagiellońska 33

1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski betonowej m2

12,5*0,55 m2 6,875
RAZEM 6,875

2
d.1

KNR 4-04
0101-04

Zejście do piwnicy Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cemento-
wo-wapiennej poniżej terenu

m3

3,50*0,25*(1,40+0,40)/2 m3 0,788
RAZEM 0,788

3
d.1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Demontaż elementów stalowych w  poziomie piwnic m2

<okna metalowe W POZIOMIE PIWNIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<okna w
poziomoie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>1,90*1,40

m2 20,089

RAZEM 20,089
4

d.1
KNR 4-04
0301-06
analogia

Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy budynku głównego m3

64,5*0,10 m3 6,450
RAZEM 6,450

5
d.1

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - Ściana boczna bydynku głównego - cokół- m2

3,90*1,40 m2 5,460
RAZEM 5,460

6
d.1

KNR 2-02
0822-07

ŚCIANA BOCZNA BUDYNKU Licowanie ścian płytkami m2

3,90*1,40 m2 5,460
RAZEM 5,460

7
d.1

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II

m3

24,96 m3 24,960
RAZEM 24,960

8
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 6 km

m3

9,166 m3 9,166
RAZEM 9,166

9
d.1

Wycena
własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.8 m3 9,166
RAZEM 9,166

2 Roboty posadzkowe piwnice
10

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

64,5*0,15 m3 9,675
RAZEM 9,675

11
d.2

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

64,50 m2 64,500
RAZEM 64,500

12
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500

13
d.2

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr = 8,0 cm m3

64,5*0,08 m3 5,160
RAZEM 5,160

14
d.2

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki cementowe m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

3 Iniekcja ścian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy
15

d.3
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

(< w poziomie posadzki cementowej piwnicy budynku głównego>7,10*2-1,40+
12,90)*1,20

m2 30,840

RAZEM 30,840
16

d.3
KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho-
dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.3
KNR AT-40
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 ceg-
ły od wewnątrz ścian zewnetrznych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.

m

< w poziomie posadzki cementowej piwnicy>7,10*2-1,40+12,90 m 25,700
RAZEM 25,700

18
d.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.15 m2 30,840
RAZEM 30,840

19
d.3

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

24,960 m3 24,960
RAZEM 24,960

4 Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
22

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach

m2

(6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 m2 72,660
RAZEM 72,660

23
d.4

KNR 4-01
0308-0_

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

24
d.4

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

poz.22 m2 72,660
RAZEM 72,660

25
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie  metodą smarowania Ściany + Sufit m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

26
d.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

27
d.4

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

5 PIWNICA 
5.1 Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
28

d.5.1
KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych m2

0,85*0,85*2 + < łukowe> 0,75*0,80*2 m2 2,645
RAZEM 2,645

29
d.5.1

 1000-10 Montaż nawiewników higrosterowalnych szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

30
d.5.1

KNR 2-02
1211-3

Kraty stalowe otwierane okienne m2

poz.28 m2 2,65
RAZEM 2,65

31
d.5.1

KNR-W 2-02
1204-05

Osadzenie i montaż drzwi stalowe pełnych do piwnicy - ocieplone z nawiewni-
kami dołem - kompletne wyposażenie fabryczne ( ościeżnica, skrzydło drzwio-
we, okucia, zamki )

m2

1,90*1,40 m2 2,660
RAZEM 2,660

5.2 Schody zejściowe do piwnicy
32

d.5.2
KNPnRPDE
69-170d

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Rozbiórka betonu niezbrojonego

m3

3,50*2,0*0,20*2 m3 2,800
RAZEM 2,800
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.5.2
KNR 2-02
0205-01
analogia

Wykonanie płyty wejścia do budynku m3

1,40*2,5*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525

34
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni scodów zejściowych

m2

(1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 m2 3,850
RAZEM 3,850

35
d.5.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

(1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155

36
d.5.2

KNR 2-31
0109-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej

m2

(1,4*2,50+3,0*1,40) m2 7,700
RAZEM 7,700

37
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Wyszczegółnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej
lub podsypki piaskowej.
2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni.
6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

m2

3,0*1,40 m2 4,200
RAZEM 4,200

38
d.5.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z elementów stalowych malowanych proszkowo osadzo-
ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m

5+3,4 m 8,400
RAZEM 8,400

39
d.5.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty m3

5,0*2*0,40*0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

5,0*0,40*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100

41
d.5.2

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany murków gr 1,0 ceg.z cegły klinkierowej m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

42
d.5.2

KNR 4-01
0311-03

Ułożenie  rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po-
ziomo

m

5*2 m 10,000
RAZEM 10,000

43
d.5.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

44
d.5.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Wykonanie instalacji wywiewnej 
45

d.6
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej od strony oficyny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.6

KNR 4-01
0310-03

Wykonanie , dostawa, montaż zewnetrznego kompletnego   przewodu wenty-
lacji grawitacyjnej piwnicy w budynku głownym 
na elewacji budynku od strony budynku przyległego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.7
KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

m2

(12,5+4,80-1,40+15)*0,55 m2 17,00
RAZEM 17,00

48
d.7

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000

49
d.7

KNR 2-31
402-4

Ułożenie betonu w opasce m3

poz.47*0,12 m3 2,04
RAZEM 2,04
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jagiellońska 33
1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski betonowej
obmiar  = 12,5*0,55 = 6,875 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,198 r-g/m2
r-g 8,2363

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-04
0101-04

Zejście do piwnicy Rozebranie murów i słupów
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej po-
niżej terenu
obmiar  = 3,50*0,25*(1,40+0,40)/2 = 0,788 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3,76 r-g/m3
r-g 2,9629

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Demontaż elementów stalowych w  poziomie
piwnic
obmiar  = <okna metalowe W POZIOMIE PIW-
NIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<okna w pozio-
moie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>
1,90*1,40 = 20,089 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

5,5 r-g/m2
r-g 110,4895

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny

0,586 m3/m2
m3 11,7722

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,069 kg/m2

kg 1,3861

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zestaw spawalniczy tlen-acet.

0,5 m-g/m2
m-g 10,0445

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04
0301-06
analogia

Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy
budynku głównego
obmiar  = 64,5*0,10 = 6,450 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,36 r-g/m3
r-g 34,5720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - Ściana boczna
bydynku głównego - cokół-
obmiar  = 3,90*1,40 = 5,460 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 7,5348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-02
0822-07

ŚCIANA BOCZNA BUDYNKU Licowanie ścian
płytkami
obmiar  = 3,90*1,40 = 5,460 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2,9615 r-g/m2
r-g 16,1698
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płytk przyborskie

1,05 m2/m2
m2 5,7330

3* Zaprawa cementowa  M 15
0,025 m3/m2

m3 0,1365

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0377 m-g/m2
m-g 0,2058

6* środek transportowy
0,0341 m-g/m2

m-g 0,1862

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II
obmiar  = 24,96 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,091 r-g/m3
r-g 2,2714

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0725 m-g/m3
m-g 1,8096

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowa-
niu samochodem ciężarowym na odległość 6
km
obmiar  = 9,166 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,56 r-g/m3
r-g 5,1330

-- S --
2* środek transportowy

0,326+5*0,037=0,511 m-g/m3
m-g 4,6838

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = poz.8 = 9,166 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji gruzu

1,6 t/m3
t 14,6656

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórki + roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty posadzkowe piwnice
10

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 64,5*0,15 = 9,675 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 50,8905

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,03 m3/m3
m3 9,9653

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze
szlamów uszczelniających nakładanych ręcz-
nie na wyrównanym podłożu
obmiar  = 64,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 27,0900

-- M --
2* szlam uszczelniający sztywny

4,95 kg/m2
kg 319,2750

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2
m-g 1,9350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 64,5 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 23,1942

-- M --
2* Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm

1,2 m2/m2
m2 77,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,7224

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,4386

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr = 8,0
cm
obmiar  = 64,5*0,08 = 5,160 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 30,7020

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,02 m3/m3
m3 5,2632

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki cementowe
obmiar  = 34 m

m

-- R --
1* Robocizna

1,31 r-g/m
r-g 44,5400

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-20

0,007 m3/m
m3 0,2380

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Iniekcja ścian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy
15

d.3
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
obmiar  = (< w poziomie posadzki cementowej
piwnicy budynku głównego>7,10*2-1,40+
12,90)*1,20 = 30,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 3,7008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.50 m2 filarek przy schodach w piwni-
cy oraz okienkach piwnicznych
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4,11 r-g/szt.
r-g 32,8800

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

26 szt/szt.
szt 208,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00647 t/szt.

t 0,0518

4* Piasek
0,017 m3/szt.

m3 0,1360

5* Woda z rurociągów
0,008 m3/szt.

m3 0,0640

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,03 m-g/szt.
m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR AT-40
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianach o grubości 2 cegły od wewnątrz
ścian zewnetrznych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.
obmiar  = < w poziomie posadzki cementowej
piwnicy>7,10*2-1,40+12,90 = 25,700 m

m

-- R --
1* Robocizna

5,46 r-g/m
r-g 140,3220

-- M --
2* preparat do iniekcji

11,34 dm3/m
dm3 291,4380

3* zaprawa do zasklepiania otworów
4,35 kg/m

kg 111,7950

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Spra#. pow.spal.4-5m3/min(1)

0,1 m-g/m
m-g 2,5700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa na-
kładana ręcznie
obmiar  = poz.15 = 30,840 m2

m2

-- R --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 6,4764

-- M --
2* obrzutka

6,18 kg/m2
kg 190,5912

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 0,1600

-- S --
2* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 0,6800

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2 szt/szt.
szt 2,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00207 t/szt.

t 0,0021

4* Piasek
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

5* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją
1 szt/szt.

szt 1,0000

6* Woda z rurociągów
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III
obmiar  = 24,960 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 35,1936

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Iniekcja ścian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
22

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar  = (6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 = 72,660
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 23,9778

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.4

KNR 4-01
0308-0_

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 1 szt.
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,42 r-g/szt.
r-g 7,5600

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

1 szt/szt.
szt 18,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00043 t/szt.

t 0,0077

4* Piasek
0,001 m3/szt.

m3 0,0180

5* Woda z rurociągów
0,001 m3/szt.

m3 0,0180

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.4

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach
obmiar  = poz.22 = 72,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,98 r-g/m2
r-g 71,2068

-- M --
2* zaprawa cem.wap M-7

0,003 m3/m2
m3 0,2180

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie  metodą smarowania
Ściany + Sufit
obmiar  = 137,16 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 17,8308

-- M --
2* środek odgrzybiający

0,1144 dm3/m2
dm3 15,6911

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 137,16 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3697 r-g/m2
r-g 50,7081

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 0,4115

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0212 m3/m2

m3 2,9078

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,2880

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 5,6098

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.4

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym
tynków
obmiar  = 137,16 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0523 r-g/m2
r-g 7,1735

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0018 m3/m2
m3 0,2469

3* woda
0,002 m3/m2

m3 0,2743

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0012 m-g/m2
m-g 0,1646

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 PIWNICA 
5.1 Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
28

d.5.1
KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych
obmiar  = 0,85*0,85*2 + < łukowe> 0,75*0,80*2
= 2,645 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

11 r-g/m2
r-g 29,0950

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 52,9000

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 1,3225

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,13 kg/m2

kg 0,3439

5* Gips budowlany szpachlowy
0,0055 t/m2

t 0,0145

6* Sucha zaprawa szpachlowa
9,9 kg/m2

kg 26,1855

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna PCV
1 m2/m2

m2 2,6450

-- S --
9* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,1587

10* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,1852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.5.1

 1000-10 Montaż nawiewników higrosterowalnych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/szt
r-g 2,0000

-- M --
2* nawiewnik

1 szt/szt
szt 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.5.1

KNR 2-02
1211-3

Kraty stalowe otwierane okienne
obmiar  = poz.28 = 2,65 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,937+1,353+0,6723+0,6807=3,643 r-g/m2
r-g 9,6540

-- M --
2* Kraty stalowe otwierane'

18,26 kg/m2
kg 48,3890

3* elementy kotwiące do przegód stałych'
1,85 szt/m2

szt 4,9025

4* Zaprawa cementowa m.80
0,004 m3/m2

m3 0,0106

5* Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania
0,052 dm3/m2

dm3 0,1378

6* Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania
0,049 dm3/m2

dm3 0,1299

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Samochód samowyładowczy o ładowności pow

15 do 20 t (1)
0,012 m-g/m2

m-g 0,0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.5.1

KNR-W 2-02
1204-05

Osadzenie i montaż drzwi stalowe pełnych do
piwnicy - ocieplone z nawiewnikami dołem -
kompletne wyposażenie fabryczne ( ościeżni-
ca, skrzydło drzwiowe, okucia, zamki )
obmiar  = 1,90*1,40 = 2,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

4,31 r-g/m2
r-g 11,4646

-- M --
2* drzwi stalowe ocieplone z kompletem okuć i

nawiewnikami dołem
1 kpl.

kpl. 1,0000

3* zaprawa cementowa M 12
0,01 m3/m2

m3 0,0266

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,3990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Schody zejściowe do piwnicy
32

d.5.2
KNPnRPDE
69-170d

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Rozbiórka betonu niezbrojonego
obmiar  = 3,50*2,0*0,20*2 = 2,800 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9,14 r-g/m3
r-g 25,5920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.5.2

KNR 2-02
0205-01
analogia

Wykonanie płyty wejścia do budynku
obmiar  = 1,40*2,5*0,15 = 0,525 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2,68 r-g/m3
r-g 1,4070

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)'

1,015 m3/m3
m3 0,5329

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,002 m3/m3

m3 0,0011

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0005

5* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,02 kg/m3

kg 0,0105

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni sco-
dów zejściowych
obmiar  = (1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 = 3,850
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0028+0,1866=0,1894 r-g/m2
r-g 0,7292

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,0193

-- S --
3* wyciąg

0,0043 m-g/m2
m-g 0,0166

4* Spych.gasienicowa 55kW  (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.5.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej
na odkładzie (kat.gr.III-IV)
obmiar  = (1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 = 1,155 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 0,2802

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.5.2

KNR 2-31
0109-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne
mieszanki betonowej
obmiar  = (1,4*2,50+3,0*1,40) = 7,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,2608 r-g/m2
r-g 2,0082

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be-

ton)
0,1218 m3/m2

m3 0,9379

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0039

4* Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara
0,0305 m2/m2

m2 0,2349

5* Woda z rurociągów
0,01 m3/m2

m3 0,0770

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4+M5)

% 0,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0402 m-g/m2
m-g 0,3095

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyszczegółnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu
podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowej.
2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kos-
tek do linii brzegowej układanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdze-
nie spadków nawierzchni.
6. Wypełnienie spoin przez zamulenie pias-
kiem.
obmiar  = 3,0*1,40 = 4,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 5,1836

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa

1,025 m2/m2
m2 4,3050

3* Piasek
0,0788 m3/m2

m3 0,3310

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,0491

5* Woda z rurociągów
0,026 m3/m2

m3 0,1092

6* Obrzeże betonowe 8x30
5*1,40=7 m

m 7,0000

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
8* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,5460

9* PiAa do ciacia pAytek
0,025 m-g/m2

m-g 0,1050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
38

d.5.2
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z elementów stalowych
malowanych proszkowo osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
obmiar  = 5+3,4 = 8,400 m

m

-- R --
1* Robocizna

2,31 r-g/m
r-g 19,4040

-- M --
2* balustrady  stalowe malowane proszkowo

14 kg/m
kg 117,6000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,002 m3/m

m3 0,0168

4* elektrody
0,06 kg/m

kg 0,5040

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,1680

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,62 m-g/m

m-g 5,2080

8* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,0840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.5.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty
obmiar  = 5,0*2*0,40*0,25 = 1,000 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2,8*0,955=2,674 r-g/m3
r-g 2,6740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m
obmiar  = 5,0*0,40*0,05 = 0,100 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7,41 r-g/m3
r-g 0,7410

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)'

1,015 m3/m3
m3 0,1015

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,007 m3/m3

m3 0,0007

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,005 m3/m3

m3 0,0005

5* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,53 kg/m3

kg 0,0530

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

0,05 m-g/m3
m-g 0,0050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.5.2

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany murków gr 1,0 ceg.z cegły klinkierowej
obmiar  = 5*2*1,70 = 17,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2,32 r-g/m2
r-g 39,4400

-- M --
2* Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35

92,7 szt/m2
szt 1 575,9000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,084 m3/m2

m3 1,4280
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R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.5.2

KNR 4-01
0311-03

Ułożenie  rolek z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo
obmiar  = 5*2 = 10,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,48 r-g/m
r-g 4,8000

-- M --
2* cegła klinkierowa budowlana pełna -kształtka

14 szt/m
szt 140,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0024 t/m

t 0,0240

4* Piasek
0,012 m3/m

m3 0,1200

5* Wapno hydratyzowane workowane
0,00133 t/m

t 0,0133

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/m

m3 0,0500

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/m
m-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.5.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów
obmiar  = 5*2*1,70 = 17,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
r-g 10,8125

-- M --
2* zaprawa do klinkierów

0,0032 m3/m2
m3 0,0544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.5.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  do obuwia
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710

-- M --
2* Wycieraczki stalowe do obuwia

18 kg/szt.
kg 18,0000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,007 m3/szt.

m3 0,0070

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Schody zejściowe do piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIWNICA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Wykonanie instalacji wywiewnej 
45

d.6
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej od stro-
ny oficyny
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 0,1600

-- S --
2* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.6

KNR 4-01
0310-03

Wykonanie , dostawa, montaż zewnetrznego
kompletnego   przewodu wentylacji grawitacyj-
nej piwnicy w budynku głownym 
na elewacji budynku od strony budynku przy-
ległego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* przewód wentylacji grawitacyjnej zewnątrzny

wraz z uchwytami - wyprowadzenie ponad ach
budynku przyległego - miejsce od strony scho-
dów zejściowych do piwnicy
1 kpl.

kpl. 1,0000

-- S --
2* rusztowanie

1 m-g/kpl.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji wywiewnej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
47

d.7
KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
ręcznie, grunt kat.III-IV
obmiar  = (12,5+4,80-1,40+15)*0,55 = 17,00
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 3,1722

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,0850

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.7

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar  = poz.47 = 17,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 1,8343

-- M --
2* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-

miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0,123 m3/m2

m3 2,0910

3* Woda z rurociągów
0,005 m3/m2

m3 0,0850

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.7

KNR 2-31
402-4

Ułożenie betonu w opasce
obmiar  = poz.47*0,12 = 2,04 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4,28+0,46+4,28=9,02 r-g/m3
r-g 18,4008

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

1,04 m3/m3
m3 2,1216

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,04 m3/m3

m3 0,0816

4* Piasek
0,27 m3/m3

m3 0,5508

5* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 0,9588

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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