KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku przy ul Jagiellonska 33 w Szczecinie ( piwnica i wejscie
do budynku)
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul JAGIELLONSKA 33
INWESTOR : Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  Szczecin ul. Mariacka 25
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul JagicD&ksR33

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Jagielloinska 33
1 Rozbiodrki + roboty ziemne
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
d.1/0801-01
analogia
12,5*0,55 m?2 6,875
RAZEM 6,875
2|KNR 4-04 Zejécie do piwnicy Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cemento- |m3
d.1/0101-04 wo-wapiennej ponizej terenu
3,50*0,25%(1,40+0,40)/2 m3 0,788
RAZEM 0,788
3|KNR 4-04 Demontaz elementéw stalowych w poziomie piwnic m?2
d.1/0801-01
analogia
<okna metalowe W POZIOMIE PIWNIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<oknaw |m2 20,089
poziomoie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>1,90*1,40
RAZEM 20,089
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy budynku gtéwnego ms3
d.1/0301-06
analogia
64,5*0,10 m3 6,450
RAZEM 6,450
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - Sciana boczna bydynku gtéwnego - cokét- m?2
d.1/0821-08
analogia
3,90%1,40 m?2 5,460
RAZEM 5,460
6/KNR 2-02 SCIANA BOCZNA BUDYNKU Licowanie $cian ptytkami m2
d.1/0822-07
3,90%1,40 m?2 5,460
RAZEM 5,460
7/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-01 gruncie kat. I-ll
24,96 m3 24,960
RAZEM 24,960
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 6 km
1102-05
analogia
9,166 m3 9,166
RAZEM 9,166
9|Wycena Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wlasna
poz.8 m3 9,166
RAZEM 9,166
2 Roboty posadzkowe piwnice
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
64,5*0,15 m3 9,675
RAZEM 9,675
11|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- |m2
d.2/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
64,50 m?2 64,500
RAZEM 64,500
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
64,5 m?2 64,500
RAZEM 64,500
13/KNR 2-02 Posadzka betonowa zatarta na gtadko gr = 8,0 cm m3
d.2|1101-02
64,5%0,08 m3 5,160
RAZEM 5,160
14/KNR 2-02 Cokoliki cementowe m
d.2|2111-13
34 m 34,000
RAZEM 34,000
3 Iniekcja scian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy
15/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty |m2
d.3/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(< w poziomie posadzki cementowej piwnicy budynku gtéwnego>7,10*2-1,40+ |m?2 30,840
12,90)*1,20
RAZEM 30,840
16/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho-|szt.
d.3/0308-05 dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul JagicD&ksR33

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 ceg-|m
d.3/0201-03 ty od wewnatrz $cian zewnetrznych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertéw.
2. Wywiercenie otwordw.
3. Odpylenie otwordw.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworéw zaprawa.
< W poziomie posadzki cementowej piwnicy>7,10"2-1,40+12,90 m 25,700
RAZEM 25,700
18/KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m?2
d.3/0301-02
poz.15 m?2 30,840
RAZEM 30,840
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw szt.
d.3/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
24,960 m3 24,960
RAZEM 24,960
4 I1zolacja wewnetrznych scian piwnicznych
22|KNR 4-01 Odbicie luznych i zagrzybionych tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.4/0701-05 nej na $cianach
(6,10"2-1,40+11,90*2)*2,10 m?2 72,660
RAZEM 72,660
23|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4/0308-0_
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
24|KNNR-W 3  |Uzupetnienie spoin cegiet na $cianach m?2
d.4|0613-01
poz.22 m2 72,660
RAZEM 72,660
25/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie metodag smarowania Sciany + Sufit m?2
d.4/0621-05
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.4/0801-02 pach
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m?2
d.4(1501-01
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
5 PIWNICA
5.1 Montaz okien piwnicznych PCV z i nawiewnikdéw higrosterowalnych
28|KNR 0-19 Montaz okien z PCV w $cianach piwnicznych m?2
d.5.1/0929-01
0,850,85*2 + < tukowe> 0,75%0,80"2 m?2 2,645
RAZEM 2,645
29| 1000-10 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-02 Kraty stalowe otwierane okienne m?2
d.5.1]1211-3
poz.28 m2 2,65
RAZEM 2,65
31|KNR-W 2-02 |Osadzenie i montaz drzwi stalowe petnych do piwnicy - ocieplone z nawiewni- |m?2
d.5.1/1204-05 kami dotem - kompletne wyposazenie fabryczne ( o$cieznica, skrzydto drzwio-
we, okucia, zamki )
1,90*1,40 m2 2,660
RAZEM 2,660
5.2 Schody zejsciowe do piwnicy
32|KNPnRPDE |WEJSCIE DO BUDYNKU m3
d.5.2/69-170d Rozbiérka betonu niezbrojonego
3,50*2,070,20"2 m3 2,800
RAZEM 2,800
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul JagicD&ksR33

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-02 Wykonanie plyty wejscia do budynku ms3
d.5.2|0205-01
analogia
1,40*2,5*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.5.2/0103-04 nawierzchni scodéw zejsciowych
(1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 m2 3,850
RAZEM 3,850
35/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.1lI-1V) m3
d.5.2/0314-02
(1,42,50+3,0%1,40)*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155
36|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm |m2
d.5.2/0109-01
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozscielenie mieszanki betonowe;j.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowe;j
(1,472,50+3,0%1,40) m?2 7,700
RAZEM 7,700
37|KNR 2-31 STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ m2
d.5.2|0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
Wyszczegétnienie robot:
1. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;j
lub podsypki piaskowe;j.
2. Zageszczenie podsypki wibratorem.
3. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
3,0%1,40 m?2 4,200
RAZEM 4,200
38|KNR 2-02 Balustrady schodowe z elementéw stalowych malowanych proszkowo osadzo- |m
d.5.2/1207-03 ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
5+3,4 m 8,400
RAZEM 8,400
39|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty m3
d.5.2/0317-02
5,0*2*0,40%0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.5.2/0202-01
5,0*0,40*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100
41|KNR-W 2-02 |Sciany murkéw gr 1,0 ceg.z cegty klinkierowej m?2
d.5.2/0103-01
5*2*1,70 m?2 17,000
RAZEM 17,000
42|KNR 4-01 Utozenie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po- |m
d.5.2/0311-03 ziomo
52 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.5.2/0608-01
5*2*1,70 m?2 17,000
RAZEM 17,000
44|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.5.2/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wykonanie instalacji wywiewnej
45/KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej od strony oficyny szt.
d.6/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-01 Wykonanie , dostawa, montaz zewnetrznego kompletnego przewodu wenty- |kpl.
d.6/0310-03 lacji grawitacyjnej piwnicy w budynku gtownym
na elewacji budynku od strony budynku przylegtego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul JagicD&ksR33

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.7|103-2 wykonywane recznie, grunt kat.lll-1V
(12,5+4,80-1,40+15)*0,55 m?2 17,00
RAZEM 17,00
48/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.7/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
49/KNR 2-31 Utozenie betonu w opasce ms3
d.7(402-4
poz.47*0,12 m3 2,04
RAZEM 2,04
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Jagielloinska 33
1 Rozbiorki + roboty ziemne
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
d.1/0801-01 obmiar =12,5*0,55 = 6,875 m2
analogia
-R--
1* Robocizna r-g 8,2363
1,198 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Zejscie do piwnicy Rozebranie muréw i stupow | m3
d.1/0101-04 z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej po-
nizej terenu
obmiar = 3,50*0,25%(1,40+0,40)/2 = 0,788 m3
-R--
1* Robocizna r-g 2,9629
3,76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Demontaz elementéw stalowych w poziomie | m2
d.1/0801-01 piwnic
analogia obmiar = <okna metalowe W POZIOMIE PIW-
NIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<0kna w pozio-
moie parteru>1,60%1,54*6 +<drzrwi metolawe>
1,90%1,40 = 20,089 m2
-R--
1* Robocizna r-g 110,4895
5,5 r-g/m2
- M --
2 Tlen sprezony techniczny ms3 11,7722
0,586 m3/m2
3 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,3861
0,069 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 10,0445
0,5 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy m3
d.1/0301-06 budynku gtéwnego
analogia obmiar =64,5*0,10 = 6,450 m3
-R--
1* Robocizna r-g 34,5720
5,36 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - Sciana boczna| m2
d.1/0821-08 bydynku gtéwnego - cokét-
analogia obmiar = 3,90*1,40 = 5,460 m2
-R--
1* Robocizna r-g 7,5348
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 SCIANA BOCZNA BUDYNKU Licowanie $cian | m2
d.10822-07 ptytkami
obmiar = 3,90*1,40 = 5,460 m2
-R--
1* Robocizna r-g 16,1698

2,9615 r-g/m?2
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" Plytk przyborskie m?2 5,7330
1,05 m2/mz2
3 Zaprawa cementowa M 15 ms3 0,1365
0,025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,2058
0,0377 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,1862
0,0341 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod- | m3
d.1]/0221-01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-
obmiar = 24,96 m3
-R--
1* Robocizna r-g 2,2714
0,091 r-g/m3
-8 -
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,8096
0,0725 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1102-04 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowa-
1102-05 niu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 6
analogia km
obmiar =9,166 m3
-R--
1* Robocizna r-g 5,1330
0,56 r-g/ms3
-8 -
2 Srodek transportowy m-g 4,6838
0,326+5*0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|Wycena wias- |Koszt utylizacji gruzu ms3
d.1|na obmiar =poz.8 = 9,166 m3
- M --
1* koszt utylizacji gruzu t 14,6656
1,6 t/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbiérki + roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Roboty posadzkowe piwnice
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01 obmiar =64,5*0,15 = 9,675 m3
-R--
1* Robocizna r-g 50,8905
5,26 r-g/ms3
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 9,9653
1,03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-27  |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze | m2
d.2/0202-02 szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recz-
nie na wyréwnanym podtozu
obmiar = 64,50 m2
-R--
1* Robocizna r-g 27,0900
0,42 r-g/mz2
- M-
2 szlam uszczelniajgcy sztywny kg 319,2750
4,95 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8 -
4 mieszarka do zapraw m-g 1,9350
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.2|/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =64,5m2
-R--
1* Robocizna r-g 23,1942
0,3596 r-g/mz2
- M --
2 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m?2 77,4000
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 0,7224
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,4386
0,0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Posadzka betonowa zatarta na gtadko gr = 8,0 | m3
d.2|1101-02 cm
obmiar =64,5*0,08 = 5,160 m3
-R--
1* Robocizna r-g 30,7020
5,95 r-g/ms3
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5,2632
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14|KNR 2-02 Cokoliki cementowe m
d.2|2111-13 obmiar =34 m
-R--
1* Robocizna r-g 44,5400
1,31 r-g/m
- M --
2 Zaprawa cementowa M-20 ms3 0,2380
0,007 m3/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe piwnice

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Iniekcja scian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy
15/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostep- | m2
d.3/0619-03 nych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu
analogia szczotek stalowych
obmiar = (< w poziomie posadzki cementowej
piwnicy budynku gtéwnego>7,10*2-1,40+
12,90)*1,20 = 30,840 m2
-R--
1* Robocizna r-g 3,7008
0,12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- | szt.
d.3/0308-05 chni do 0.50 m2 filarek przy schodach w piwni-
cy oraz okienkach piwnicznych
obmiar = 8 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 32,8800
4,11 r-g/szt.
- M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 208,0000
26 szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0518
0,00647 t/szt.
4~ Piasek m3 0,1360
0,017 m3/szt.
5* Woda z rurociggéw m3 0,0640
0,008 m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,2400
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostron-| m
d.3/0201-03 na w $cianach o grubosci 2 cegly od wewnatrz
$cian zewnetrznych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertow.
2. Wywiercenie otworow.
3. Odpylenie otwordéw.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworédw zaprawa.
obmiar = < w poziomie posadzki cementowe;j
piwnicy>7,10*2-1,40+12,90 = 25,700 m
-R--
1* Robocizna r-g 140,3220
5,46 r-g/m
- M --
2 preparat do iniekc;ji dm3| 291,4380
11,34 dm3/m
3 zaprawa do zasklepiania otworéw kg 111,7950
4,35 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
-8 -
5* Spra#. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 2,5700
0,1 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa na- | m2
d.3/0301-02 ktadana recznie
obmiar = poz.15 = 30,840 m2
-R--
-10 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul Jagiellonska 33

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna r-g 6,4764
0,21 r-g/m?2
- M --
2" obrzutka kg 190,5912
6,18 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw szt.
d.3/0310-03 obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,1600
0,16 r-g/szt.
-8 -
2" wycigg m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $Scianach | szt.
d.3/0322-02 z cegiet
obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,6800
0,68 r-g/szt.
- M-
2" Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2,0000
2 szi/szt.
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0021
0,00207 t/szt.
4 Piasek m3 0,0050
0,005 m3/szt.
5* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg szt 1,0000
1 szt/szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0,0020
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.3/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
obmiar =24,960 m3
-R--
1* Robocizna r-g 35,1936
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Iniekcja $cian do wykonania od wentrz pomieszczenia piwnicy

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 I1zolacja wewnetrznych scian piwnicznych
22|KNR 4-01 Odbicie luznych i zagrzybionych tynkéw wewn. | m2
d.4/0701-05 z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
obmiar =(6,10"2-1,40+11,90*2)*2,10 = 72,660
m2
-R--
1* Robocizna r-g 23,9778
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
d.4/0308-0_ ilosci do 1 szt.
obmiar =18 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,5600
0,42 r-g/szt.
- M --
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 18,0000
1 szt/szt.
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0077
0,00043 t/szt.
4~ Piasek m3 0,0180
0,001 m3/szt.
5* Woda z rurociggéw ms3 0,0180
0,001 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1800
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie spoin cegiet na $cianach m?2
d.4|0613-01 obmiar = poz.22 = 72,660 m2
-R--
1* Robocizna r-g 71,2068
0,98 r-g/mz2
- M-
2" zaprawa cem.wap M-7 m3 0,2180
0,003 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie metodg smarowania | m2
d.4/0621-05 Sciany + Sufit
obmiar = 137,16 m2
-R--
1* Robocizna r-g 17,8308
0,13 r-g/mz2
- M-
2 Srodek odgrzybiajgcy dm3 15,6911
0,1144 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.4/0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar = 137,16 m2
-R--
1* Robocizna r-g 50,7081

0,3697 r-g/mz2

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 zaprawa wapienna m. 4 ms3 0,4115
0,003 m3/m2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 ms3 2,9078
0,0212 m3/m2
4 zaprawa cementowo-wapienna m 50 ms3 0,2880
0,0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6" agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5,6098
0,0409 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym m?2
d.4{1501-01 tynkow
obmiar = 137,16 m2
-R--
1* Robocizna r-g 7,1735
0,0523 r-g/m2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0,2469
0,0018 m3/m?2
3* woda m3 0,2743
0,002 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,1646
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacja wewnetrznych $cian piwnicznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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5 PIWNICA
5.1 Montaz okien piwnicznych PCV z i nawiewnikow higrosterowalnych
28|KNR 0-19 Montaz okien z PCV w $cianach piwnicznych | m2
d.5.1/0929-01 obmiar =0,85*0,85*2 + < tukowe> 0,75*0,80*2
= 2,645 m2
-R--
1* Robocizna r-g 29,0950
11 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 52,9000
20 szt./m2
3 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1,3225
0,5 dm3/m2
4 Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0,3439
0,13 kg/m2
5* Gips budowlany szpachlowy t 0,0145
0,0055 t/m2
6" Sucha zaprawa szpachlowa kg 26,1855
9,9 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m2 2,6450
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0,1587
0,06 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,1852
0,07 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

29| 1000-10 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5.1 obmiar =2 szt

~-R-

1* Robocizna r-g 2,0000
1 r-g/szt
M-

2" nawiewnik szt 2,0000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-02 Kraty stalowe otwierane okienne m?2
d.5.1{1211-3 obmiar = po0z.28 = 2,65 m2

-R--

1* Robocizna r-g 9,6540
0,937+1,353+0,6723+0,6807=3,643 r-g/m2
- M --

2 Kraty stalowe otwierane' kg 48,3890
18,26 kg/m2

3 elementy kotwigce do przegdéd statych’ szt 4,9025
1,85 szt/m2

4 Zaprawa cementowa m.80 ms3 0,0106
0,004 m3/m2

5* Farba olejna do grunt.og6inego stosowania dms 0,1378
0,052 dm3/mz2

6" Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania  |dm3 0,1299
0,049 dm3/m2

7 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -

8 Samochoéd samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,0318
15do 20t (1)
0,012 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

31|KNR-W 2-02 |Osadzenie i montaz drzwi stalowe petnych do | m2
d.5.1/1204-05 piwnicy - ocieplone z nawiewnikami dotem -
kompletne wyposazenie fabryczne ( osciezni-
ca, skrzydto drzwiowe, okucia, zamki )
obmiar =1,90*1,40 = 2,660 m2

—-R--
1* Robocizna r-g 11,4646
4,31 r-g/m2

- M-
2" drzwi stalowe ocieplone z kompletem oku¢ i kpl. 1,0000
nawiewnikami dotem
1 kpl.

3 zaprawa cementowa M 12 ms3 0,0266
0,01 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,3990
0,15 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Montaz okien piwnicznych PCV z i nawiewnikéw higrosterowalnych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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5.2 Schody zejsciowe do piwnicy
32/KNPNnRPDE |WEJSCIE DO BUDYNKU m3
d.5.2|69-170d Rozbiérka betonu niezbrojonego
obmiar = 3,50*2,0*0,20*2 = 2,800 m3
-R--
1* Robocizna r-g 25,5920
9,14 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Wykonanie plyty wejscia do budynku ms3
d.5.2/0205-01 obmiar =1,40*2,5%0,15 = 0,525 m3
analogia
-R--
1* Robocizna r-g 1,4070
2,68 r-g/m3
- M-
2 Beton zwykty C20/25 (B-25)' m3 0,5329
1,015 m3/m3
3" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,0011
0,002 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0005
0,001 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr.gote kg 0,0105
0,02 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0,0053
0,01 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.5.2/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni sco-
dow zejsciowych
obmiar = (1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 = 3,850
m?2
-R--
1* Robocizna r-g 0,7292
0,0028+0,1866=0,1894 r-g/m2
- M-
2 Woda z rurociggéw m3 0,0193
0,005 m3/m2
-8 -
3* wyciag m-g 0,0166
0,0043 m-g/m2
4* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,0150
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej ms3
d.5.2|/0314-02 na odktadzie (kat.gr.ll1-1V)
obmiar = (1,4*2,50+3,0%1,40)*0,15 = 1,155 m3
-R--
1* Robocizna r-g 0,2802

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-16-
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jedn.
36|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m?2
d.5.2/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia

Wyszczegdlnienie robot:

1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.

2. Rozscielenie mieszanki betonowe;j.

3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

4. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne
mieszanki betonowe;j

obmiar = (1,4*2,50+3,0*1,40) = 7,700 m2

-R--
1* Robocizna r-g 2,0082
0,2608 r-g/m2

- M --
2 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be- | m3 0,9379
ton)

0,1218 m3/mz2
3 Krawedziaki iglaste kl.11 m3 0,0039
0,0005 m3/m?2
4* Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara m2 0,2349
0,0305 m2/m?2
5* Woda z rurociggéw m3 0,0770
0,01 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4+M5)

S -
7* wyciag m-g 0,3095
0,0402 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

37/KNR 2-31 STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ m2
d.5.2|0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

Wyszczegétnienie robot:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu
podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowe;.

2. Zageszczenie podsypki wibratorem.

3. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kos-
tek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.

5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdze-
nie spadkéw nawierzchni.

6. Wypetnienie spoin przez zamulenie pias-
kiem.

obmiar = 3,0*1,40 = 4,200 m2

-R--

1* Robocizna r-g 5,1836
1,2342 r-g/m2
- M-

2" Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 4,3050
1,025 m2/m2

3 Piasek m3 0,3310
0,0788 m3/mz2

4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0491
0,0117 t/m2

5* Woda z rurociggéw m3 0,1092
0,026 m3/m2

6* Obrzeze betonowe 8x30 m 7,0000
5%1,40=7 m

7* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

-8 -

8* wibrator powierzchniowy m-g 0,5460
0,13 m-g/m2

9* PiAa do ciacia pAytek m-g 0,1050
0,025 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

17 -
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Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Balustrady schodowe z elementéw stalowych m
d.5.2|1207-03 malowanych proszkowo osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu o0 masie do 14 kg
obmiar =5+3,4=8,400 m
-R--
1* Robocizna r-g 19,4040
2,31 r-g/m
- M --
2 balustrady stalowe malowane proszkowo kg 117,6000
14 kg/m
3 Zaprawa cementowa m.80 ms3 0,0168
0,002 m3/m
4 elektrody kg 0,5040
0,06 kg/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,1680
0,02 m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 5,2080
0,62 m-g/m
8 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0840
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty m3
d.5.2|0317-02 obmiar =5,0*2*0,40*0,25 = 1,000 m3
-R--
1* Robocizna r-g 2,6740
2,8*0,955=2,674 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, ms3
d.5.2/0202-01 szer.do 0.6m
obmiar =5,0*0,4070,05 = 0,100 m3
-R--
1* Robocizna r-g 0,7410
7,41 r-g/m3
- M -
2 Beton zwykty C20/25 (B-25)' m3 0,1015
1,015 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I m3 0,0007
0,007 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0,0005
0,005 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr.gote kg 0,0530
0,53 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0050
0,05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 2-02 |Sciany murkéw gr 1,0 ceg.z cegty klinkierowej | m2
d.5.2/0103-01 obmiar =5*2%1,70 = 17,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 39,4400
2,32 r-g/m?2
- M --
2 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt | 1 575,9000
92,7 szt/m2
3 Zaprawa cementowa m.80 ms3 1,4280

0,084 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Utozenie rolek z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.5.2|/0311-03 wo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo
obmiar =5*2 =10,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 4,8000
0,48 r-g/m
- M --
2 cegta klinkierowa budowlana petna -ksztattka | szt 140,0000
14 szt/m
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0240
0,0024 t/m
4~ Piasek m3 0,1200
0,012 m3/m
5* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0133
0,00133 t/m
6* Woda z rurociggéw ms3 0,0500
0,005 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,2000
0,02 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.5.2|0608-01 obmiar =5*2*1,70 = 17,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 10,8125
0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
- M-
2" zaprawa do klinkieréow m3 0,0544
0,0032 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.5.2/1219-03 obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,7710
1,771 r-g/szt.
- M --
2 Woycieraczki stalowe do obuwia kg 18,0000
18 kg/szt.
3 Zaprawa cementowa m.80 ms3 0,0070
0,007 m3/szt.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0070
0,007 m-g/szt.

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Schody zejsciowe do piwnicy

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

PIWNICA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 Wykonanie instalacji wywiewnej
45/KNR 4-01 Woykucie otworu w $cianie zewnetrznej od stro- | szt.
d.6/0310-03 ny oficyny
obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,1600
0,16 r-g/szt.
-8 -
2" wycigg m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

46|KNR 4-01 Wykonanie , dostawa, montaz zewnetrznego | kpl.
d.6/0310-03 kompletnego przewodu wentylacji grawitacyj-
nej piwnicy w budynku gtownym

na elewacji budynku od strony budynku przy-

legtego
obmiar =1 kpl.
- M --
1* przewdd wentylacji grawitacyjnej zewnatrzny kpl. 1,0000

wraz z uchwytami - wyprowadzenie ponad ach
budynku przylegtego - miejsce od strony scho-
doéw zejsciowych do piwnicy

1 kpl.

~-S-
2" rusztowanie m-g 1,0000
1 m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wykonanie instalacji wywiewnej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU
47/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warst-| m2
d.7{103-2 wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.llI-1V
obmiar = (12,5+4,80-1,40+15)*0,55 = 17,00
m?2
-R--
1* Robocizna r-g 3,1722
0,1866 r-g/mz2
- M-
2x Woda z rurociggéw m3 0,0850
0,005 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w | m2
d.7/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = poz.47 = 17,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 1,8343
0,1079 r-g/m2
- M --
2 Piaski do zapraw budowlanych naturalne od- ms3 2,0910
miana 1 - do 2 mm - gatunek |
0,123 m3/m2
3 Woda z rurociggéw m3 0,0850
0,005 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31 Utozenie betonu w opasce ms3
d.71402-4 obmiar = po0z.47*0,12 = 2,04 m3
-R--
1* Robocizna r-g 18,4008
4,28+0,46+4,28=9,02 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 ms3 2,1216
1,04 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0,0816
0,04 m3/m3
4~ Piasek m3 0,5508
0,27 m3/m3
5* Woda z rurociggéw ms3 0,9588
0,47 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
OPASKA WOKOE BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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