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1 Dane ogdlne.

1.1 Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow wyjsciowych:

Ip. Nazwa dokumentu g‘::??; Uwagi T
{ 2 3 4
1. |Umowa nr RU/52/2024 P1 |19-06-2024 r.
2. |Ustawa Prawo Budowlane P2 |tj. Dz.U.2024.725
3. | Ustawa o wyrobach budowlanych P3 |tj. Dz.U.2021.1213
4. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. P4 |tj. Dz.U.2022.1225
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
5. |Wizja lokalna i pomiary whasne P5 |24-06-2024 r.
L& [* ¥

1.2 Okreslenia i oznaczenia stosowane w niniejszym projekcie.

[P1], [P2], [P3]... — Powotanie si¢ na dokument wymieniony w punkcie 1.1 Podsta-

wa opracowania.

* {1}, {2}, {3}... — powotanie si¢ na norme¢ wymieniong w punkcie 7 Wykaz przywo-
lanych norm.

* [11L [2], [3]... — powotlanie si¢ na opracowanie wymienione w punkcie 8 Bibliogra-
fia.

* DoP - Krajowa deklaracja wlasciwosci wyrobu budowlanego dla wyrobéw wydana
zgodnie z Ustawg [P3];

* {FOTO 13}, {FOTO 2}... - Fotografie znajduja si¢ w czesci IV — DOKUMENTACIJA
FOTOGRAFICZNA.

1.3 Inwestor.
Inwestorem zadania jest Zabrzanskie PrzedsigbiorstwoEnergetyki Cieplnej Spotka z
0.0. z siedziba przy ul. Goethego 3 w Zabrzu.

1.4 Adres inwestyciji.
Komora ¢.0. {FOTO 1} objeta niniejszym projektem potozona jest w Parku im. Jacka
Kuronia w Zabrzu.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o identyfikatorze 247801_1.0012.AR_5.2904/1.

1.5 Jednostka projektowa.
Projekt opracowano w Pracowni Konstrukeji Budowlanych KARO Jerzy Ciesielczuk
z siedzibg przy ul. Konarskiego 23b/9, 44-100, Gliwice.
Telefon 515 634 337, e-mail karo@pkbkaro.pl.

1.6 Zakres opracowania.
Niniejszy projekt, zgodnie z Umowa [P1] obejmuje:
* niezbedne roboty rozbiérkowe;

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 r.
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* przygotowanie $cian komory do montazu plyt;
e wymiane plyt przekrycia komory;
» wbudowanie drabinek przy wlazach.
Przedmiar robot i zestawienie niezbednych materialéw stanowi odrgbne opracowa-
nie.

lipiec 2024 .
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2 Opis stanu istniejacego.

2.1 Inwentaryzacja budowlano.
Niezbgdng inwentaryzacje dla celow projektowych wykonat autor projektu [P5].

2.2 Ogolny opis istniejacej komory.
Istniejaca komora podziemna sieci cieptowniczej {FOTO 1},{FOTO 2}to obiekt

o konstrukcji betonowej z przekryciem plytami zelbetowymi prefabrykowanymi. Dostep do
komory jednym dwoma wiazami.

Komora przekryta jest trawnikiem.

2.3 Ocena stanu technicznego komory.
Ogolny stan techniczny $cian komory jest dobry {FOTO 2.
Stan techniczny plyt przekrywajacych komorg ocenia si¢ jako awaryjny {FOTO 3}

2.4 Podstawowe dane liczbowe komory.

Dlugos¢ (w swietle) komory [m] 5.57
Szerokos¢ (w $wietle) komory [m] 4,62
Wysoko$¢ (w $wietle) komory [m] 1,68

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 r.
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3 Przyjete zatozenia do projektu.

3.1 Projektowana funkcja.
Obiekt bedzie uzytkowany jako komora cieptociagu.

3.2 Projektowy okres uzytkowania.
Zgodnie z norma {1} przyjeto kategori¢ projektowego okresu uzytkowania 3, co od-
powiada orientacyjnemu projektowemu okresowi uzytkowania 30 lat.

3.3 Warunki srodowiskowe.
Przyjeto klase ekspozycji dla betonu wewnatrz komory XC3 wg normy {2}. Dla ze-
wnetrznej powierzchni przyjeto klasg XC2.

3.4 Przyjete obciazenia.
Powierzchnie trawnika, pod ktérym zlokalizowana jest komora, zakwalifikowano ja-
ko powierzchnie ruchu kategorii G wg normy {3}.
Przyjeto obcigzenie pojazdem o cigzarze catkowitym do 160[kN], Qx=90[kN].

3.5 Inne zalozenia.
Projektowana rozwartos$¢ rys w betonie od strony komory ponizej 0,2[mm] (zapew-
nienie szczelnosci). W przypadku okazjonalnego obciazenia pojazdem dopuszcza sie wieksza
rozwartos¢ rysy (0,3/mm] dla plyty Pw i 0,4[mm] dla ptyty Ps).

3.6 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

3.6.1 Podstawy obliczen.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe przeprowadzono programem
PLATO 4.0 produkcji InterSoftu.
Wymiarowanie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy EUROKOD 2 {4} (kon-
strukcje zelbetowe), przy wykorzystaniu odpowiednich modutéw programéw komputero-

wych.

3.6.2 Przyjete schematy statyczne.

Plyte skraja Ps obliczono jako podparta na trzech krawedziach.
Plyte¢ srodkowa Pw obliczono jako ptyte wolnopodparta.

3.6.3 Wyniki obliczen konstrukcji.

Do projektu dolaczono czgé¢ raportéw z obliczen statyczn0-wytrzymatosciowych.
Pliki programéw komputerowych w archiwum projektanta.

lipiec 2024 r.
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4 Opis rozwiazania projektowego.

4.1 Roboty rozbiérkowe.
Komorg nalezy odstoni¢ (odkopa¢) do poziomu ok. 0,15[m] ponizej poziomu oparcia

istniejacych plyt (okoto 0,50/m] ponizej poziomu istniejgcego poziomu terenu).

Ziemig urodzajng (humus) nalezy skladowac odrebnie i uzy¢ jej przy odtwarzaniu trawni-
ka.

Zdemontowac istniejace wlazy i plyty przekrycia. UWAGA: phyty w zlym stanie technicz-
nym, istnieje mozliwo$¢ ztamania prefabrykatu.

Usuna¢ pozostatosci zaprawy (starej podlewki) ze $cian komory. Oczyscié gorng czesé
scian komory z pozostatosci gruntu. Usuna¢ ewentualne luzne (odspojone) fragmenty betonu
z gornej powierzchni $cian komory.

4.2 Montaz ptyt przekrycia.

4.2.1 Przygotowanie $cian komory do montazu piyt.

Gorng powierzchnig $cian wyréwnaé do poziomu tak, by przeswit pod fata 2,0[m]
nie byl wigkszy niz 5[mm], a r6znica poziomdéw najwyzszego i najnizszego punktu nie byla
wicksza niz 1,0[cm]. Nalezy dazy¢ do jak najmniejszego podwyzszenia $cian komory (nie
wigcej niz 25[mm] — w przypadku koniecznosci nalezy skué fragmenty $cian.

Wyréwnanie wykona¢ zaprawami naprawczymi PCC wg karty technicznej zastosowanego
preparatu. Do czasu stwardnienia zaprawy PCC nalezy chronic je przed deszczem (np. przy-
kryé folig).

W projekcie przyjeto zastosowanie preparatéw Ceresit CD 30 i Ceresit CD25,

4.2.2 Montaz piyt.

Plyty mozna montowaé po uplywie niezbednego okresu twardnienia uzytych prepa-
ratow PCC.
Dla preparatu CD 25 mozna przyjgé 2 doby w warunkach normalnych.

Plyty oprze¢ na $cianach na cienkiej warstwie rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ war-
stwy zaprawy nie powinna przekraczaé 1[cm]. Ukiad plyt pokazano na rysunku. Plyty nalezy
zamontowac¢ mozliwie blisko siebie, na styk.

Oparcie plyty srodkowej Pw winno by¢ identyczne na obu konicach. Oparcie plyt skrajnych
Ps na dtuzszym boku winno by¢ identyczne dla obu plyt.

Zaleca si¢ rozpoczgcie montazu od potozenia plyty srodkowej w osi symetrii komory.

Po zakoficzonym montazu gniazda hakéw montazowych wypelnic¢ stabg zaprawa wapienng
(bez dodatku cementu), celem umozliwienia pozniejszego tatwego dostepu do hakow w przy-
padku koniecznoéci demontazu plyty.

4.3 Montaz drabinek wiazowych.

4.3.1 Montaz drabinek.

Drabinki wiazowe zaleca si¢ montowaé po utozeniu plyt z otworami.

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 r.
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Drabinki nalezy osadzi¢ na zaprawie montazowej o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniej-
szej niz 15[MPa], w wykutych uprzednio otworach. Os pionowa drabinki powinna pokrywac
sie z osig otworu wlazu.

Zasadniczo odleglos¢ drabinki od $ciany (w $wietle) nie powinna by¢ mniejsza niz 9,5[cm],
Drabinka jednak nie powinna zawe¢za¢ rzutu otworu wiazu o wigcej niz 1+2[cm], zatem do-
piero po utozeniu plyt bedzie mozna ustali¢ doktadne (pozgdane) potozenie drabinki.

4.3.2 Wykonanie drabinek.

Drabinki wykonac z rur ze stali nierdzewnej, spawane. Konce podtuznic zaslepi¢ np.
pianka PU.
W projekcie przyjeto wykonanie z rur 925,4x2,11 ze stali 1.4307" wg [4].

4.4 Montaz wlazow zeliwnych.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora przyjeto zastosowanie wlazow zeliwnych.
Przyjeto zastosowanie wlazéw z zeliwa szarego klasy D400 wg normy {5} o srednicy
w $wietle 600[mm] i wysokosci korpusu 115[mm], pokrywa 30/50 z wypelieniem betonowa-
nym wentylowana wg [1].
Wiazy nalezy osadzi¢ w poziomie terenu (trawnika).

4.5 lzolacja przeciwwodna gory plyty.
Z uwagi na mozliwos¢ sporadycznych wjazdéw cigzkiego pojazdu na trawnik pokry-
wajacy komorg przyjeto wykonanie izolacji przeciwwodnej papg — spoinowanie styku plyt
w polaczeniu z izolacjg powlokowa nie zapewni szczelnosci izolacji na styku ptyt. Dodatko-
wo istnieje duze zagrozenie uszkodzenia izolacji korzeniami roslin porastajacych teren zielo-
ny.

Projektant zaleca nastgpujgcy zestaw produktow: grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS +
papa podktadowa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS + papa Graviflex 4,2 SBS wg [2].
Mozliwe jest zastosowanie systemu o podobnych wlasciwosciach innego producenta.
Zagruntowa¢ nalezy takze powierzchnie boczne plyty oraz boczne powierzchnie $cian. Pape
wierzchnig nalezy ucig¢ ok. 25[cm] poza krawgdzig plyty i docisnac (przysypa¢ gruntem) do
powierzchni bocznej plyty.

Ulozenie papy powinno uwzglednia¢ spadki gornej powierzchni plyt.

4.6 Zasypanie wykopu.
Po nalezytym wyschnigciu powloki izolacyjnej komore zasypac. Przekrycie komory
gruntem winno umozliwiac (na szerokosci chodnika) wykonanie podsypki piaskowej pod
plytki chodnika. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami normy {6}.

4.7 Roboty wykornczeniowe.
Odtworzy¢ istniejgcy trawnik.

1 Nie zaleca sie stosowania stali 1.4301

lipiec 2024 r.
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5 Piyty przekrycia.

5.1 Opis ogéiny.
Zaprojektowano przekrycie komory skladajace sie z trzech plyt zelbetowych (dwie
skrajne z otworem i srodkowa, peta), prefabrykowanych.
Plyty o zmiennej grubosci od 20[cm] na dtuzszej krawedzi do 27[cm] w osi komory. Phyty
skrajne zaprojektowano Jako zbrojone wielokierunkowo, ptyta srodkowa zbrojona Jjednokie-
runkowo, zgodnie z analizg statyczng.

5.2 Materiaty.
Plyty wykonaé z betonu klasy C30/37 wg normy {2} na cemencie portlandzkim sto-
sujgc kruszywo mineralne o srednicy maksymalnej Din=16[mm], dla klasy ekspozycji XC3.
Zbrojenie pretami zebrowanymi wykonanymi ze stali o granicy plastycznosci
Q[MPa]=500, klasy C wgnormy {4}
Siatka zbrojeniowa wykonana z pretow Zebrowanych o granicy plastycznosci
Q[MPa]=400, klasy C wg normy {4},

5.3 Wykonanie piyty.
Otulenie pretow przy dolnej powierzchni plyty winno wynosié 30[mm)].

Plyte wykona¢ zgodnie z warunkamj normy {7} dla klasy wykonania 1. Klasa pielegnacji
betonu 2 przy zalecanym utrzymywaniu powierzchni betonu wilgotnej przez odpowiednie
uzycie wody. Zalecany okres pielegnacji betonu wynosi 4 dni.

Plyty transportowaé w pozycji wbudowania.

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 1.,
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6 Ogdlne warunki wykonawstwa robot.

6.1 Wymagania ogolne.

Catosé robdt wykona¢ zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszego projektu,
norm przedmiotowych, instrukcjami montazu producentow materialéw i wyrobow budowla-
nych oraz zasadami sztuki budowlanej. W przypadku robot, przy ktérych nie wskazano doku-
mentu odniesienia lub braku w tym dokumencie odpowiednich wskazan obowigzuja ustalenia
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
[3].

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Podobnie w przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem robot obowigzujace
sa ustalenia projektu.

6.2 Zasady doboru materiatlow i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane zastosowane do realizacji niniejszego pro-
jektu winny posiadac dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie wydane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego |[P2] i Ustawy [P3].

W niniejszych projekcie scharakteryzowano materialy/wyroby budowlane przez podanie
jego charakterystycznych parametrow cech technicznych lub przez podanie nazwy handlowej
przyjetego produktu ze wskazaniem dokumentu odniesienia.

W przypadku podania nazwy handlowej produktu dopuszcza sig zastosowanie innych ma-
terialéw i/lub wyroboéw z zachowaniem ponizszych warunkow:

a) DoP (lub norma zharmonizowana dla wyrobu oznakowanego CE) zapewnia
parametry techniczne zastosowanego wyrobu budowlanego nie gorsze od wskazanego
wyrobu;

UWAGA: w przypadku braku okreslenia przez producenta wymaganej cechy techniczney,
wyréb budowlany nie moze by¢ zastosowany.

b) Obszar zastosowari wyrobu budowlanego wg DoP (lub norma zharmonizowana dla
wyrobu oznakowanego CE) wskazuje na mozliwos¢ jego zastosowania do wykonania
projektowanych robot budowlanych.

W przypadku zastosowania produktéw zamiennych o parametrach technicznych réwno-

waznych, na Wykonawcy spoczywa wykazanie, ze oferowane przez niego produkty beda
spelnia¢ wymagania okreslone w projekcie i nie spowodujg obnizenia wlasciwosci uzytko-
wych realizowanego zadania.

6.3 Zagadnienia bezpieczenstwa robét i ochrony zdrowia.

Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

W przypadku pozostawienia po zmianie roboczej otwartej komory badz wykopu zaleca sig,
poza wygrodzeniem strefy robot taSmami ostrzegawczymi, przekrycie prowizoryczne wykopu
badz komory.

lipiec 2024 r.
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7 Wykaz przywotanych norm.

1. PN-EN 1990:2004 -Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

2. PN-EN 206-1:2003 -Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 1991-1-1:2004 -Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-1: Oddzia-
tywania ogélne. Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzythowe w budynkach

4. PN-EN 1992-1-1:2008 -Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Re-
guly ogdlne i reguty dia budynkéw

5. PN-EN 124-1:2015 -Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do na-
wierzchni dla ruchu Ppieszego i kofowego. Cze$é |: Definicje, klasyfikacja, ogdlne za-
sady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badar

6. PN-B-06050. 1999 -Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogéine

7. PN-EN 13670:2011 -Wykonywanie konstrukcji z betonu

8 Bibliografia.

[1] https://kzo.pl, “( Odlewy zeliwne),” Strona producenta, dostep w dacie opracowania.

[2] www.icopal.pl, “(materiaty hydroizolacyjne),” Strona producenta, dostep w dacie opracowania,
[3] Andrzej Bobocinski i in., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych, Wyd. 4., vol. I-"Budownictwo ogolne". Warszawa: Wydawnictwo ARKADY, 1989.

(4] hups://stainlesseurope, p!/pi/p/Rum-bezszwowa—nierdzewna—kwasoodpoma—DN20—fi—25%2C4-
mm-x-2%2C11-mm-gatunek-stali-1.4301 -1.4307-304-304L-100cm/6264

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

ZALACZNIKI

1 Uprawnienia projektanta

' 40032}AT‘O'.V'I‘<5’;:“’ Katowice,dnia ©.0TU0TT9R || ¢
Jc:ai::.’fc:‘uﬁ.'r:cx as 25
634253

Hr ewid. 435/9p

STWIEROZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOREGO
DO PELNIENIA SAMOUZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2, 87

i § 13 ust.1 pkt..z... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terena-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-.
dzielnych fuake:ji technicznych w budcunict.wie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z péin.zm.(Dz.U.Nr £9)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel JERZY CIESIELCZUK

posiada przygotuwanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .......projektanta ... . ... . .

’ JERZY CIESIELCZUK .
OBYMATRL. vioinn & & dimscinit Stmie o i s jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektédw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budewla-
nych budynkéw oraz innych budewli, z wylgczeniem 1inii, wiezléw
i stacji kolejowych, drég oraz nawlerzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznyeh 1 melioracji wodnych,

2/ w budownictwie aedno\rg‘izinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 rojektéw w zakresie ‘rozwiazan konstrukcyjno-
lbg«;pwlanych wsze},‘p!'gh budynkdéw 1 budowld .
ns oﬁv

do o ’Draw,n !
s, Ore
Peg, ";'?Osc, ki .
o Strug, P . BR
e 1 ODY

; ‘mgr ind arch. Andrzej Urban
\ . ~Dyrowtor Wydzang

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,

lipiec 2024 .
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI

2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB

® POLSKDA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
SLK-ZBT-3DX-5Z3 *

Pan Jerzy Ciesielczuk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2829/01

adres zamieszkania ul. Konarskiego 23B/9, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z arL 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woll w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalitikowanym podpi ek mym.

2. Déwiadczenie woli loione w formie elek tronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli zlofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
strorde Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www.piib.org pi lub kontaktujgc sie 2 biurem wlaiciwej Okregowe] Izby Infynieréw
Budownictwa.

18
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

ZALACZNIKI

3 Zestawienie stali nr 1

ZESTAWIENIE STALINR 1
cigy 3 Drabinka wtazowa e B
dtugosé [llosé Ciezar
pol;l;cji Profil kg/mb | tgczny materiat uwagi
mm | szt | (szt) kg
1 O 25x2,11 525 | 6 [123| 387 1.4307
2 O 25x2,11 1500 | 2 | 123 | 3,69 1.4307
3 | O 25x211 230 | 2 |123]| 057 14307
Ciezar razem na 1 element kg 8.1
Cigzar ogétem (elem. 2 ) kg 16,3

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY

oW R ZALACZNIKI
4 Zestawienie stalinr2.1i 2.2
- ZESTAWIENIE STALI NR 2.1 |atsz 1N
| Element: Plyta Pw | loséelem: 1 |
2t e @ dlugos¢ fczba dlugosc¢ tagczna [m] klasa
PR mm] | [mm) szt. | @4 | @6 | @8 | @10 | @12 | @14 | @20 | stali
1 12 5200( 12 62,4 &
2 12 4400 8 35,2 C
3 12 2795| 51 142,5 G
21 14 620| 4 25 #
22 20 250 8 20| C
dtugos¢ ogodlna wg Srednic [m] o} 0 0 0[{240,15| 2,48(2,466
masa 1mb preta [kg] | 0,008] 0,222| 0,395| 0,617| 0,888|1,208| 1,578
masa wg $rednic [ka] 0,0 0,0 0,0 0,0 213,2| 3,00 3,9
masa catkowita 1 element [kg] 220,1
masa ogétem [kd] 220,1
_ ZESTAWIENIE STALI NR 2.2 P
SIATKI ZBROJENIOWE
| Element: Plyta Pw [ ilosé elem: 1 ]
potoze| wymiar w = . stal ik Py
Oznacz PN, L : srednica rozstaw ilosé e
siatki Y pissati sir;teld k"[er::’r:,:;(u preta [mm] | preta [mm] Evégz [MPa] [szt] Frise. et [kgl
X | Yy [ X[y [x]yY 1m? [ogdtem
Sg-1 géra | 1700 | 5000 6 6 50 | 50 c 1 8,88 | 75,5
' Masa 1 dla 1 elementu [kg] 75,5
Masa ogotem [kg] 75,5

lipiec 2024 r.
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ZALACZNIKI OW R
5 Zestawienie stali nr 3.11 3.2
i ZESTAWIENIE STALI NR 3.1 arusz 11
| Element: Plyta Ps | ilosc elem: 2 |
@ diugosc¢ iczba diugosc taczna [m] klasa
Nr preta 3
mmi| (mm] | szt | @3 | @6 | @8 [ @10 | @12 [ 214 | o6 | stali
1 | 12 5200 11 57,2 C
2 12 4550, 4 18,2 C
3 12 2515| 41 103,1 C
5 12 2450, 2 4,9 C
6 12 2750, 2 5 |
7 3 185 24 4.4
21 14 620 3 19 C
22 20 250 6 15 C
diugos¢ ogdlna wg $rednic [m] | 4,44 of 0 0[188,92 1,86 15
masa 1mb preta [kg] | 0,055| 0,222| 0,395 0,617 0,888[ 1,208 1.578
masa wg $rednic [kg] 0,2 0,0 0,0 0,0] 167,8] 22| 24
masa catkowita 1 element [kg] 172,6
masa ogdtem [kg] 345,2
. . ZESTAWIENIE STALI NR 3.2
rysunku: 7 arkusz M
l SIATKI ZBROJENIOWE
| Element: Plyta Ps | ilosé elem: 2 |
poloze| wymiarw B} . stal | G e
Oznacz N i : Srednica rozstaw ilosc ;o
siatki Typsiatk sirz'?ki k]?r# mn;<u preta [mm] | preta [mm] Evégz [MP3] [szt] e
X Y[ xTY[IxTJyY 1m? |ogélem
Sg-2 géra | 2000 [5000] 6 | 6 [50] 50 | C 1 [888] 888
Masa 1 dla 1 elementu [kg] 88,8
Masa ogdtem [kg] 177,6

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,

lipiec 2024 r.
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ZALACZNIKI

Cpis projekiu:

Pozycia Pl_skr_PKco
Data 27.06.24
Projektowal:

PlaTo 4.0

AFPAIALFELEN Ta8 28

ATCAETAITACHLIFARSATIASEACIATALEY
ATVATALTFATIATHATSACOLILAOZL0 A0S
ACHREIAESAEEAEI AL B LIS ATHATALIZATNS
AP ATIATAATIATE AN VAFAANI AL SACALET
A4T14L140LEELET LA LAT LA L4TLTEATL
APALISAIZAIIARALISLICANIAIOL I Lne
ATeALELTANIEATIA €AIRATOAITAIILS
A0S ASEALS11101T LAFAIGRLEAERATLLE
SE ST P ASRASRASTASNASSAISAGELET

$7 4& 50 0% W& SA B3 51 F4 BE 44

36 1% 37 78 3% ae o »oee es
£ ca ’ €6 e 1L TE Tk T4
51 RELETEL €8 e €1
! e %
O A LA R N s ¥ §i
* s 2 1
P TR Ly
420 ¢ 28 2 & o
' "
1
I 18 1z 18 2 e
x $ T % 21 & &% X7 2 X

Strona

Model MES: C_O-PK-S

Prajekt:

6 Wyciag z obliczen statycznych Plyty Ps — numery weztéw MES

FIVEY

==

Numery wezlow
Ilosé wezlow 202

22

Ilos¢ elementdw: 23€

lipiec 2024 r.
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[ 7 Wyciag z obliczen statycznych Piyty Ps — sily przekrojowe

Cpis projektu: . Strona
Pozyeja: Pl_skr_PKco
i i o — Model MES C_O-PK-S
l Prozktawal Frojekt PIYTY
Sity w wezlach pilyty
(
Pow. czesc. 1l : element 1 do 236
I Usrednione sily wezlowe w plycie MIN/MAX
We max Mx max My max Mzy max QQx max Qy
min Mx min My min Mxy min Qx min Qy
[kKNm/m] [kNm/m] [ENm/m] [kN/m] [kN/m]
1 MAX 0.7 0.62 15.54 -34.05 22,82
MIN 0.2% g.ze 6.48 =Bl 33 16.27
2 MAX -7, 15 =D T2 Lo Bt -8.66 45.21
MIN -17.07 -0.36 8.04 ~Z0. 35 25.:41
3 MAX ~2:15 .43 20,02 -3.80 32 .88
l MIN -5.56 3.96 8.30 -10.286 16,01
| 4 MAX -0.0% 3. 15 17.%5 =T k3 22 .€¢
L MIN -0.2% 2.64 7.4¢% =-19.33 17.4%
5 MAX -3.55 0.11 24.42 34.14 34.81
MIN -8.51 0.07 10.18 14 .38 20.95
{ & MAX -1.84 530 23.40 6.34 30.€7
] MIN -5.11 3.42 o, 72 3.03 15.04
{ 7 MAX =1. 10 0.07 25,98 i 21.1e
MIN =2, 75 0D.06 10.971 T35 15.05
i 2 MAaX =): 25 3.67 24.85 ©.61 s 1 ]
| MIN -1.53 .67 10. 3¢ 4.24 14.70
l S MAX -0.14 0.03 26.47 -0.11 10.1¢
MIN -0.46 0.01 11,34 ~0.40 Q.28
10 MAX 0.71 O 25.41 -=2.B2 17.17
MIN 0.54 1.45 10.74 -4.54 12400
11 MAX -0.68 0.34 26.94 -6.60 1.55
MIN =1.61 (2 00 Sy | 11.85 -15.07 =T .88
12 MAX -0.31 -0.03 26.23 -7.38 g.24
MIN =] &8 -1.882 11 .23 -15..78 €.79
13 MAX -1.58 -0,20 e T - e | =-1.53 -1.%4
| MIN =3.85 -0.51 11.30 A ~13.:20
| 14 MAX =2.60 -0.17 25.85 &.14 -31.05
* MIN =T 23 -1.54 11.23 1.65 =14 35
15 MAX 0.71 2.18 25.13 3%.30 -7.82
MIN 0.44 1:03 11,€&0 le.e5 =2%i. 34
le MAX €.78 0.08 26.8¢% 42.8¢ -0.1¢
MIN 3.7¢ -0.0% 12.43 17.58 ~5.18
! 17 MAX 11.65 -0.4¢6 26. 56 - 0 5§3.06
MIN 5.47 -1.02 12.44 22T 26.75
12 MAX 14.8¢ 5.7 26:63 22.A8 111,32
MIN T- 29 24589 124586 .72 53.37
1¢ Max 16 3 €.85 24.4¢ =12+50 325 30
" MIN Ta 5 0.42 11.60 — 2058 16.40
20 MAX &. 3% .46 ?6. T4 ~20.37 42.€4
MIN 4.5¢ 4.60 1Ra -41.%6 20.64
21 MAX -0.44 -0.44 28z EL -37.28 77.32
o MIN -0.58% -0.9% .86 -78.08 36.¢4
et : 22 MAX 0.82 16.20 24 .43 -16.75 25,82
MIN 0.41 7.6% 11.56 =33. 18 1:Z .02
23 MAX -0.40 10.01 20,76 -0.44 21.3
MIN -1.72 6.37 8.50 =3 24 12.67
l 24 MAX 0.08 ©.4¢ 0.2 -8 57 8,88
3
Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,

lipiec 2024 r.
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ZALACZNIKI
Cipis projekt - Stiona
Pozye Pi_skr_PKco
g 270 54 T A Model MES C_O-PK-S
Projektowal Projekt PIYTY
Usrednione =2ily wezZlowe w pilycie MIN/MAX
We max Mx max My max Mxy max Qx max Qy
min Mx min My min Mxy min Qx min Qy
[kNm/m] [kNm/m] [KNm/m] [kKN/m] [KN/m]
MIN 0.06 6.28 8.3¢€ -4 .58 16.47
25 MAX =84 1% S.82 22417 2.0% 24.6%
MIN -1.67 €.18 %.10 1.42 14.07
2€& MAX 0.8&7 g.38 23.08% 4.37 25,53
MIN -0.08 5.47 5,56 2.03 14.55
27 MAX 1.51 €.56 23.1s -0,1% 26.6%
MIN 1.35 4,860 &.70 -0.24 14.71
28 MAX 1.3¢ 2. 861 T2.81 -15.8% 48.69
MIN 1.16 1.7¢9 &.5% -38.8¢6 24.40
26 MAX -4 .52 =5, 97 22,12 =25.186 ~26.87
MIN -13.00 -14.43 .22 -52.85 -68.85
30 MAX 21«50 225 10 26.40 -31.66 66.66
MIN 10. 34 10.66 13.87 =65 48 3225
31 MAX By 72 15. 31 26.34 -53.14 -8.54
MIN 2.86 e 83 12.40 -110.¢3 -1%.7¢
32 MAX -0.42 11.40 26.07 -26.24 =21 B2
MIN =293 5.37 1220 - B 2 -46.20
33 MAX 0.44 14.20 20.88 1.58 20.24
MIN -0.02 8.75 §.36¢ 0.860 10.81
34 MAX 0.05 14,22 20.%0 2:31 22367
MIN 0.03 8.92 8.42 Lo 1 11.87
35 MAX 0.93 13.88 21.42 1.%1 20.73
MIN 0.40 2.4¢ 8.65 1.63 11.05
36 MAX 1.55 13,28 21.%6 .43 24.3%
MIN 1,32 8.08 8.596 1.38 12.50
37 MAX 5, 00 o 13:10 FRL0T 3.95 23.53
MIN 1.91 7.86 8. 25 1. 20 12.51
38 MAX .38 14.48 2153 21. 23 70.03
MIN 1.24 8.54 526 7.10 31.20
34 MAX T BT 14,64 i A i | 25. 51 13.%4
MIN 1, 05 &.44 10..13 262 .18
40 MAX -0.11 8.02 26.09 0. 31 -15.70
MIN -0.50 4.3¢ 12.04 =2,20 -38.7¢
41 MAX 1.6¢6 0.80 24.15 17.18 -15.47
MIN 0.%4 0.50 13,12 5.48 ~-36.11
42 MAX 0.98 1g8.01 20.57 3.28 17.8¢%
MIN 0.1 10.867 8.056 2.8%9 2.46
43 MAX 0.05 18.41 20.69 4.21 19.41
MIN 0.085 11.04 2.10 3.93 .19
44 MAX 1.88 17.57 20.8% 3.1% 17.869
MIN 1.865 10,30 8.24 2.42 g.52
45 MAX 2,24 1F.32 21.54 3.¢8 1¢.14
MIN g= 32 10.02 2.64 D B.%0
4€ MAX Fie] 17.51 22,60 5.83 lé.40
MIN Z.G4 S B3 S 27 263 8.37
47 MAX 5.40 .. 58 25.07 50855 20.61
MIN 3.67 11.07 10.76 l6.31 7.40
48 MAX 20.64 24.90 26,42 34.21 -13.4¢8
MIN 10.44 12. &2 11.%3 13.386 «34.20
45 MAX -0.48 -1.81 23,28 71.14 =0.82
MIN =215 -5453 10:12 26.65 -6.495
50 MAX -6.10 ~3. 13 1%.82 68.7% 54.31
MIN -14.63 -5. 59 8.15 26053 25.63
51 MAX =0,18 -1.55 24.06 13.3¢% 2,10
MIN -0.48 =35 810 10.55 . i 11
52 MAX 1.74 1. 36 1¢.88 5262 15.83
MIN L. 27 124 11 7 3 4.05 G2
53 MAX 0.05 22, 18 l1e.9% G832 17.286
MIN 0.05 12.64 7.55 5.26 €.84
54 MAX 3.18 20.80 20.20 4.63 15.16
lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
ZALACZNIKI
Cpis projekty Strona
Pozycja: Pl_skr_PKco
Datay' : 27.06.24 PlaTo 4.0 Model MES: C_O-PK-S
Projektowat Projekt: PIYTY
Usrednione sily wezlowe w plycie MIN/MAX
We max Mx max My max Mxy max Q= max Qy
min Mx min My min M=y min Qx min Qy
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [EN/m]
MIN 2.30 11.5¢ 7.73 3.30 €.03
55 MAX 4.48 1,88 20.9¢ 5.15 13.50
MIN 3.20 11.08 85015 3.14 5.3
56 MAX 6.02 1920 I Ld 24 g8.66
MIN 4.12 10.58 2.98 L B 3.55
57 MAX 106.0Z 17.71 24.02 11.50 -3.98
MIN 6.02 2,55 5.986 5.81 -6.3¢%
58 MAX 14.16 11.50 23.40 =710 =13; 6%
MIN 8.05 6.45 G.87 =19 .27 -33.00
5% MAX &. 20 2.49 Zaagy -17.53 16.43
MIN 6.850 0.84 G.68 ~148.,21 14.4¢6
60 MAX 8.86 6.73 12.26 =293 F.26
MIN 5.85 3.68 g8.02 ~65.97 l.4¢
€1 MAX 1.33 4.30 15.63 ~1%. 53 43.33
MIN -0.65 2.446 8.11 -38. §1 17.72
€2 MAXY -0, 42 0523 P25 L | -5.08 18.86
MIN =63 -0.03 G.36 —T'a 18 8.5%
63 MAX 0,28 -0.72 22.8%9 €.,73 3577
MIN 0.14 -1.71 .66 =181 6.85
€4 MAX 2.43 24.34 18.77 7.41 14.71
MIN 1:58 13,11 6.8 5.00 4.32
©5 MAX 0.05 25. 45 18. 9. 35 16.2¢
MIN 0. 05 13.7% 6. 6.37 4.88
&6 MAX 4.34 23: 10 1%. 5.50 13.50
MIN 2.86 12. 38 T 323 3.¢4
€7 MAX 6.01 21.63 1e. 4.7% 10.74
MIN 3,98 11..55 7. 2233 226
68 MAX 7.90 1%.55 2051 3.87 5,31
MIN 5.13 l0.41 7.%43 2. 57 0.80
6% MAX S.83 16.20 20.6¢% =0, 85 =155
MIN G 2T B.6% 2.20 =2. 086 «~1.%0
70 MAX 10.13 12,63 1,58 -6.10 Sis 72
MIN 6.44 €. 83 7.86 =11, 7 1.0¢
71 MAX 7.52 G.34 18,21 =108 .27 4.82
MIN 5..17 5.08 T7:37 =18, 37 2,33
72 MAX 3.02 6.87 18.28 =11 .65 10.5¢
MIN Za B 3.73 7.43 =21.18 4.61
73 MAX 1.02 3.77 15.63 =G,.8¢6 13.0¢6
MIN 0.15 2.10 2.07 ~%3.25 5.68
74 MAX 0.03 0. 34 26620 -7.7% 7.61
MIN 0.01 021 8.35 ~&,.07 3.66
75 MAX 3.08 2724 17,22 8.86% 15.07
MIN 1.83 13.786 5.91 5.70 2,87
76 MAX 0.05 28.72 17.35 11.55 16.78
MIN 0.05 14.5¢8 5.90 T BE Fe 3
77 MAX 5.38 . T L 17.40 5.41 13.64
MIN 3.30 12.8€ 6.07 4.18 52
78 MAX 7.14 23.40 17.76 Ja8l 10.¢¢
MIN 4.53 11.78 6.3 B3 1.78
7¢ MAX 8.55 20.71 17.9% 0.73 7.78
MIN 5.54 10.44 6.5% =1.11% 0.89
20 MAX ©. 37 17.4¢% 17.64 =2 .36 &6.1¢
: MIN &.16 2.86 6,65 -6.36 0.80
3 21 MAX g.98 14.11 16.84 -6.17 5.6¢
MIN 6.06 Ta22 .45 =13+17 1.31
82 MAX 7-00 10,90 16.16 =%, 548 6.25
MIN 5.04 5,64 6.33 ~18.36 1.%¢
83 MAX 420 T8 16.25 ik 23 4.88
MIN 3.42 4.08 €.45 =15. 28 1.81
£4 MAX 1.77 4.43 17.01 -11. &7 Fs 28

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI
Cpis projeklu B o Strona:
Pozycja _shkr_ co
oats 27.06.24 PlaTo 4.0 Model MES. C_O-PK-S
Projektowal Projekt PIYTY
Usrednione sily wezlowe w plycie MIN/MAX
We max Mx max My max My max Qx max Qy
min Mx min My min M=y min Qx min Qy
[kNm/m] [kNm/m] [ENm/m] [kN/m] [kN/m]
MIN 1.70 2w I 6.80 -17.24 .38
25 MAX 0.05 0.75 17.44 =125 B2 0.79
MIN 0.05 0.44 655 -16.56 0.63
26 MAX XT3 3043 15,22 10.00 17.26
MIN Z.al 14.1% 4,88 €.15 1.85
287 MAX 0.05 32.30 15,41 13,72 19.40
MIN 0.04 15.10 4.386 7.88 18
88 MAX 6.26 28.25 15.3% 4.48 18.85%
MIN 3.€0 13.186 4.48 . 22 1.63
8% MAX 7.84 25,70 15.3% 2 31 13.02
MIN 4.64 11.98 5.13 -0.26 1,27
S0 MAX - X I BT 15.24 -0.07 10.432
MIN 5,72 10.61 5.25 -4, 25 L=02
S1 MAX B 53 1%.34 14.75 A P 8.41
MIN 6.13 S 10 528 =820 1.01
&2 MAX 835 5 14.12 -5.68 7.01
MIN 5.93 T Bl 5.8 -12.00 p A
&3 MAX 6.%4 12,13 1.3...70 =8.32 5,62
MIN Bie 2D 5.0 5..21 =15.31 1.02
&4 MAX 4,52 g.38 13.7¢€ = 1052 Biz53
MIN 3.75 4,21 5. 237 -17.82 D78
&5 MAX 2.€0 4.40 14,18 =12%83 =72
MIN 2007 2.35 5.51 =18 71 0.17
& MAX 0.05 o R 14.48 -14.28 -0.41
MIN 0.04 Lo J Iy 5.82 -21.35 -2.60
S7 MAX 4.43 34.31 12.75 10.73 o o
MIN pi i b 14.4¢€ Fed'B 6:42 .13
2 MAX 0.08 36.6¢6 12.468 15.74 25 .1%
MIN 0,05 15.43 3.74 B.27 s |
% MAX Taks 31.82 12+ 80 4. 37 16 .22
MIN 37 3 T L F. 31 2,66 1.03
100 MAX g8.30 286 2. 73 2.08 15.€0
MIN 5.1 12515 3. 89 -3.33 0.89%
101 MAX 8.65 25522 13 38 -0.389 1177
MIN 582 10.78 3.98 =7:10 0.80
102 MAX 8.54 2144 11.70 —= Bl 56 g.82
MIN 6.15 828 3.97 -6.75 Q.77
103 MAX 7.:%8 17.486 1107 =5.61 6.8¢%
MIN 5iui5id B0 3.%6 S By | Q713
104 MAX 6.51 13.32 10.65 -8.20 5552
MIN 818 &.02 3.%E -14.78 0.57
105 MAX 5, 37 8.94 10.61 -10.64 4.08
MIN 3,83 4,23 4.06 -18.0%8 Q.27
1086 MAX 3.13 4.30 10.@1 -13.14 1,31
MIN AL 228 4.1¢ o N «0.12
107 MAX 0.07 0.18 D e =15.17 -0.41
MIN 0.05 ~0:.86 4 22 -24 .65 =23S
108 MAX 5573 3%9.34 &.64 1L:5% 30.50
MIN 2ul® 14.61 3. 57 €.57 0.58
109 MAX 0.05 42.586 977 20..56 35.75
MIN -0.08 15.62 2257 5.46 0.6%
110 MAX g2.18€ 35.590 “.85 4.37 24.98
MIN 3.87 135 50 Z480 -1.985 0.54
111 MAX Sa52 320 G864 1.94 1731
MIN 5430 12, 36 2.64 -2.46 0.49
112 MAX 8.3 i .- ] 8.¢6& -0.53 10.88
MIN 5.87 10. 89 2.686 ~10,.27 0.4¢
113 MAX 2.09% 23, 52 .27 -3.03 w52
MIN G 17 ©.40 267 -11.01 0.43
114 MAX 7.58% 14.086 T .65 -5.57 5.68
lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJ

ZALACZNIKI
Opis projektu & Strana
Pazycja: Pl_skr_PKco
i 2 56 ok Fian o Model MES' C_O-PK-S
Projektowat: Projekt PI¥YTY
Usrednione sily wezlowe w plycie MIN/MAZX
We max Msx max My max M=y max Qx max Qy
min M=z min My min M=y min Qx min Qy
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
MIN 5. 96 7.80 .67 =12.25 037
115 MAxX 6. 77 14.58 TllE -8.13 4.62
MIN S5.24 6.08 2.68% -13.80 0.25
11 MAX 5.€3 %.85 6.597 =10, 72 5.62
MIN 4.03 4.23 2.73 -16.54 0.07
117 MAX 381 4.60 e 13 =13 3 6.15
MIN 2533 L3 2.7¢8 —23.60 =0.12
118 MAX 0.05 0.08 7.41 ~15. 5886 3,84
MIN -0.06 -0.%4 2.80 =28, 53 =0.23
11% MAX 7.83 47. 30 5.55 11.80 29.58
MIN 222 14.68 1.37 6.63 0.11
120 MAX 0.70 51,57 5.853 24.94 3360
MIN Q.05 15.6% j I i £.5¢% 0.14
121 MAX .81 42.00 5.92 4.3¢€ 22,710
MIN 3. 91 13.586 1.38 =5.43 0.10
122 MAX 8.32 35.92 5.65 1.8% 13,28
MIN 5.13 i Pt B | 1.38 ~15.75 0.0¢%
123 MAxX 7. 88 30.31 4.97 =0, 56 €.61
MIN 5.86 10.45 1 3% =12:55 0.0
124 MAX 7.65 25.132 4.40 =3 05 4.30
MIN (5 “.45 137 =31 860 0.0¢
125 MAxX TS ol 279 3.%4 -5.57 317
MIN 5.7 7.84 1,386 =12.3 0.07
12& Max 6.51 15.6¢6 3.57 -8.14 2.%50
MIN 5,27 6.0% 1.35 -13.1% 0.0
127 MAZX 5.57 11.17 B3.24 -10.78 5.08
MIN 4.06 4.2% 1.36 ~13.70 -0.05
128 MAX 4.%0 6.72 3.20 -13.54 8. 72
MIN 2 3 2.19 1.38 =33 Y41 -0.10
12¢ MAX 0.68 1..34 3.4¢ -15.6% 82.54
MIN 0.05 0.04 1.38 =32.Te -0.0¢%
130 MAX S.18 52.1% 0z 51 11.9% 2.1z
MIN 222 14.865 0.1¢€ &€.62 -0.3¢
131 MAX 1:3 57.05 0.4¢ 27.865 236
MIN 0.05 15, 67 0.1l6 g.58 -0.38
132 MAX 10.81 45.57 0,53 4.34 131
MIN 3.90 13. 53 0.16 -14.50 e PR |
133 MAX 8.01 37.82 0.486 1.85 0.24
MIN 5.11 12.30 0.14 ~20.,26 -0.32
134 MAax 7.58 31.28 033 =0:61 ~0.25
MIN 5.86 10,94 0.11 =13 32 -0.2¢%
135 MAX 7.36 2654 74 0.1¢ -3.05 -0.24
MIN 6.14 .45 007 =12, QD -0.3é
13e MAX 6,9 2073 0.07 -5,54 Q23
MIN 5.%4 7.8 0.03 <12, 3T ~-0.36
137 Max 6. 32 le.10 -0.00 -8.10 -0.1¢%
MIN 5. 35 &.08 -0.03 -12, 568 =0.28
138 MAX 543% 11.65 ~0L 02 =10.75 0.02
MIN 4.06 4.20 =011 =1F5 7 -0.16
13¢ MAX 5.61 8.39% =003 =13..52 0.80
MIN 2.33 2. 18 -0.14 -21.68 =@ 101
140 Max 1«25 3.37 -0.03 ~15:67 5
MIN 0.05 0.03 = E] =34 25 ~9.02
141 MAx 2.0¢% 48.22 -1.04 3152 ~0.81
MIN 2. 1% 14.54 -4.5¢ 6 53 =2&.68
142 MAxX 0.&2 DT =1.04 24.97 ~0.88
MIN 0.05 15.54 -4.58 2.4% -33,42
143 MAX o P 42.%62 -1.06 4.27 -0.7%
MIN 3.85 134 -4.%6 -10.€8 =TT A8
144 MAX 8. 08 36.10 -1.10 1.82 -0.74

Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI
Cipis projektu T—— Strona.
Pozyeja: _skr_PKco
e el — Model MES. C_O-PK-S
Projektowal: Projekt. PIYTY
Usrednione =ily wezlowe w plycie MIN/MAX
We max Mx max My max Mzy max Qx max Qy
min M= min My min Mxy min Qx min Qy
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [EN/m]
MIN 5.05 B2 -4.21 -16.%0 -13.862
145 MAX T.87 30.34 =14+16 -0.61 -0.67
MIN 5.78 10.87 -4.34 -12.77 -7.41
146 MAX Te32 25.10 ~%. 33 -3.00 -0.58
MIN €.06 “.40 -4.02 -11.74 -5.15
147 MAX 6.55 20.24 -1.30 -5.4¢6 -0.4%
MIN 587 7.7¢@ -3.80 -12.06 -3.58
148 MAX 6.31 15,64 -1.36 -8.01 -0.38
MIN 5,20 6.04 -3, 62 -12.83 -3.80
14¢ MAX 5.43 1Y.23 -1.40 -10.€5 -0.27
MIN 4.02 4,17 -3.41 =12,4989 =539
150 MAX 5.02 7.08 -1.43 -13.41 “0. 18
MIN oS s | 2.16 -3.40 =22, 3] =-&.10
151 MAX 0.86% 1.90 -1.43 -15.55 -0.01
MIN 0.08% 0.03 -3.6% =32.60 -6.0Q7
152 MAX 5.86 39.48 =2 22 11.15 —1 <32
MIN 2.15 14.33 -B. 77 & .38 -34.82
153 Max 0.05 42.81 -2 22 22.31%1 -1.43
MIN -0.10 15.31 = 8.31 =38 .75
154 MAX 2.07 35.95 =25 4.17 =1 . 2%
MIN 3.76 3.25 ~-6.04 =F.81 -28.14
155 MAX 8.0¢% A -t B 1.72 -1.20
MIN 4.93 12.086 -85 90 -G, 86 =1%.14
156 MAX T:73 27.8% ~2.41 =0.58 -1.08
MIN 5465 10.74 -8.40 =18 .81 -1Z2 .31
157 MAX 7.44 23.42 -2.51 =2.82 -0.95
MIN 5,%3 .28 s i ] =10.91 -8.71
158 MAX 7.03 18,95 =2,62 -5.34 ~0.7%
MIN 5.76 7.70 =T<5% ~-11.6% -G6.70
154 MAX €. 3% 14.45 2,78 -7.85 -0.61
MIN 5.11 558 -7.26 -12.%86 -5.88
180 MAX 5.45 S9.76 -2.77 ~10.47 -0.42
MIN 3.%6 .02 -7.08 -15, 3% -6.70
1€1 MAX 3.87 4.54 =2.81 =13 .20 ={.23
MIN gty 2.14 =721 =0 -2.13
162 MAX 0.05 0.03 -2.82 =15.35 -0 . G2
MIN -0.08 =0.%6 -F. 45 =26.,65 -6.28
163 MAX 4.44 33. 74 -3.36 10.05 -1l.8¢
MIN 207 14.01 =-11.62 6.15 -24.88
led4 MAX 0.08 36.10 -3.37 15.40 a8
MIN 0.05 14.%6 L B 2.04 =28 59
165 MAX &6.86 31.08 -3.40 4.03 -1.84
MIN 3.63 32,87 -11.986 1.47 -22.20
166 MAX 7.6% 28.17 -3.50 .73 -1.72
MIN 4.76 11,82 -11.93 -4.60 ~18 .29
167 MAX T.73 24.88 -3.63 -0.54 -1.55
MIN 5.4¢8€ 10.54 =11 367 -7.84 =13%.58
leg MAX T3580 215 30 -3.77 -2.80 =314 36
MIN 5.75 L T -12:32 ~&.54 -10.50
189 MAX 7.07 17. 23 -3.481 =5.14 -1 32
MIN 5. 59 T 57 =33.,05 <1309 -2.13
170 MAX 6.36 13.03 -4.03 ~7.61 -0.86
MIN 4.68 E.88 =10.81 -~13.23 -£.58
171 MAX 5.21 8.55 —4 12 - 1021 -058
MIN 3.87 4.05 -10.78 -16.87 =& 33
172 MAX 3.16 3.88 -4.18 e L -0.30
MIN el 2. 30 =10.98 =158 -2.77
173 MAX 0.08 .03 =4 .20 -15.07 1.12
MIN 0.05 -D.89 «11.11 -24.87 -0.04
174 MAX 3.65 25,25 -4.45 & 22 -2 57
lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

ZALACZNIKI

Cpis projektu

Strona:

Pozycja: Pl_skr_PKco
o 270654 HisT .0 Midel MES C_O-PK-S
Prajektowal Projekt: PIYTY
Usrednione sily wezlowe w pPlycie MIN/MAX
We max Mx max My max Mxy max QOx max Qy
min Mz min My min Mxy min Qx min Qy
[kNm/m] [ENm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
MIN 1.87 13.58 =18 36 5.8 -18.93
175 Max 0.05 3F.11 -4.47 13, 32 =F. 78
MIN 0.04 14.47 =14%62 7.67 =220
17& MAx 583 e I | -4.51 3.83 i
MIN 3.45 13 5% -14.34 2.88 -18.4¢
177 MAX 7.05 24,72 -4.€4 l.68 =233
MIN 4.52 11.4¢ -14.36 -2 00 -16.20
178 MAxX T:43 21.¢9 -4,;81 -0.47 =2.10
MIN 5.2% 10.2¢6 -14. 36 ~5.45 =13. 585
179 MAX 7.38 1g.8¢q =5.00 =2.61 il B
MIN 5.50 g8.8¢ 14 25 ~71.%6 -10.86
1280 MAX 6.9%6 15.44 ~5.1¢ -4.87 -1l.4¢
MIN 5.37 7.38 -14.12 =10.20 -8.48
121 MAX 6.1% 11.84 -5.34 i B8 =1 .13
MIN 4.80 5.74 -14.06 =12 82 -6.37
122 MAx 41.88 7.72 -5.45 =& .. B85 =076
MIN 3.75 3.96 -14.11 -16.0¢ -4.0%
123 Max 285 3.64 =5.52 =13. 58 =0,3%
MIN 2,18 2.05 ~14.. 23 -1%.6% =s 54
184 MAX 0.05 G.03 -5.54 -14.71 1.62
MIN 0.05 -0.48 ~14.34 g ~0.06
185 MAX 3.05 25..51 -5.48 g.13 w1
MIN 1.83 12,86 =16:35 5.43 -17.06
12€ MAxX .05 27.03 =~5.50 11l. 31 s O
MIN 0.05 13,82 -16.58 a1 -lg.48
187 MAx 20 i 23.74 =8 .55 3.58 =337
MIN 320 120007 -16.35 3. 3¢ -16.15
188 MAX 6. 31 2T .71 - I 1.61 ~3.0¢
MIN 4.21 11.04 -16.50 =0.55 -14.62
18¢ Max 6.87 1e 2 ~5.465 -0.36 =D 16
MIN 4.87 «B8 -16.66 s T e Ea e 5 |
140 Max 6.56 16: 73 -6.1% 2. 38 ~2..38
MIN 5,17 8.58 -16.77 -6.43 -10.55
1e1. MAX 6.65 13.74 ~ G &2 -4.4¢ =1.93
MIN 5.06 7.14 -1l€.24 -8.97 -8.30
142 Max 5.%0 10.48 -6.61 -6.83 -1.44
MIN 4.58 5.586 -18.%0 =11 =l -6.02
143 MAxX 4.61 7.01 -6.75 «8. 37 -0.63
MIN 8] 3.84 -1€6.496 -=14.85 =365
194 MAx 2. 686 £ I -6.83 =123 -0.46
MIN 2l l.9% =17.08 -18.04 -1.40
195 Max 0. 05 0. G2 =6.86 ~14.28 1.02
MIN 0.05 ~ Ui 203 =17 .23 =20. 35 -0.04
158 Max Forb N -6.41 6.2 -4.35
MIN 1.&5 12,23 -17.68a 4.88 ~15. 5%
147 MAX 0.05 23.48 ~6.44 S.EB3R =4, F4
MIN Q.05 12.¢3 -18.18 652 =873
1¢¢ MAX 4.30 20...75 =651 3432 ~4 .25
MIN 2.y 11.41 -18.08% 3.14 ~14.85
1¢6 MAX 5.46 16,03 -6.73 l+b4 -3.98
MIN Fegl 10.4¢ -18.33 0.26 =-13.67
200 MAX Bedl 17.04 =T 00 3. 20 -3.58
MIN 4.44 &.39 ~18.+66 =2, 8.2 =1as 12
201 Max 6. 35 14.758 =T33 =21, K0 -3.08
MIN 4.7¢ g.18 -l8.85 -4.¢5 =380.22
202 MAX 6.18 2.18 =7.60 =356 =27
MIN 4.73 B, 83 =18.15 -7.4% -8.06
203 MAxX 554 S.36 ~F.83 =623 -1.78
MIN 4.3 5. 33 =16.37 =18.2& =5.74
204 Max 4.36 €. 35 -8.00 ~8... 75 P 1 ]
&mnum*thmiaKMnMQ
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI

Opis projekt. Stiona

Pozjea PI_wew_PHKco

am’ ] 26.06.24 PlaTo 4.0 Model MES: C_O-PK-W

Projektowal Projekt PIYTY
Wyniki wymiarowania {bez zbroienia podstawoweg o) MIN/MAX
We Miarod. kombinacja obe. Asxa Asyo Asxu Asyu

{cm2/m]
44 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4.83
45 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 4,52
48 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 45,32
47 Lkn= o O 0 1 0.00 0.00 0,00 4 .09
48 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 3.86
46 Lkn= o o0 0 1 0.00 0.00 0.00 3.71
50 Lkn= o 0 o 1 0.00 0.00 0.00 5. 38
1 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 5.+ 56
e Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 5.13
53 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4,85
54 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 4.53
55 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 4.25
56 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4.08
57 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 é.05
58 Lkn= o 0o 0o 1 0.00 0.00 0.00 6.3¢%
5% Lkn= o o6 O & 0.00 0.00 0.00 5.74
60 Lkn= o0 0o 0O 1 0.00 0.00 0.00 5.26
el Lkn= 0 0 o 1 0.00 0.00 0.00 4 .82
62 Lkn= o 0 0 1 0.00 Q.00 0.00 4.51
&3 Lkn= o 0o o 1 0.00 0.00 0.00 4,32
&4 Lkn= o o o 1 0.00 0,00 0.00 702
&5 Lkn= g o & 1 0.00 0.00 0.00 T:57
€e Lkn= o 0 0o 1 0.00 0.00 0,00 6. 14
67 Lkn= 0o 0 0 3 0,00 0.00 0.00 5. 3%
&8 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 4.24
(s Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 4.54
70 Lkn= o 0 0 ¥ 0.00 0.00 0.00 4.41
T1 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 N L
2 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 7.87

73 Lkn= o o 0 1l 0.00 0.00 0.00 6.0%
74 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 e
75 Lkn= a 0o o 1 0.00 0.00 0.00 4.80
76 Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 0.00 4 52
77 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4.3%
78 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 ©.4¢
TE Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 Q.00 6,52
80 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 5. 899
81 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 B 37
82 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4.86¢
23 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 4.57
24 Lkn= o o o 1 0.00 0.00 0.00 439
85 Lkn= g o 0 1 0.00 0,00 0,00 5.68
26 Lkn= o 0o o0 1 0.00 0.00 0.00 LT
g7 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 5.42
g8 Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 0.00 500
8¢ Lkn= g o 0 1 0.00 0.00 0.00 4,8%
j=Xs] Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 4 ;39
a1 Lkn= o 0o 0 1 0.00 0.00 0.00 4,21
5 Lkn= o o 0 1 Q.00 0.00 0.00 500
a3 Lkn= g o0 0 1 0.00 0.00 0.00 $.17
<4 Lkn= o 9 6 1 0.00 0.00 0.00 4.,81
©5 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 4,58
=X Lkn= a o o 1 0.00 0.00 0.00 4,31
a7 Lkn= o o 0o 1 0.00 0.00 0.00 4,0¢€
&g Lkn= o 0 (¢] 1 0.00 .00 0.00 3.90
28] Lkn= o o 0 1 0,00 0.00 0.00 1 3%
100 Lkn= o o 0 1 0.00 0.00 0.00 4.48
101 Lkn= o 0 0O 1 0.00 0.00 0.00 A 20
102 Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 0.00 4.03
103 Lkn= o o0 0 1 0.00 0.00 0.00 .B3
104 Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 0.00 362

lipiec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY K ONSTRUKCJI

lipiec 2024 .

ZALACZNIKI

Cipis projekiy Strona

Pozyej Pl_wew_PKco

e oT08 oa S, Model MES' C_O-PK-wW

Prajektowal: Projekt: PITY
Wyniki wymiarowania (bez zbrojenia podstawowego) MIN/MAX
We Miarod. kombinacja obc. 5 Asyo Asxu Asyu

[em2/m]
108 Lkn= 0 o o 21 0.00 0.00 0.00 3.48
106 Lkn= 0 0 o0 1 0.00 0.00 0.00 S it o)
107 Lkn= 0 0o o0 1 0.00 0.00 0.00 382
108 Lkn= 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3.80
l0& Lkn= 0 o o 1 0.00 0.00 0.00 3.45
110 Lkn= 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3.28
111 Lkn= 0 0o 0 1 0.00 0.00 0.00 313
1.2 Lkn= 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3.00
113 Lkn= 0O o 0 1 0.00 0.00 0.00 3 1D
114 Lkn= 0 0o o 1 0.00 0.00 0.00 3.17
115 Lkn= 0 0o o0 1 0.00 0.00 0.00 3.00
11e Lkn= o 0 0o 1 0.00 0.00 0.00 3.00
117 Lkn= o o0 0 1 0.60 0.00 0.00 3.006
118 Lkn= 09 0 o0 1 0.00 0.00 0.00 3.00
11¢ Lkn= o 0 0 1 0.00 0.00 2.00 3.00
126 Lkn= o 0 0o 1 0.00 Q.00 0.00 3.00
121 Lkn= 0 0 o0 21 0.00 0.00 0.00 3.00
i Lkn= 8] (1] o 1 0.00 0.00 0.00 3.00
123 Lkn= 0 0o o 1 0.00 0.00 0.00 3.00
i Bag Lkn= O 0 o0 1 0.00 0.00 0.00 3.00
128 Lkn= 9 o 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Lkn= 0 0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Lkn= 0 o o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Lkn= 0 0 o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
12g Lkn= 0O o o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Lkn= 0O o0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Lkn= 2 0 0 o 0.00 0.00 0,00 0.00
132 Lkn= 0 0 o o 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Lkn= C o o o 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Lkn= 0 o0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Lkn= (s} 0 (o] 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13¢ Lkn= 0 0 o o 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Lkn= 0 0 o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Lkn= 9 0 o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Lkn= O 0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Lkn= 0O 0 0 o0 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Lkn= 0 0 o0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Lkn= 0O 0 o0 o 0.00 Q.00 0,00 0.00
143 Lkn= 09 o 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Lkn= 9 0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Lkn= o 0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
14¢ Lkn= O 0 0 o 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Lkn= 9 o0 o0 o0 0.00 0.00 0.00 0.00
Zabrze, Park im. Jacka Kuronia,
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI

11 Wyciag z obliczen wytrzymato$ciowych ptyty Pw — zarysowanie

Cpis projektu Strana
Pozycja: PlI_wew_PKco

Data 26.06.24 PlaTo 4.0 Model MES C_O-PK-W
Projektowat. Projekt PIYTY
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Zarysowanie dolem [mm]

min M2 = 0.0, max M2 = 0.3

lipiec 2024 r.



