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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania
inwestycyjnego pn. Remont zabytkowego budynku we Wrzacej Wielkiej.

111 Ogolny opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji i 0géiny opis przedmiotu inwestycji

62-600 Koto, Wrzaca Wielka 44 (obreb 0025, ark.2, dz. nr 29/5)

Opis stanu istniejacego

Zabytkowy budynek dworu zostat zbudowany na planie prostokata, wejscie do budynku potozone centralnie — podkreslone gankiem z 4
kolumnami oraz lukarng w przestrzeni dachu. Od strony podworza drugie wejscie do budynku przesuniete wzgledem $rodka w lewo. Budynek
czeSciowo podpiwniczony. Poddasze w czesci uzytkowe. Konstrukcja dachu drewniana, dach kopertowy pokryty ptytami azbestowymi.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa, brak orynnowania dachu. Stolarka drzwiowa wtérna, okna w wigkszo$ci zamurowane od
$rodka. Obecnie budynek opuszczony, dotychczas petnit funkcje handlowe (sklep).

Przewiduje si¢ prace modernizacyjne w nastepujacym zakresie:

- lzolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

— Remont elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— Wymiana pokrycia dachowego

— Remont schodéw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegajace na pracach:

Lp. Nazwa robét Kod CPV Nr specyfikacji
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8 SSTB 01.01
2. | lzolacja przeciwwilgociowe 45320000-6 SSTB 01.02
3. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6 SSTB 01.03
4. | Pokrycia i konstrukcje dachowe i inne roboty specjalistyczne 45260000-7 SSTB 01.04
5. | Tynkowanie 454100004 SSTB 01.05
6. | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 SSTB 01.06
7. | Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1 SSTB 01.07
8. | Ochrona odgromowa 45312310-3 SSTB 01.08

Niezaleznie od postanowient Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktora przedstawia najkorzystnigjszy bilans ceny i innych kryteriow
odnoszacych sie do przedmiotu zamowienia publicznego, albo oferte z najnizsza ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie
dziatalno$ci tworczej lub naukowej, ktdrych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajaca osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

13) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

14) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

15) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

17) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

18) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

19) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,



Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

22) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
23) przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

24) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

26) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

27) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

29) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

30) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

34) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

38) rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

39) czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

41) grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

43) instrukgji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

44) istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45) normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.



46) przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

48) Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwier
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

49) Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

50) Zarzadzajacym realizacjg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OgoéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce jezeli warunek taki bedzie wynikat z tresci SIWZ

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja,
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, zadaszenia nad wejsciami, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
o0goinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe materiatow stuzg do okreslenia minimalnych
parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobow i
dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okre$lajg minimalne wymagania, co do parametréw
technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Oznaczenie CE

Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

Inne prawnie okreslone dokumenty.

Powinny posiada¢ witasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej réwnowaznym jak okreslone w specyfikacji i
dokumentacji technicznej.

o2l

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkltad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficzne;,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

521  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru

dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zZleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
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tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Wskazane braki w przedmiarach rob6t moga by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania
przetargowego, poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robdt nie dajacych sie przewidzie¢ przed
przystapieniem do realizacji. . Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjanienia, a Oferenci
uwzglednig zmiany w swojej ofercie. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujace i stuzq jedynie jako dodatkowa informacia,
ktorg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych
podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych
wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazer obmiaru. UZyte i obowigzujace jednostki
wyliczenia poszczegdinych rob6t wg zatgczonych przedmiaréw robét. Uzyte jednostki w przedmiarze rob6t: [m], [m2], [m3], [szt.], [t], [ka ], [
kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg
do podwyzszenia ceny umownej wykonania inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuije tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw rob6t, obowigzuje cena podana w formularzu ofertowym ktéra jest niezmienna i
uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

12) Inne dokumenty wskazane w SIWZ lub projekcie umowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(korncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

W rozliczeniu kosztorysowym podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

W rozliczeniu ryczattowym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier $wiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:



a)
b)
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usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub
projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

~N O O~ wWwN —
—_—— ==

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1082

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (t. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 869)
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w  sprawie
dziennika ~ budowy,  montazu i rozbiorki,  tablicy informacyjnej oraz  ogloszenia  zamawiajagcego  dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

1)
2)
3)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SSTB 01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45100000-8
11 Wstep

1.1.1_Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych.
1.1.2. Zakres robét
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe obejmujg :

—  Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
—  Ustawienie rusztowan
—  Wyciecie krzewow przy elewacji budynku
—  Odkopanie $cian fundamentowych, oczyszczenie i osuszenie;
—  Demontaz krat metalowych
—  Demontaz schodéw zewnetrznych wraz z murkami
—  Demontaz istniejacych okien
—  Demontaz drzwi wejsciowych do budynku,
- Skucie tynkéw,
—  Demontaz wszystkich elementow na elewacji
- Demontaz opierzen,
Demontaz instalacji odgromowej — dach
Demontaz instalacji odgromowej — elewacja
Demontaz pokrycia z ptyt azbestowych i utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Skucie tynkéw z komindw i rozebranie ich powyzej ptaszczyzny dachu
Demontaz wytazu dachowego oraz taw kominiarskich
Uprzatniecie poddasza
Usunigcie linii zasilajacej budynek
Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw
Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska
demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

1.2 Materiaty
Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiérki.
1.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane
recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spetnienie  wymogéw jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczehnstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowal uszkodzen pozostatych,
nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 00.00.
1.5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy
utylizowa¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na
wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozhiérek podlegajace bezwzglednej utylizacii
(odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady warto$ciowe , blacha miedziana podlega
sprzedazy przez Zamawiajacego.
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Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego
o$wietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng,
ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostow jest zabronione. Obcigzenie pomostdéw ponad ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nos$¢ podtoza nalezy ustala¢ na
podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z obowiazujacg norma przy zachowanie wspétczynnika
pewnosci nie mniej niz 3

Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania
— Codziennie przez brygadziste
— Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
— Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu wykonywaniu rob6t
budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
1.8 Odbiér robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robot zanikajacych. Odbiorowi
beda podlegaty:
Wykonanie robot rozbiorkowych
Sprawdzenie czy wykonanie robot rozbidrkowych zostato wykonane w sposéb nie-naruszajacy wiekszego zakresu niz przewidziany
do modernizacji w dokumentacji projektowej
Zabezpieczeniu czynnych przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiorkowych (jesli beda wystepowaty)
Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr13zdn. 10.04.1972r.)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.
2, SSTB 01.02 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE kod CPV 45320000-6
21 Wstep

2141 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych.
212 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot izolacyjnych. Szczegotowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robot:

Wyréwnanie powierzchni $cian zaprawa murarsko - tynkarskg z trasem,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy uzyciu dwusktadnikowej mikrozaprawy hydroziolacyjnej,



18

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa,
2.2 Materiaty

—  Optoplan AMT Rapid zaprawa wyréwnawcza lub rbwnowazna

—  Optogrunt AquaForte lub réwnowazny

—  Optostop Aquaflex 2K - dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna lub rwnowazna
—  Papa asfalt.na tekturze izolac. odm.l/333

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy

- roztwor asfaltowy do gruntowania

—  zaprawa cementowo wapienna m. 15

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robo6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robét izolacyjnych nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

Narzedzia do nanoszenia powtok izolacyjnych wg wymagan producentéw (pace, szczotki)
Inne narzedzia reczne
Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

2.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Do wykonania rob6t montazowych, nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:
Srodek transportu do przewozenia elementdw (samochod dostawczy)
Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP

25 Wykonanie robot

Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed wptywem bezpo$redniego dziatania promieni storica i wiatru. Podtoze musi by¢ suche, mocne, czyste.
Aplikacja na wilgotne podioza moze obnizy¢ przyczepnos¢ lub wydtuzy¢ proces utwardzania materiatu. Przed aplikacjq podioza nalezy
koniecznie oczysci¢ z mleczka cementowego, brudu, pytu, olejow, smaréw oraz innych zanieczyszczen oraz luznych czastek. Wszystkie
podtoza mineralne (tynki, posadzki i powierzchnie betonowe, Zzelbetowe) nalezy koniecznie zagruntowaé preparatem Optogrunt AquaForte lub
rownowaznym. Podtoza betonowe/zelbetowe nalezy przygotowa mechanicznie np. przez hydromonitoring, $rutowanie lub skuwanie.
Znaczne ubytki i uszkodzenia powierzchni (braki, wykruszenia krawedzi, otwory) na $cianach nalezy naprawi¢ zaprawa Optoplan AMT Rapid.
W przypadku posadzek nalezy zastosowa¢ Optoplan BES Rapid lub Optoplan AMT Rapid lub réwnowazne.. Dylatacje i naciecia w betonie,
przejscia rur, kabli elektrycznych nalezy takze odpowiednio uszczelni¢ np. tasmg . Podtoza mineralne (tynki, posadzki i powierzchnie
betonowe) nalezy koniecznie zagruntowaé preparatem Optogrunt AquaForte

Przygotowanie i aplikacja Wla¢ ciekty sktadnik B do pojemnika o odpowiedniej wielkosci. Powoli mieszajac stopniowo dodawac sypki sktadnik
A. Miesza¢ dokfadnie, przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do mieszania sktadnikéw nalezy uzywaé
wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego. Nie wolno dodawa¢ wody. Tak przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia przez okoto 1
godziny. Pofgczenia powierzchni poziomych z pionowymi oraz szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ tasmg Optostop Band BT 120
wklejang przy pomocy Aquaflex 2K lub przy uzyciu taSmy butylowej Optostop Band BT 15. Potgczenia fragmentéw tasmy ze sobg
lub z naroznikami nalezy wykona¢ uzywajac tasmy butylowej Oprostop Band BT 15 lub réwnowazne. Potaczenia powierzchni z obrébkami
blacharskimi lub stolarkg drzwiowa nalezy wykona¢ przy pomocy tasmy Optostop Band BTE 120. Do uszczelnien przepustéw i rur nalezy uzy¢
mankietéw Optostop Band M 120 lub 360 lub réwnowazne. Przy izolowaniu powierzchni narazonych na spekania lub wysokie obcigzenia
mechaniczne nalezy zastosowa¢ siatke z wiékna szklanego wtopiong w pierwszg warstwe preparatu.

Nanoszenie szpachlg Przy pomocy pacy, mocno i réwnomiernie dociskajac do podtoza, nanies¢ warstwe o jednolitej grubosci ok. 1-2 mm.
Zwrdci¢ uwage nha ciagtos¢ powtoki i brak pecherzy powietrza. W celu usunigcia nierdwno$ci paskowac lub szlifowa¢ tylko w petni utwardzony
materiat. Nanoszenie watkiem lub natryskiem Zaprawe hydroizolacyjng Optostop AquaFlex 2K mozna nanosi¢ watkiem lub agregatem do
natrysku zapraw. Nanoszenie pedzlem Zaprawe hydroizolacyjng Optostop AquaFlex 2K mozna nanosi¢ miekkim pedzlem minimum dwie
warstwy na krzyz. Warstwa sp6jna powinna mie¢ co najmniej 1 mm grubo$ci. Wymagane grubo$ci warstw Zbiorniki wodne do 1 m gtebokosci,
tarasy i balkony - min. 2 mm. Zbiorniki wodne do 5 m gteboko$ci - dwie warstwy o gruboci min. 2 mm kazda. Zbiorniki wodne do 12m
gtebokosci - trzy warstwy o grubo$ci min. 2 mm kazda oraz wymagane jest stosowanie siatki zbrojeniowej. Baseny o gteboko$ci do 1m - min.
2 mm oraz wymagane jest stosowanie siatki zbrojeniowej. Baseny o gteboko$ci do 1,8 m - min. 3 mm oraz wymagane jest stosowanie siatki
zbrojeniowej. Hydroizolacja fundamentdéw - min. 3 mm. Produkt nalezy aplikowa¢ w dwéch warstwach. Natozenie drugiej warstwy nalezy
wykonac¢ po 24 h od natozenia pierwszej.

2.6 Kontrola jakosci



Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
Kontrola robot powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

2.7 Obmiar robot
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét zanikajacych. Odbiorowi i
sprawdzeniu beda podlegaty:

Dostarczone na budowe materiaty izolacyjne

Przygotowanie podktadu pod izolacje

Wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

Sposéb uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Jakoci materiatow

Sprawdzenia wytrzymatosci, rowno$ci, czysto$ci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

Sprawdzenia spadkéw podtoza lub podktadu

Sprawdzenia ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

Sprawdzenia doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

29 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

210 Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

3. SSTB 01.03 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE kod CPV 45262500-6

3.1 Wstep

311 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
3.12 Zakres

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robét:

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych
Przemurowanie kominéw z cegiet

Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z konglomeratu kamiennego gr.3cm

Scianki murkéw schoddw z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu

Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
32 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robét nalezy zastosowaé materiaty:

belki strunobetonowe NSB 120/120
Beton zwykty C20/25 (B 25)
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bloczki betonowe 25x12x14 cm

bloczki betonowe 25x25x14 cm

cegta budowlana petna - kominy

Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta,petna kl.15
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg
gwozdzie budowlane okragte gote

klamry ciesielskie

piasek do zapraw

podokienniki prefabrykowane konglomerat kamienny gr.3cm — kolor jasny
wapno suchogaszone

woda z rurociggu

zaprawa

zaprawa cementowo-wapienna M 7
materiaty pomocnicze

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet potrzebny do wykonania robét to: skrzynia do
zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka
elektryczna, wiadra.

34 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Transport materiatow odbywa¢ powinien sie
przy uzyciu samochodu cigzarowego, jego roztadunek odbywaé moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany
przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

3.5 Wykonanie robot

Wymagania ogélne dla robt murowych:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe tradycyjne. Prawidiowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i odksztalcen. Przy
wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepsza réwnowage muru,

Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkfad obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka
innych

Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma ogromny wptyw na no$no$¢ i trwato$¢ konstrukgji.

W przypadku muréw z pustakdw ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach migdzy okienny i
miedzy drzwiowych, wystepuje czesto konieczno$¢ stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowac elementy uzupetniajace
Np.: cegly modularne, lub cegly potéwkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w $cianach
wewnetrznych ukfada sie szczelinami prostopadle do lica $ciany. W $cianach zewnetrznych, ktdrych izolacyjno$¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pi6ro i wpust jest mozliwe jedynie w
przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe musza by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budynku. JeZeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi
by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczace
odbioru rob6t murowych zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby
0 ztej jakosci nalezy zmienia¢ na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone woda. Mury wznosi sig
réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy pozostawi¢ zazebienia. Minimalny czas
wznoszenia muru nad $wiezo wykonana kondygnacjg wynosi 5 dni.

Elementy konstrukciji betonowych
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacii
technologicznej, ktéra okreslac bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub
powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowaé¢ zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie a w szczegoinosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi
na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgacych warunkéw ogélnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukcji.

Szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okrelone wytrzymatosciq i sztywnoscig deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy
na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.
W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaC zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej
Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan
Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzern mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocq sztychowania kazdej utozone;

warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby korce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Przed przystapieniem do betonowania nalezy
przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy
nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nie prze puszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okre$lonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5Smm.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

3.8 Odbiér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny by¢ sprawdzone:

Zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacijg techniczng

Wpisy do dziennika budowy

Zas$wiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczanych na budowe przez producentéw

Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji

Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

SzczegoInej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng
tolerancja),



Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),
Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

Deskowania i rusztowania

Elementéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

39 Podstawa ptatno$ci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-B 85/B-04500
PN-EN-206-1:2003
PN-EN 197-1
PN-EN 12620:2004
PN-83/B-02482
PN-B-03264:2002
PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-90/M-47850

BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Kruszywa do zaprawy

Cement

Zaprawy budowlane

Beton — cze$¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

Cement

Kruszywa do betonu

Fundamenty budowlane.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogoinego przeznaczenia.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne
elementy sktadowe

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.

4. SSTB 01.04 POKRYCIA | KONSTRUKCJE DACHOWE | INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE KOD CPV 45260000-7

4.1 Wstep

411 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang

pokrycia dachu.

41.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rob6t izolacyjnych. Szczegétowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu rob6t:

Oczyszczenie elementdw drewnianych wigzby dachowe;
Wykonanie nowego deskowania przy okapie pod montaz hakéw rynnowych

Okno dachowe wytazowe

Wykonanie dla wigzby dachowej impregnacji biobdjczej przeciw biologicznym szkodnikom drewna

Wykonanie dla wigzby dachowej impregnacji ogniochronnej

utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

impregnacja, przyciecie i przybicie kontrat i tat

Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka karpidwka ztobkowang utozong w tuske w kolorze naturalnym, czerwonym
montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;

Dachéwki specjalne - gasior poczatkowy

Dachéwki specjalne - ggsior trojnik

Dachéwki specjalne - dachdwka okapowa (wykusz)
Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory
Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu
Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie
Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.150cm
Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.200cm
Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy

23



Wykonanie i montaz kotnierzy kominéw $cian i $wietlikéw z blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm przy kryciu dachu dachéwka
Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szeroko$ci od 25 do 50 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm
Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych sr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej

Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych sr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej

Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za zatamanie

Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo-cynkowe;j - dodatek za wpust (sztucer) 100
Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo-cynkowe;j - dodatek za wpust (sztucer) 120
Wykonanie i montaz podokiennikdw o szeroko$ci 25-50 ¢cm z blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych ér. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm

Wykonanie uchwytu do rur spustowych

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za kolanka i wylewki

4.2 Materiaty

10 % roztwér soli grzybobojczych

dachdwka ceramiczna karpiéwka ztobkowana w kolorze naturalnym
dachdéwka okapowa

dachéwki ze wspornikiem (przeciw$niegowe)
Deski igl.obrzyn.-wym.nasyc.28-45mm kl.|
gasior poczatkowy

gasior trojnik

gasiory potokragte

grzebien wentylacyjny okapu

gwozdzie budowlane okragte gote

gwozdzie $rubowe do drewna

klamry do taczenia ptotkéw

kontrtaty iglaste 25x50 mm

taty iglaste 40x60 mm

tawy kominiarskie dt. 150 cm kompletna

tawy kominiarskie dt. 200 cm kompletna
memebrana dachowa 190g/m2

okno dachowe 9498

pianka poliuretanowa

ptotki przeciw$niegowe

preprat do impregnaciji przeciwogniowej
silikon

stopnie kominiarskie kompletne

$rodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe
Sruby kotwigce

tasmy kalenicowe

wkrety stalowe

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm
gwozdzie

hak rynny fi 100

hak rynny fi 120

kolanko 120 tytan cynk

naroznik rynny fi 120

obejma 120mm

Rury spustowe z bl.cynk.-tytan.$red.120 mm
Rynny dachowe z blachy cynk.-tytan.100 mm
Rynny dachowe z blachy cynk.-tytan.120 mm
spoiwo

sztucer 100

sztucer 120

4.2.1. Wymagania ogoine
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Wszystkie wyroby budowlana powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do stosowania w
budownictwie. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiaty

4.2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformacii.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
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atmosferycznych. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiaty
uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

43 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania konstrukciji i pokry¢ dachu nalezy
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

44 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

45 Wykonanie robét

4.5.1 Pokrycia dachowe

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy
cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa, Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Réwno$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie
wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla
karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachdwkg holenderkg nie sprawdza si¢ rownosci
powierzchni pokrycia.

Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylkg styki prostopadie do okapu
powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie 0 pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac |
cm przy kryciu karpidwka i 5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowg ciagniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadie do okapu. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczac¢ | cm na | metrze dtugosci i 3 cm na catej diugosci pasa.

Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na diugo$¢ wynoszacy dla pokrycia
z dachdwki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo II-I7 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie jednocze$nie dwdch
warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnig za$ za goérne krawedzie dachdwek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pdt szeroko$ci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugo$ci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny
by¢ podwajne tj. z dwdch warstw dachowek zawieszonych tacznie, jak pr kryciu w koronke),

4.5.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o przekroju prostokatnym Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci




odwadnianych powierzchni dachu . Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6121999, uchwyty

za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470111999 i PN-B-9470221999

Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ zgodne z systemem.

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, zlgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ powinny by¢ zgodne z systemem.

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm, zigcza powinny by¢

lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

4.8 Odbidr robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robdt zanikajacych. Odbiorowi i

sprawdzeniu beda podlegaty:

49 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

410 Przepisy zwigzane

PN-B 03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-B02361:1999

PrPN-EN 1304

PN-EN 539-1:1999

PN-EN 538:1999

Instrukcja
PN-61/B-10245

PN'B-947014999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 61211999
PN-B-9470221999

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna okragtego i tarcicy.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

Pochylenia potaci dachowych

Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Definicje i specyfikacja produktéw,

Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej — Badanie
przesigkliwosci,

Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej — Badanie
mrozoodpornosci.

Instrukcja krycia dachéwka ceramiczng Koramic — wydanie grudzier 2018

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

5. SSTB 01.05 TYNKOWANIE KOD CPV 45410000-4

5.1 Wstep

5.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t renowaciji elewacii.

5.1.3. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

Wykonanie elewacji kominéw



27

Wykonanie tynkéw wraz z egalizacjg na elewacii
Wykonanie elewacji murkéw schodow

5.2Materiaty

fasada eco cleaner lub rwnowazne

Optogrunt Fungith - $rodek do usuwania grzybow i glonéw lub réwnowazny
Optogrunt SiliMal - grunt pod farby lub réwnowazny

Optogrunt Uniplast - grunt pod tynki lub rownowazny

Optomal Silisan Plus - farba zolokrzemianowa lub réwnowazna

Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel - obrzutka renowacyjna lub réwnowazna
Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy lub rbwnowazny

Optosan StuckoFein - zaprawa sztukatorska wierzchnia lub rownowazna
Optosan StuckoGrob - zaprawa sztukatorska podktadowa lub réwnowazna
Optosan TrassFeinputz wapienny tynk cienkowarstwowy lub rownowazna
tynk cementowo-wapienny

woda z rurociggu

5.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwa to
jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00. Transport na budowie - transport reczny lub
za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

5.5 Wykonanie robét
Tynki tradycyjne

Podioze Podiozem dla Optosan RenoPutz mogg by¢ mury wszelkiego rodzaju szczegélnie z zabytkowej cegly lub kamienia naturalnego.
Podtoze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz oleistych substancji zmniejszajacych przyczepno$é dla
mineralnej zaprawy. Poditoza o duzej nasiakliwo$ci musza by¢ odpowiednio przygotowane — przez wtasciwe zwilzenie, wykonanie warstwy
obrzutki, lub specjalnego gruntu. Przygotowanie i aplikacja Optosan RenoPutz przygotowuje sie w zwyktych zaprawiarkach (o przymusowym
mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy ciagtej) wzglednie recznie, lub przy uzyciu dostepnych whandlu maszynach tynkarskich.
Zapotrzebowanie wody ustala sie w zaleznosci od zadanej w danym przypadku konsystencji, zgodnie z jej przeznaczeniem — zwykle ok. 5 - 6
litrw na 25kg opakowanie, zaleznie od zastosowania. Rozrobiong zaprawe nalezy zuzytkowa¢ w ciagu ok. 2h. Optosan RenoPutz nalezy
nanosi¢ na poditoze réwnomiernie w grubosciach minimum 1 ¢cm maksymalnie 2cm w jednym cyklu roboczym, nastepnie po $ciggnieciu
zatrze¢ lub uszorstni¢ zaleznie od planowanego sposobu wykonczenia powierzchni. Przy lokalnych wypetnieniach ubytkow, grubo$¢ warstwy
Optosan RenoPutz moze wynosi¢ miejscowo nawet do 3 cm. W wersji Optosan RenoPutz spezial naktada¢ w warstwach 3 do 15mm
w jednym cyklu. Przy stosowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwe i zwilzy¢ przed naniesieniem nastepnej.
Warunki stosowania Poza czystg wodg nie wolno dodawa¢ do Optosan RenoPutz zadnych innych substancji. Naniesiong zaprawe nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalne warunki do obrobki: temperatura
powietrza, podtoza jak iproduktu w wersji biatej pod malowanie powinna zawiera¢ sie w granicach +5 do +25°C. Nizsza lub wyzsza
temperatura od optymalnej moze wptywac negatywnie na wlasciwosci produktu. Optosan RenoPutz i RenoPutz spezial barwiony w masie
wymaga starannego dozowania wody, podobnych warunkéw klimatycznych w szczegélnoSci niezbyt wysokiej wilgotnosci powietrza i jednolitej
chfonno$ci podfoza w trakcie aplikacji ze wzgledu naryzyko pojawienia sie przebarwieri w stwardniatym tynku. Temperatura podczas
naktadania i wstepnego sezonowania (co najmniej 7 dni) nie moze by¢ nizsza niz +10°C oraz moze nie przekracza¢ +25°C. Narzedzia nalezy
umy¢ woda, natychmiast po uzyciu. Czas wysychania Czas schniecia kazdej z warstw wynosi 1 mm/1 dzien

Tynki scalajace do egalizac;ji

Poditoze Podfozem dla Optosan TrassFeinputz moga by¢ wszelkie nosne stare inowe tynki jak imocne przekrycia dyspersyjne,
w szczegdlnosci w zabytkowych murach. Podtoze musi by¢ twarde i stabilne, a takze czyste i suche, oraz niezamarzniete i wolne od wszelkich
luznych czastek. W razie konieczno$ci przed natozeniem produktu, podtoze dobrze oczysci¢, a nastepnie zagruntowa¢. Podtoze stabe nalezy
zagruntowa¢ gruntem Optogrunt AquaForte. Przy podfozach o niejednorodnej chtonno$ci zalecane jest naktadanie w dwdch warstwach
,mokre w mokre”, lub wykonanie warstwy sczepnej np. Optosan RissGrund Przygotowanie i aplikacja Zawartos¢ 25kg worka Optosan
TrassFeinputz nalezy intensywnie wymiesza¢ z ok. 6-6,5 litrami czystej wody do uzyskania plastycznej konsystencji pozbawionej grudek.
Rozrobiong zaprawe mozna nanosi¢ recznie lub maszynowo na grubo$¢ 2-10 mm (zaleznie od wersji kruszyw) w jednym cyklu i po wstepnym
zwigzaniu zaciera, lub filcuje, zaleznie od zadanej faktury koncowej. Czas pracy ok. 2 h zaleznie od warunkéw wilgotnosci i temperatury
otoczenia wzglednie podioza. Przy pracach renowacyjnych spekanych podiozy nalezy natozy¢ Optosan TrassFeinputz na grubo$¢ 5 mm



28

z wtopiong_ siatka. Warunki stosowania Poza czystg wodg nie wolno dodawa¢ do Optosan TrassFeinputz zadnych innych substancii.
Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie
wigzania. Optymalne warunki do aplikacji: temperatura powietrza, podtoza jak i produktu w wersji biatej pod malowanie powinna zawiera¢ sie
w granicach +5 do +25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywaé negatywnie na wtasciwosci produktu. Optosan
TrassFeinputz barwiony w masie wymaga starannego dozowania wody, podobnych warunkéw klimatycznych w szczegoélnosci niezbyt
wysokiej wilgotnosci powietrza ijednolitej chtonnosci podtoza w trakcie aplikacji ze wzgledu naryzyko pojawienia sie przebarwien
w stwardniatym tynku. Dlatego temperatura podczas naktadania i wstepnego sezonowania (co najmniej 7 dni) tynku barwionego nie moze by¢
nizsza niz +10°C oraz moze nie przekracza¢ +25°C Narzedzia nalezy umy¢ woda, natychmiast po uzyciu. Czas wysychania Zalecany czas
sezonowania przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% 1 mm/1 dzieh. Czas ten moze ulec zmianie w zaleznosci od
warunkéw temperatury i wilgotno$ci otoczenia wzglednie podtoza.

Malowanie

Farba Silisan nadaje si¢ do stosowania na wszelkie podtoza mineralne, takie jak kamien naturalny, tynki wapienne, lub wapienno-cementowe
oraz na nosne podioza dyspersyjne. Podioze powinno by¢ nosne, réwne, czyste, suche iwolne od pytéw isrodkéw obnizajacych
przyczepno$¢. Ewentualne naloty pochodzenia biologicznego nalezy zmyé woda pod ciSnieniem, wzglednie dodatkowo zdezynfekowac
i pozostawi¢ do wyschnigecia. Nierowne lub uszkodzone podioza nalezy wcze$niej naprawi¢. Nie stosowac na podiozach poziomych oraz
innych elementach budynku narazonych na diugotrwate dziatanie wody. Farbe mozna nakiada¢ tylko naw pemni zwigzane podioze
szczegdlnie przy podkiadach mineralnych. Wysoka alkaliczno$¢ np. $wiezych tynkéw moze niekorzystnie oddziatywaé na powtoke malarska
i zastosowane kompozycje pigmentéw. Zalecane czasy sezonowania podtozy przed aplikacjq produktu: ¢ beton - powyzej 28 dni, « tradycyjne
tynki cementowo-wapienne i wapienne - powyzej 14 dni, ¢ cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe — powyzej 7 dni, ¢
cienkowarstwowe tynki silikatowe i zolokrzemianowe — powyzej 5 dni. Przygotowanie i aplikacja Warstwa gruntujgca: W celu wzmocnienia
podfoza nalezy stosowac silikatowy preparat gruntujacy SiliMal. Naktadanie farby bez gruntowania podtoza moze zwigkszy¢ jej zuzycie oraz
wptyna¢ na powstanie réznic kolorystycznych. Przygotowanie farby: Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia; bezposrednio przed
aplikacjg wymiesza¢ ja mechanicznie. W celu konieczno$ci dostosowania konsystencji do metody aplikacji, dopuszczalne jest rozciericzenie
farby przez dodanie preparatu gruntujgcego Silimal w ilosci do 5% ( 500ml na 10l). Przyjety sposéb rozcienczania nalezy zachowa¢ podczas
catosci prac. Produkt barwiony przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ barwy w opakowaniach oraz ze wzornikiem. Do wykonania
ostatecznej warstwy nalezy uzy¢ farby nierozciericzonej. Metody aplikacji: Farbe mozna naktada¢ zaréwno metodami tradycyjnymi - watkiem
lub pedzlem, jak i poprzez urzadzenia natryskujace. Nalezy wykona¢ proby technologiczne. Farbe aplikuje sie w dwéch warstwach. Przerwa
technologiczna miedzy naktadaniem kolejnych warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 godz. Na jednej ptaszczyznie nalezy stosowa¢ produkt
o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. W przypadkach kiedy numery szarz roznig sie nalezy
optymalnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnikéw. Zaleca sig nanoszenie farby na poszczegoinych elementach elewacji w sposéb ciagty, unikajac
przerw technologicznych. W wyniku malowania nastepuje naturalne wygtadzenie struktury podtoza; malowanie powierzchni réznigcych sie
miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac¢ zréznicowanie odcieni tego samego koloru farby Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. 42-209 Czestochowa, ul. Rzasawska 40/42, tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50, e-mail:
biuro@optolith.pl, www.optolith.pl Optosan Silisan Plus Strona 3/4 Warunki stosowania Farba moze by¢ naktadana przy temperaturach min.
+8°C i maksym. +25°C Nie nalezy naktada¢ jej na $ciany silnie nastonecznione. Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia,
szczegdlnie niekorzystne przy ciemnych kolorach. Do czasu catkowitego wyschniecia i zwigzania, naniesiong farbe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem negatywnych czynnikéw atmosferycznych, m.in.: intensywne storice, deszcz, silny wiatr, mréz np. poprzez specjaine
ostony czy plandeki rusztowaniowe. Ponadto, ze wzgledu na mineralny charakter farby, wptyw na jej zachowanie moga mie¢ réwniez
wilgotnos¢ i temperatura, zaréwno w trakcie aplikacii, jak i procesie wigzania. Warunki te wptywajq istotnie na kolor farby, a ich duze wahania
np. przy przekroczeniu punktu rosy mogg spowodowaé niepozadane skutki jak smugi, lub wykwity na niezwigzanej w petni farbie. Dlatego
nalezy naktada¢ jg w stabilnych i poréwnywalnych warunkach atmosferycznych w calym okresie prac. Przede wszystkim nalezy jednak
przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych czasu wysychania. Czas wysychania Przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
powierzchnia nadaje sie do ponownego pomalowania po ok. 6-8 godzinach. Farbe za catkowicie suchg mozna uzna¢ w tych warunkach po ok.
24 godzinach. Jednak farba uzyskuje petng odporno$¢ na warunki atmosferyczne po ok. 3 dobach, aw przypadku nizszej temperatury
i wyzszej wilgotnoci powietrza ten okres moze ulec wydtuzeniu.

Uwaga! W przypadku zastosowania wyrobow réwnowaznych , Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wymogoéw producenta
zatwierdzonego wyrobu. Wymaga sie stosowania wyrobow jednego producenta.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego
o$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng,
ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich pracownikow jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$no$¢ podioza nalezy
ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z obowigzujaca norma, przy zachowanie
wspdtczynnika pewnos$ci nie mniej niz 3

Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania

Codziennie przez brygadziste

Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
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Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu wykonywaniu
rob6t budowlanych.

5.6 Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdlne”. Kontrola winna odbywa¢ sie z uwzglednieniem wymagan
normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg opisowa,
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach zgodnosci
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne; .
- Wyglad zewnetrzny wykonania. Ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia ubytkéw, szczeliny w izolacjach nieprawidtowosci stosowania tacznikéw, brak wymaganej
ptaszczyzny wypetnienia. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukto$ci i
wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
wyprawy tynkarskiej. Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodno$cia i niezmiennoScig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6inymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych
lub z warunkami szczegbtowymi zawartymi w umowie.

5.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli bedg podlegaty:

Zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng
Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem
Czysto$¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

Doktadno$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

Jakos¢ i klase materiatow

Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami
Czysto$¢ wykonczenia

Jakos¢ i doktadno$¢ malowania

Zgodno$c¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowa,

5.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

5,10  Przepisy zwigzane

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

6. SSTB 01.06 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD CPV 45421000-4
6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na dostawie i
montazu $lusarki i stolarki otworowe;.
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6.1.2 Zakres
Zakres robot obejmuje wykonanie:

Wymiana na nowe drzwi zewnetrzne
Wymiana istniejacych okien
Wykonanie nowych okien w zamurowanych (przywréconych) otworach okien

6.2 Materiaty

drzwi drewniane dwudzielne (Umax=1,3 W/mK) z obrébkg obsadzenia, drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (z blokada otwarcia) i zamki w
systemie jednego klucza, kolor brazowy do uzgodnienie z WKZ na etapie realizacji

drzwi drewniane jednodzielne (Umax=1,3 W/mK) z obrébka obsadzenia, drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (z blokadg otwarcia) i zamki w
systemie jednego klucza, kolor brazowy do uzgodnienie z WKZ na etapie realizacji

elementy blokujace - samozamykacz do drzwi

okna drewniane z zachowaniem podziatu i funkcji okien istniejacych, okna zespolone w kolorze ztamane;j bieli (RAL9010) o wspdtczynniki
Umax=0,9 W/mK, okna z wktadem 3 - szybowym o pow. do 1.5 m2 z obrobka obsadzenia

okna drewniane z zachowanie podziatu i funkcji okien istniejgcych, okna zespolone w kolorze ztamanej bieli (RAL9010) o wspétczynniki
Umax=0,9 W/mK, okna z wktadem 3 - szybowym o pow. do 2.0 m2 z obrobka obsadzenia

kotwy stalowe

Pianka poliuretanowa

Uwaga: Ostateczny wzér stolarki nalezy uzgodni¢ z WKZ na etapie realizacji.

6.3 Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.
6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod
warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzer podczas transportu. Elementy $lusarki oraz
pozostate materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem si¢ fadunku w
czasie jazdy i przenikaniem opadéw atmosferycznych do wnetrza. Transport wewnetrzny:  poziomy reczny, pionowy wyciagiem
budowlanym.

6.5 Wykonanie robét

Wymagania ogéine .
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, podiozy
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, podiozy
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich . Montaz $lusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw
okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywa¢ w o$ciezy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wigksze ni= 2mm na 1m wysoko$ci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej diugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugoci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowa¢ w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajacych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do
Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a
Sciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji
aluminiowej oraz po zakorczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykofczenia potaczenia osScieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypomina¢ spoine trojkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelno$¢. Podczas montazu
$lusarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce: Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po
dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700



31

mm . Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub
inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczna masa
uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z
drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.7 Obmiar rob6t

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robét

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:

—  Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaC przez ogledziny i poréwnanie wynikow z odpowiednig Aprobaty oraz
dokumentacjg projektowa.

—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza si¢ miejscowych
wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szeroko$ci. Niedopuszczalne
jest wystepowanie przerw w ciagtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowa¢ wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych jak okreslone

w dokumentacji i ST.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania skrzydta, zgodnie

Z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

Sprawdzenie szczelnosci przegrod.

Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnos$ci okug.

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

Zgodno$¢ wykonania robét z projektem.

Jakos$¢ wykonanych robot.

Zgodno$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujacymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej, tj. oznaczenia, okucia.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i
ST.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-77/7151-08 Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady zltaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 + zmiana A1i  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

A2

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Alumlnlum.| §topy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiardw i ksztattu
ksztattownikow.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

1. SSTB 01.07 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI kod CPV 45233200-1

7.1 Wstep
7.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie nawierzchni.
7.1.2. Zakres
Zakres wykonania robot wykoriczeniowych zewnetrznych obejmuije:

Rowki pod oporniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [lI-IV

Nawierzchnie kamienia ptukanego opaska - rozécielenie otoczakéw

Podktady betonowe w podcieniu wejscia Beton zwykty C 8/10 (B 10)

Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2
Stopnie proste oktadzinowe grubo$ci do 3 cm i szeroko$ci stopnia 35 cm; elementy o dtugo$ci ponad 1.5 m

Podstopnice oktadzinowe gruboéci do 2 cm i wysokosci 15 cm; elementy o dtugo$ci ponad 1.5 m m

Cokoliki wysokosci do 10m

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - przetozenie istniejacej kostki przy
schodach frontowych - rozbiérka i utozenie z odzysku po wykonaniu odbudowy schodow

7.2 Materiaty

Beton zwykty C 8/10 (B 10)

Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg

elementy kamienne (piaskowiec lub wapien migkki)
Elementy ptyt.granitu-cokoliki gr.icm h=10cm
Elementy ptyt.granitu-parapety,stopnic.3cm

obrzeza betonowe 20x6 cm

otoczaki ptukane

piasek

Ptyty posadzkowe granit kraj.3 cm

prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)
woda z rurociggu

zaprawa cementowa m. 80

zaprawa wysokoelastyczna mrozoodporng do kamienia
materiaty pomocnicze

Wymagania szczegbtowe

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé:

-2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek). Nasigkliwo$¢: Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
5%. Odporno$¢ na dziatanie mrozu: odporno$c kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
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- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé: Scieralnosé kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement: Do produkiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]. Kruszywo: Nalezy stosowa¢ kruszywa mineraine
odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcii
betonowych kostek brukowych powinny: odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. Dodatki: Do produkciji kostek brukowych stosuje sie
dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasiakliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

74 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spenia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

7.5 Wykonanie robot

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednocze$nie z rozécielaniem materiatu i zgodnie wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow. Zageszczanie

materiatow sypkich, nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie wiasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z
Polskg Norma. Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukoficzeniu zageszczania i bezpo$rednio przed przykryciem dobrze
zamknieta, nie poruszac¢ sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy. Na
warstwy odcinajace lub odsgczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospétka. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci
tak, by po zageszczeniu warstwa byta rdwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okre$li¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma,.

Nawierzchnie z elementéw betonowych wibroprasowanych i kamiennych. Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez
pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktada¢ raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kostka powinna
posiada¢ cechy podane w opisie parametréw punkt 12.2. Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny. Po
utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptyta warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢
zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypemi¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza i krawezniki. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN- 80/6775-03
arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5¢cm. Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeza nalezy ukfada¢ w
odstepie, co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo- piaskowa, 1:3. Swiatlo obrzezy (odlegtosé gory kraweznika
od nawierzchni) - 5em.

7.6 Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Podstawa weryfikacji jakosci wg PN-72/B-06190.

7.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

78 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

Prace kamieniarskie uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania w pkt. 14. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny oktadzina nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy elementy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
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7.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie prébek

PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
8. SSTE 01.08 OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312310-3
8.1 Wstep
8.1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych.
8.1.2. Zakres

Zakres wykonania robot drogowych bedzie obejmowat wykonanie:

Zwody na dachach krytych dachdwkg wykonane przewodami o przekroju do 80 mm2

Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j

Przewody o przekroju do 80 mm na budowlach o wysoko$ci do 25 m, na $cianach ceglanych i betonowych
Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na $cianie - pret

Montaz puszek ztacza kontrolnego wraz z wykonaniem ztacza

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

8.2 Materiaty

drut odgromowy ocynkowany
pret $r.8 mm ocynkowany
puszka ztgcza kontrolnego
uchwyty do muru

wspornik dachowy do dachowki
zigcza

ztacza odgatezne

materiaty pomocnicze

Instalacja odgromowa
Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ $wiadectwa jakosci atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne
lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét . Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej SST sg materiaty wymienione w pozycjach przedmiaru robot, ktdrych charakterystyki
techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach : Instalacja odgromowa i uziemied ochronnych. Wszystkie materiaty stalowe
instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjq :
cynkowane lub malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementoéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i
uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:

—  stal: 30 mm2. - (prety stal. ocynk. fi 8mm)

—  aluminium : 25 mm2.

-  miedz: 16 mm2.
Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych

— stal: 100 mm2.

—  miedz: 50 mm2.

8.3 Transport i sktadowanie materiatow
Dostawa materiatbw powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktdrych materialy majg by¢
sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wplywami atmosferycznymi. Materialy przewidziane do
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wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu, za- i
wytadunku oraz przechowywania i skladowania materiatéw nalezy:

przestrzegac zalecen Wytworcow urzadzen, aparatéw i opraw odno$nie transportu i sktadowania ;

aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

8.4 Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie a pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy. Roboty jw. bedg prowadzone przy uzyciu:
elektronarzedzi;
—  narzedzi recznych.

8.5 Ogolne warunki dotyczace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z niniejsza Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi
normami; Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii, urzadzen itp.
wprowadzanych w trakcie realizacji.

8.6 Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekazac Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow.
Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byC przejrzysta, prosta i

dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb

trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.

Montaz zwodéw odgromowych na budynku

a)zwody poziome — nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

b)przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i
uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajace powinny by¢
prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztaczy probierczych.

c)Uziomy. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome
otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomoéw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy
potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Wszystkie potaczenia rozitaczne instalacji zwodéw i przewodow
odprowadzajacych zabezpieczy¢ smarem statym. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkow
uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody. Elementy zlgczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.

8.7 Kontrola robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg remontu:

— poprawnos$ci montazu;

—kompletno$ci wyposazenia,

— poprawno$ci oznaczania .

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP oraz niezbgdne , wymagane projektem
certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotycza) sprawdzenia rezystanciji instalacji odgromowe;.

8.8 Odbidr robot

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilosci) Po zakoriczeniu robé6t zwigzanych z realizacjg remontu odbiér
koficowy. Przy koricowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dziennik Budowy
— Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.
— protokoty pomiaréw elektrycznych i badar nowych instalacji.
Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem Inwestora.

8.9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokdt odbioru
koricowego.



8.10 Przepisy zwigzane

PN-IEC 61024-1
PN-IEC 61024-1-1

PN-IEC 61024-1-2
PN-IEC 61312-1
PN-IEC 61312-2

PN-86/E 05003.1
PN-89/E 05003.3
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B - projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektdw, potgczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
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