



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 19 maja 2025 r.

DZP.271.30.2025.AS2

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania DZP.271.30.2025.AS2:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący:

I. Zamawiający w § 17 projektu Umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ dodaje ust. 10 o następującej treści:

„10. W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wskazano, że zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) i 2), jest zatrzymanie części wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot zabezpieczenia albo złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do zwrotu części lub całości kaucji gwarancyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi te okoliczności.”

II. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **02 czerwca 2025 r. do godz. 09:30.**

W związku z powyższym:

- zapis pkt XI. SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 01 lipca 2025 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- zapis pkt XIII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje”.

Termin składania ofert upływa dnia 02 czerwca 2025 r. o godz. 09:30

- zapis pkt XIV. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 02 czerwca 2025 r. o godz. 09:45.”**