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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106325 E w m. Byszewy Majątek, gmina Nowo-
solna.
W zakresie opracowania przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej 
o szerokości 5,00 m, wykonanie konstrukcji drogi, poboczy przebudowę chodników oraz remont drenażu francuskiego.
Opracowanie przewiduje budowę/przebudowę zjazdów do poszczególnych posesji 
z kostki betonowej kolorowej
Droga gminna ma klasę L (Lokalna) i stanowi dojazd do budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu. 
Istniejąca droga gminna ma nawierzchnię z płyt betonowych „sklawiszowanych” 
z widocznymi ubytkami betonu, co wpływa na bardzo niski komfort dla uczestników ruchu oraz zwiększoną emisję hałasu. Spływ wód opado-
wych i roztopowych odbywa 
się powierzchniowo. Podbudowa drogi w obrębie krawędzi jezdni nie zapewnia w tym obszarze odpowiedniej  nośności jezdni, na przeważają-
cym odcinku drogi występują zawyżone pobocza.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym- wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy geodezyjnej

km

0.664 km 0.664
RAZEM 0.664

2
d.1

KNR 2-31
0813-03
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 26-75 pojazdów na godzinę

m

14+28+27+5 m 74.000
RAZEM 74.000

3
d.1

KNR 2-31
0811-04
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę

m2

(551-36)*6+(11+13)*6+100*5 m2 3734.000
RAZEM 3734.000

4
d.1

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25
cm)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 13-12
0201-06

Ręczne karczowanie krzaków i poszycia ha

0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003

2 Roboty ziemne.
6

d.2
KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

488.57+87.19+59.22+36.34+19.02+3.18+4.31+39.45+39.53+4.3+1.06+7.31+
7.75+1+5.85+7.37+18.57+120.99+124.66+109.28+191.19+3438.29

m2 4814.430

RAZEM 4814.430
7

d.2
KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

488.57+87.19+59.22+36.34+19.02+3.18+4.31+39.45+39.53+4.3+1.06+7.31+
7.75+1+5.85+7.37+18.57+120.99+124.66+109.28+191.19+3438.29

m2 4814.430

RAZEM 4814.430
3 Zabezpieczenie kolizji
8

d.3
KNNR 1
0307-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

m3

(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93)*0.5*1.5

m3 153.098

RAZEM 153.098
9

d.3
KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami
w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93)*2*1.5

m2 612.390

RAZEM 612.390
10
d.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm + obsybka rurocią-
gu

m3

(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93)*0.5*0.2

m3 20.413

RAZEM 20.413
11
d.3

KNR 5-10
0303-01
analogia

Zabezpieczenie kolizji tetetechnicznych rurami Arota dwudzielnymi o fi wew. 50
mm

m

6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93

m 204.130

RAZEM 204.130
12
d.3

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych ułożonych
w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z zatopioną wkładką metalową

m

6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93

m 204.130

RAZEM 204.130
13
d.3

KNNR 1
0318-01
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3
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(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+
88.93)*0.5*1.3

m3 132.685

RAZEM 132.685
14
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4 Roboty drogowe zasadnicze
16
d.4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-300

m2 4290.760

RAZEM 4290.760
17
d.4

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-500

m2 4090.760

RAZEM 4090.760
18
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-800

m2 3790.760

RAZEM 3790.760
19
d.4

KNR AT-03
0301-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm
z asfaltów modyfikowanych; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

3537 m2 3537.000
RAZEM 3537.000

20
d.4

KNR AT-03
0202-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

3460 m2 3460.000
RAZEM 3460.000

21
d.4

KNR AT-03
0302-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm
; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

3438.29 m2 3438.290
RAZEM 3438.290

5 Drenaż francuski
22
d.5

KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drenażu francuskiego m

30.35+49.50+39.5+61.15 m 180.500
RAZEM 180.500

23
d.5

KNNR 1
0307-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

m3

(30.35+49.50+39.5+61.15)*0.8*0.7 m3 101.080
RAZEM 101.080

24
d.5

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(30.35+49.50+39.5+61.15)*0.8*0.2 m3 28.880
RAZEM 28.880

25
d.5

KNR 9-11
0301-01

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z
owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm

m

(30.35+49.50+39.5+61.15) m 180.500
RAZEM 180.500

26
d.5

KNR 2-01
0610-01

Drenaż - podsypka filtracyjna z przygotowaniem kruszywa m3

(30.35+49.50+39.5+61.15)*1.2*0.1 m3 21.660
RAZEM 21.660
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27
d.5

KNR-W 2-18
0408-04/05
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 260 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

28
d.5

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

6.5+9.5 m 16.000
RAZEM 16.000

29
d.5

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2

(30.35+49.50+39.5+61.15)*1.2 m2 216.600
RAZEM 216.600

6 Zjazdy do posesji
30
d.6

KNR 2-31
0813-03
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 26-75 pojazdów na godzinę

m

5+6.2+7+5.3 m 23.500
RAZEM 23.500

31
d.6

KNR 2-31
0815-01
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Rozebranie zjazdów z kostki betonowej m2

1.45+3.5+12.5+16.75+20.25 m2 54.450
RAZEM 54.450

32
d.6

KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości
koryta 26-75 pojazdów na godzinę

m2

11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m2 92.900
RAZEM 92.900

33
d.6

KNNR 6
0403-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

6.15+5.10+6.1+11.25+12.05+6.25+7+7+5.5 m 66.400
RAZEM 66.400

34
d.6

KNNR 6
0404-05
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

16.25-6.15+15.36-5.10+14.82-6.1+25.38-11.25+13.25+13.4-12.05+15.2-6.25+
18.2-7+17.3-7+14.8-5.5

m 97.560

RAZEM 97.560
35
d.6

KNR 2-31
0103-02
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m2 92.900
RAZEM 92.900

36
d.6

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m2 92.900
RAZEM 92.900

37
d.6

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m2 92.900
RAZEM 92.900

38
d.6

KNNR 6
0502-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2
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11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m2 92.900

RAZEM 92.900
7 Chodniki

39
d.7

KNR 2-31
0813-03
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 26-75 pojazdów na godzinę

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

40
d.7

KNR 2-31
0814-02
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie obrzeży 8x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę m

60+1.2 m 61.200
RAZEM 61.200

41
d.7

KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości
koryta 26-75 pojazdów na godzinę

m2

60+2.75 m2 62.750
RAZEM 62.750

42
d.7

KNNR 6
0404-05
z.o.2.7. 9902-
01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

60+1.75+1+2.7+2 m 67.450
RAZEM 67.450

43
d.7

KNR 2-31
0103-02
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

60*1.5+4.85+2.75 m2 97.600
RAZEM 97.600

44
d.7

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

60*1.5+4.85+2.75 m2 97.600
RAZEM 97.600

45
d.7

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2

60*1.5+4.85+2.75 m2 97.600
RAZEM 97.600

46
d.7

KNNR 6
0502-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

60*1.5+4.85+2.75 m2 97.600
RAZEM 97.600

8 Oznakowanie i elementy BRD
47
d.8

KNNR 6
0702-01
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

48
d.8

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). D-1   4 szt.., D-4b, D-4c,
A-7 , A-1. A-2, U-3a, U-3b.

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

9 Pobocza
49
d.9

KNR 2-31
0104-01
z.o.2.13.
9902-01 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+
18.57+120.99+109.28+191.19

m2 1152.470

RAZEM 1152.470
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50
d.9

KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+
18.57+120.99+109.28+191.19

m2 1152.470

RAZEM 1152.470
10 Prace wykończeniowe
51

d.10 kalk. własna
Odtworzenie punktów osonowy geodezyjnej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

52
d.10

KNR 2-01
0510-01

Prace wykończniowe+ humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 5 cm

m2

1152.47 m2 1152.470
RAZEM 1152.470

53
d.10

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz i utylizacja ziemi samochodami samowyładowczymi m3

4814.43*0.25 m3 1203.608
RAZEM 1203.608

54
d.10

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja płyt betonowych spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi 

m3

4814.43*0.25*0.15 m3 180.541
RAZEM 180.541
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Użytkownik: Radosław Pliskiewicz


