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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentaciji projektowej na przebudowe drogi gminnej Nr 106325 E w m. Byszewy Majatek, gmina Nowo-
solna.

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej

o szerokosci 5,00 m, wykonanie konstrukcji drogi, poboczy przebudowe chodnikéw oraz remont drenazu francuskiego.

Opracowanie przewiduje budowe/przebudowe zjazdéw do poszczegdinych posesiji

z kostki betonowej kolorowej

Droga gminna ma klase L (Lokalna) i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz jej przebiegu.

Istniejgca droga gminna ma nawierzchnig z ptyt betonowych ,sklawiszowanych”

z widocznymi ubytkami betonu, co wptywa na bardzo niski komfort dla uczestnikéw ruchu oraz zwiekszong emisje hatasu. Sptyw wod opado-
wych i roztopowych odbywa

sie powierzchniowo. Podbudowa drogi w obrebie krawedzi jezdni nie zapewnia w tym obszarze odpowiedniej nosnosci jezdni, na przewazajg-
cym odcinku drogi wystepujg zawyzone pobocza.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1/0113-03 ninnym- wraz z zabezpieczeniem punktow osnowy geodezyjnej
0.664 km 0.664
RAZEM 0.664
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0813-03 wej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
14+28+27+5 m 74.000
RAZEM 74.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.1]0811-04 nieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
(551-36)*6+(11+13)*6+100*5 m?2 3734.000
RAZEM 3734.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16-25 |szt.
d.1/0101-02 cm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 13-12  |Reczne karczowanie krzakéw i poszycia ha
d.1/0201-06
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
2 Roboty ziemne.
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 25 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
0101-02
488.57+87.19+59.22+36.34+19.02+3.18+4.31+39.45+39.53+4.3+1.06+7.31+ m?2 4814.430
7.75+145.85+7.37+18.57+120.99+124.66+109.28+191.19+3438.29
RAZEM 4814.430
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
488.57+87.19+59.22+36.34+19.02+3.18+4.31+39.45+39.53+4.3+1.06+7.31+ m?2 4814.430
7.75+145.85+7.37+18.57+120.99+124.66+109.28+191.19+3438.29
RAZEM 4814.430
3 Zabezpieczenie kolizji
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
d.3/0307-01 wych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.84+2.1+7 .5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+ |m?3 153.098
88.93)*0.5*1.5
RAZEM 153.098
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.3/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.842.1+7 .5+7 .5+7.5+7.5+7.5+7.5+ |m?2 612.390
88.93)*2*1.5
RAZEM 612.390
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm + obsybka rurocig- |m3
d.3|1411-03 gu
(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.547+5.5+7.65+5.8+2.147.5+7 .5+7.5+7.5+7 . 5+7.5+ |m3 20.413
88.93)*0.5*0.2
RAZEM 20.413
11|KNR 5-10 Zabezpieczenie kolizji tetetechnicznych rurami Arota dwudzielnymi o fi wew. 50 m
d.3/0303-01 mm
analogia
6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+ |m 204.130
88.93
RAZEM 204.130
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przewoddw telekomunikacyjnych i energetycznych utozonych |m
d.3/0102-01 w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z zatopiong wkiadkg metalowg
analogia
6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+ |m 204.130
88.93
RAZEM 204.130
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 |m3
d.3/0318-01 m w gr.kat. I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
-3-
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(6.6+6.7+6.2+7.65+2+6.5+6.5+7+5.5+7.65+5.8+2.1+7 .5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+ |m?3 132.685
88.93)*0.5*1.3

RAZEM 132.685
14/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.

d.3/1406-04

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.

d.3/1406-03
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
4 Roboty drogowe zasadnicze
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.4|0109-03 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+ |m? 4290.760
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-300
RAZEM 4290.760
17/\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.4/0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0114-06
488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+ |m? 4090.760
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-500
RAZEM 4090.760
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy ttuczniowej | m?2

d.4/0202-01 lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+ |m? 3790.760
18.57+120.99+109.28+191.19+3438.29-800

RAZEM 3790.760
19|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm | m?2
d.4/0301-01 KNR |z asfaltéw modyfikowanych; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na
2-31 z.0.2.13.|godzine
9902-01
3537 m?2 3537.000
RAZEM 3537.000
20/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-02 KNR|lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazddw
2-31 z.0.2.13.|na godzine
9902-01
3460 m?2 3460.000
RAZEM 3460.000
21/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm | m?2
d.4/0302-01 KNR|; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
3438.29 m?2 3438.290
RAZEM 3438.290
5 Drenaz francuski
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drenazu francuskiego |m
d.5/0113-08
analogia
30.35+49.50+39.5+61.15 m 180.500
RAZEM 180.500
23|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
d.5/0307-01 wych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
(30.35+49.50+39.5+61.15)*0.8*0.7 m3 101.080
RAZEM 101.080
24|/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3

d.5/1411-03
(30.35+49.50+39.5+61.15)*0.8*0.2 m3 28.880

RAZEM 28.880
25|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z |m

d.5/0301-01 owinieciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
(30.35+49.50+39.5+61.15) m 180.500

RAZEM 180.500
26|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z przygotowaniem kruszywa m3

d.5/0610-01
(30.35+49.50+39.5+61.15)*1.2*0.1 m3 21.660

RAZEM 21.660
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27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 260 mm - wykopy umocnione - |m
d.5/0408-04/05 |interpolacja
z2.52.3.4.
9908
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
28| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.5/0408-03
z2.52.3.4.
9908
6.5+9.5 m 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.5/0407-03
(30.35+49.50+39.5+61.15)*1.2 m?2 216.600
RAZEM 216.600
6 Zjazdy do posesiji
30/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6/0813-03 wej 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13.
9902-01
5+6.2+7+5.3 m 23.500
RAZEM 23.500
31|KNR 2-31 Rozebranie zjazdow z kostki betonowej m2
d.6/0815-01
2.0.2.13.
9902-01
analogia
1.45+3.5+12.5+16.75+20.25 m?2 54.450
RAZEM 54.450
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm gtebokosci | m?2
d.6/0102-01 koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0102-02
11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m?2 92.900
RAZEM 92.900
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.6|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
6.15+5.10+6.1+11.25+12.05+6.25+7+7+5.5 m 66.400
RAZEM 66.400
34/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
analogia
16.25-6.15+15.36-5.10+14.82-6.1+25.38-11.25+13.25+13.4-12.05+15.2-6.25+ |m 97.560
18.2-7+17.3-7+14.8-5.5
RAZEM 97.560
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.6/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m?2 92.900
RAZEM 92.900
36/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.6/0109-03 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0109-04
11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m?2 92.900
RAZEM 92.900
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.6/0114-05 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m?2 92.900
RAZEM 92.900
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
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11.95+8.85+7.5+10.75+4.75+4.85+8+14.4+12.2+9.65 m?2 92.900
RAZEM 92.900
7 Chodniki
39/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7/0813-03 wej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
40/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing |m
d.7/0814-02
2.0.2.13.
9902-01
60+1.2 m 61.200
RAZEM 61.200
41| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebokosci | m?2
d.7/0102-01 koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0102-02
60+2.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
42/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
60+1.75+1+2.7+2 m 67.450
RAZEM 67.450
43| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.7/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
60*1.5+4.85+2.75 m?2 97.600
RAZEM 97.600
44/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.7|0109-03 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0109-04
60*1.5+4.85+2.75 m?2 97.600
RAZEM 97.600
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.7|0114-05 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.12.9901- |pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
60*1.5+4.85+2.75 m?2 97.600
RAZEM 97.600
46/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
60*1.5+4.85+2.75 m?2 97.600
RAZEM 97.600
8 Oznakowanie i elementy BRD
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.8/0702-01 75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). D-1 4 szt.., D-4b, D-4c,
2.0.2.7.9902- |A-7 , A-1. A-2, U-3a, U-3b.
01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9 Pobocza
49| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.9/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na go-
z2.0.2.13. dzine
9902-01
488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+ |m? 1152.470
18.57+120.99+109.28+191.19
RAZEM 1152.470
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50/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.9/0114-03 z.0. |12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-
2.12.9901- |75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-04
488.57+87.19+36+19.02+3.18+4.31+39.53+4.3+1.06+7.31+7.75+1+5.85+7.37+ |m? 1152.470
18.57+120.99+109.28+191.19
RAZEM 1152.470
10 Prace wykonczeniowe
51 Odtworzenie punktéw osonowy geodezyjnej szt
d.10|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-01 Prace wykonczniowe+ humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu-|m?2
d.10/0510-01 musu 5 cm
1152.47 m?2 1152.470
RAZEM 1152.470
53| KNR 4-01 Wywoz i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.10/0108-06
0108-08
4814.43*0.25 m3 1203.608
RAZEM 1203.608
54| KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja ptyt betonowych spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.10/0108-11 tadowczymi
0108-12
4814.43%0.25*0.15 m3 180.541
RAZEM 180.541
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