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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1]0113-03 ninnym+ stabilizacja punktéw osnowy geodezyjnej (2 punkty).
0.665 km 0.665
RAZEM 0.665
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.1/0102-02/03 |materiatu z rozbidrki 26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
analogia
665*4.6 m?2 3059.000
RAZEM 3059.000
3|KNR 13-12  |Reczne karczowanie krzakéw i poszycia. ha
d.1/0201-06
(655*3*2)/10000 ha 0.393
RAZEM 0.393
4/KNR 2-21 Pielegnacja drzew- ciecia redukcyjne szt.
d.1/0104-06
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2 Roboty ziemne.
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci sredniej 22 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0101-02
655*5+150 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
655*5+150 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
3 Roboty drogowe zasadnicze
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 26- |m?2
d.3/0109-01 75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
655*5+150 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3/0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0114-06
665*4.8+140 m?2 3332.000
RAZEM 3332.000
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy ttuczniowej | m?2
d.3/0202-01 lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
655*4.7+15 m?2 3093.500
RAZEM 3093.500
10|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm  |m?2
d.3/0301-01 KNR |z asfaltéw modyfikowanych; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na
2-31 z.0.2.13.|godzine
9902-01
655*4.6+13 m?2 3026.000
RAZEM 3026.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.3/0202-02 KNR |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdow
2-31 z.0.2.13.|na godzine
9902-01
655*4.55+12.5 m?2 2992.750
RAZEM 2992.750
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o gr. 4 cm;| m2
d.3/0302-01 KNR|wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
655*4.5+12 m?2 2959.500
RAZEM 2959.500
4 Zjazdy do posesji i zatoka postojowa
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13|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm gtebokosci | m?2
d.4/0102-01 koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0102-02
220+24+15+15+11+12+11.6+11.5+12.5+17.65+35 m?2 385.250
RAZEM 385.250
14| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
385.25 m?2 385.250
RAZEM 385.250
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.4|0109-03 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
385.25 m?2 385.250
RAZEM 385.250
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.4/0114-05 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.12.9901- |pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
385.25 m?2 385.250
RAZEM 385.250
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.4|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
10.10+181 m 191.100
RAZEM 191.100
18/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.4|0404-01 nione zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
analogia
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
19/KNNR 6 Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-
2.0.2.7. 9902-|75 poj)
01
17.95 m?2 17.950
RAZEM 17.950
20/KNNR 6 Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-| m?2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-
2.0.2.7. 9902-| 75 poj)- zatoka postojowa
01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
21/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-01 KNR|ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
2-31 2.0.2.13.|75 pojazdéw na godzine
9902-01
(27.5+14.50+9.8+9.5+9.6+9.75+9+10+11.5+10.5)*1.05 m?2 127.733
RAZEM 127.733
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4|0309-02 geszczeniu 4 cm (docelowo 5 cm) warstwa $cieralna - roboty na poszerzeniach,
2.0.2.6. 9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
04 z.02.7. |poj)
9902-01 Krotnoé¢ = 1.25
27.5+14.50+9.8+9.5+9.6+9.75+9+10+11.5+10.5 m?2 121.650
RAZEM 121.650
5 Pobocza i rowy- roboty wykonczeniowe
23|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.5/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na go-
z2.0.2.13. dzine
9902-01
470.27+22.79+25.12+22.38+31.11+50.25+90.56+83.21+6.95+41.54+5.53+ m2 1277.610
317.10+110.80
RAZEM 1277.610
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24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-03 z.o. |12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-
2.12.9901- |75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-04
70.27+22.79+25.12+22.38+31.11+50.25+90.56+83.21+6.95+41.54+5.53+ m2 877.610
317.10+110.80
RAZEM 877.610
25/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.5/1403-05
analogia
108+117+61.5+36+25+28.2+17.25+78.48+40.55+288.95+22.15+112.15 m 935.230
RAZEM 935.230
26/ KNR 4-01 Wywdz kruszywa samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km Transport |m3
d.5/0108-05 do Zamawiajgcego
0108-08
655*4.5*0.22+220%0.22 m3 696.850
RAZEM 696.850
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