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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej Nr 106327 E Borchéwka- Grabina- Nlecki w m. Bor-
chéwka, gmina Nowosolna, pow. tddzki wszchodni.

Na catym projektowanym odcinku drogi gminnej nalezy: dokonac¢ cie¢ sanitarnych drzew, usung¢ krzewy wraz z korzeniami, nastepnie scig¢
pobocza i wywiez¢ nadmiar gruntu, nastepnie nalezy wykona¢ koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni ($rednio

na gr. 20 cm- przewiduje sie podniesienie niwelety drogi o 20 cm), kolejno utozy¢

w tym korycie podbudowe z chudego betonu o Rm 2,50 MPa gr. 12 cm

po zageszczeniu, nastepnie dolng i gérng warstwe podbudowy z kruszywa famanego

(0 + 31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

Po zageszczeniu warstw podbudowy do wskaznika Is = 1,0 i skropieniu emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 nalezy utozy¢ warstwe wigzaca o
Sredniej grubosci 4 cm, nastepnie ponownie nalezy skropi¢ konstrukcje jezdni emulsja asfaltowa w ilosci

0,7 kg/m2, na koncu nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z masy mineralno - bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S 50/70 o grubo$ci 4 cm po za-
geszczeniu. Spadek poprzeczny na tak wykonanej nawierzchni powinien by¢ daszkowy i wynosi¢ 2%.

Na catej dlugosci drogi nalezy wykonac pobocza o $redniej szerokosci 0,75 m

z kruszywa tamanego o gr. 12 cm po zageszczeniu (dozwolona jest domieszka gruzu betonowego, pod warunkiem spetnienia warunku zagesz-
czenia).

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni gminnej spetnia wymagania dla kategorii

ruchu "KR - 1".

Zaprojektowany spadek poprzeczny jezdni 2,0% i poboczy 4,0% oraz zaprojektowane spadki podtuzne powinny miesci¢ sie w granicach 1,5%
do 7,0% i zapewniajg swobodny sptyw wod opadowych i prawidiowe odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych.

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Uzytkownik: Radostaw Pliskiewicz



Borchowka_2020 _inwest.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1]0113-03 ninnym (w tym zabezpieczenie /odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej-2 pkt).
0.796 km 0.796
RAZEM 0.796
2|KNR 13-12  |Reczne karczowanie krzakéw i poszycia. ha
d.1/0201-06
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
3|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - przy ulicy szt.
d.1/0701-04
z2.82.2.5.
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg reczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0101-06
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2 Roboty ziemne.
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 35 cm 26-75 pojazdéw na godzing
z2.0.2.13.
9902-01
0101-02
3470+780%1.2 m?2 4406.000
RAZEM 4406.000
7|KNR 4-01 Wywéz kruszywa do miejsca wskazanego przez Zmawiajgcego na odl. 5 km m3
d.2/0108-05
0108-08
(3470+780%1.2)*0.25 m3 1101.500
RAZEM 1101.500
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13.
9902-01
4406 m?2 4406.000
RAZEM 4406.000
3 Roboty drogowe zasadnicze
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.3/0109-03 z.o0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
4406 m?2 4406.000
RAZEM 4406.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.3|0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13.
9902-01
0114-06
4406 m?2 4406.000
RAZEM 4406.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy ttuczniowej | m?2
d.3/0202-01 lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3472*1.07 m?2 3715.040
RAZEM 3715.040
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm  |m?2
d.3/0301-01 KNR |z asfaltéw modyfikowanych; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na
2-31 z.0.2.13.|godzine
9902-01
3472*1.05 m?2 3645.600
RAZEM 3645.600
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.3/0202-02 KNR|lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazddw
2-31 z.0.2.13.|na godzine
9902-01
3472*1.02 m?2 3541.440
RAZEM 3541.440
14|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o gr. 4 cm;| m2
d.3/0302-01 KNR|wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
2-31z.0.2.13.
9902-01

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Uzytkownik: Radostaw Pliskiewicz




Borchowka_2020 _inwest.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3472 m?2 3472.000
RAZEM 3472.000
4 Zjazdy na drogi poprzeczne
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0201-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
(55+45)*0.3 m3 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-01 chni w gruncie kat. |-l 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
17/\KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.4/0109-03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-01 KNR | ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
2-31 2.0.2.13.|75 pojazdéw na godzine
9902-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
(39.2+51.6)*1.03 m?2 93.524
RAZEM 93.524
21/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-01 KNR | ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
2-31 2.0.2.13.|75 pojazdéw na godzine
9902-01
(39.2+51.6)*1.02 m?2 92.616
RAZEM 92.616
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
(39.2+51.6)*1 m?2 90.800
RAZEM 90.800
5 Zjazdy do posesji
23|KNR 2-14 Rozbidrka kraweznika betonowego m
d.5/1223-01
9.5+11.5+7+8.5 m 36.500
RAZEM 36.500
24|KNK 2-06 Rozbidrka zjazddw z kostki betonowej m2
d.5/0810-01
7.1+9+14.5+15.5 m?2 46.100
RAZEM 46.100
25|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm gtebokosci | m?2
d.5/0102-01 koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0102-02
24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m?2 191.200
RAZEM 191.200
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m?2 191.200
RAZEM 191.200
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.5/0109-03 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0109-04
30.28+32.53+33.96+25.63+25.1 m?2 147.500
RAZEM 147.500
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28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.5|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
9.8+9.6+13+15.3+11.5+11.5+13.5+14.7+11.5 m 110.400
RAZEM 110.400
29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.5/0404-01 nione zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
analogia
3.5+3.5+4+4+4.5+4.5+3.5+3.5+2.5+2.5+3+3+4+4+3+3+1.5+1.5 m 59.000
RAZEM 59.000
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.5/0114-05 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
2.12.9901- |dow na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m?2 191.200
RAZEM 191.200
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m?2 191.200
RAZEM 191.200
6 Oznakowanie i elementy BRD
32/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.6/0702-01 75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). D-1 2 szt.., A- |szt.
d.6|0702-04 7 - 1szt., T-6 3szt, D-42 2szt, D-43 2szt., A-30 1 szt T 1 szt
2.0.2.7. 9902-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7 Pobocza
34| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.7/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na go-
z2.0.2.13. dzine
9902-01
573+582 m?2 1155.000
RAZEM 1155.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.7/0114-03 z.o. |12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-
2.12.9901- |75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-04
573+582 m?2 1155.000
RAZEM 1155.000
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