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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106327 E Borchówka- Grabina- NIecki w m. Bor-
chówka, gmina Nowosolna, pow. łódzki wszchodni.
Na całym projektowanym odcinku drogi gminnej należy: dokonać cięć sanitarnych drzew, usunąć krzewy wraz z korzeniami, następnie ściąć
pobocza i wywieźć nadmiar gruntu, następnie należy wykonać koryto pod konstrukcję nawierzchni jezdni (średnio 
na gr. 20 cm- przewiduje się podniesienie niwelety drogi o 20 cm), kolejno  ułożyć 
w tym korycie podbudowę z chudego betonu o Rm 2,50 MPa gr. 12 cm 
po zagęszczeniu, następnie dolną i górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 
(0 ÷ 31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Po zagęszczeniu warstw podbudowy do wskaźnika Is = 1,0 i skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 należy ułożyć warstwę  wiążącą o
średniej grubości 4 cm, następnie ponownie należy skropić konstrukcję jezdni emulsją asfaltową w ilości 
0,7 kg/m2, na końcu należy ułożyć warstwę ścieralną z masy mineralno - bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po za-
gęszczeniu. Spadek poprzeczny na tak wykonanej nawierzchni powinien być daszkowy i wynosić 2%.
Na całej długości drogi należy wykonać pobocza o średniej szerokości 0,75 m 
z kruszywa łamanego o gr. 12 cm po zagęszczeniu (dozwolona jest domieszka gruzu betonowego, pod warunkiem spełnienia warunku zagęsz-
czenia).
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni gminnej spełnia wymagania dla kategorii 
ruchu "KR - 1". 
Zaprojektowany spadek poprzeczny jezdni 2,0% i poboczy 4,0% oraz zaprojektowane spadki podłużne powinny mieścić się w granicach 1,5%
do 7,0% i zapewniają swobodny spływ wód opadowych i prawidłowe odwodnienie nawierzchni z wód opadowych. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym (w tym zabezpieczenie /odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej-2 pkt).

km

0.796 km 0.796
RAZEM 0.796

2
d.1

KNR 13-12
0201-06

Ręczne karczowanie krzaków i poszycia. ha

0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200

3
d.1

KNR 2-21
0701-04
z.sz.2.5. 

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - przy ulicy szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

4
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

5
d.1

KNR 2-01
0101-06

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną (śr. 26-35 cm) szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

2 Roboty ziemne.
6

d.2
KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 35 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

3470+780*1.2 m2 4406.000
RAZEM 4406.000

7
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz kruszywa do miejsca wskazanego przez Zmawiającego na odl. 5 km m3

(3470+780*1.2)*0.25 m3 1101.500
RAZEM 1101.500

8
d.2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

4406 m2 4406.000
RAZEM 4406.000

3 Roboty drogowe zasadnicze
9

d.3
KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

4406 m2 4406.000
RAZEM 4406.000

10
d.3

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

4406 m2 4406.000
RAZEM 4406.000

11
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

3472*1.07 m2 3715.040
RAZEM 3715.040

12
d.3

KNR AT-03
0301-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm
z asfaltów modyfikowanych; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

3472*1.05 m2 3645.600
RAZEM 3645.600

13
d.3

KNR AT-03
0202-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

3472*1.02 m2 3541.440
RAZEM 3541.440

14
d.3

KNR AT-03
0302-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3472 m2 3472.000

RAZEM 3472.000
4 Zjazdy na drogi poprzeczne

15
d.4

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

(55+45)*0.3 m3 30.000
RAZEM 30.000

16
d.4

KNR 2-31
0103-01
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II 26-75 pojazdów na godzinę

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

17
d.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

18
d.4

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

19
d.4

KNR AT-03
0202-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

20
d.4

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca)

m2

(39.2+51.6)*1.03 m2 93.524
RAZEM 93.524

21
d.4

KNR AT-03
0202-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

(39.2+51.6)*1.02 m2 92.616
RAZEM 92.616

22
d.4

KNNR 6
0309-02
z.o.2.7. 9902-
01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

(39.2+51.6)*1 m2 90.800
RAZEM 90.800

5 Zjazdy do posesji
23
d.5

KNR 2-14
1223-01

Rozbiórka krawężnika betonowego m

9.5+11.5+7+8.5 m 36.500
RAZEM 36.500

24
d.5

KNK 2-06
0810-01

Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej m2

7.1+9+14.5+15.5 m2 46.100
RAZEM 46.100

25
d.5

KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm głębokości
koryta 26-75 pojazdów na godzinę

m2

24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m2 191.200
RAZEM 191.200

26
d.5

KNR 2-31
0103-02
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m2 191.200
RAZEM 191.200

27
d.5

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

30.28+32.53+33.96+25.63+25.1 m2 147.500
RAZEM 147.500

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Użytkownik: Radosław Pliskiewicz



Borchówka_2020 _inwest.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28
d.5

KNNR 6
0403-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

9.8+9.6+13+15.3+11.5+11.5+13.5+14.7+11.5 m 110.400
RAZEM 110.400

29
d.5

KNNR 6
0404-01
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

3.5+3.5+4+4+4.5+4.5+3.5+3.5+2.5+2.5+3+3+4+4+3+3+1.5+1.5 m 59.000
RAZEM 59.000

30
d.5

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m2 191.200
RAZEM 191.200

31
d.5

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

24+23.5+27.7+14+24+24+28+18+8 m2 191.200
RAZEM 191.200

6 Oznakowanie i elementy BRD
32
d.6

KNNR 6
0702-01
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.6

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). D-1   2 szt.. , A-
7 - 1 szt., T-6 3szt, D-42 2szt, D-43 2szt., A-30 1 szt T 1 szt

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7 Pobocza
34
d.7

KNR 2-31
0104-01
z.o.2.13.
9902-01 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

573+582 m2 1155.000
RAZEM 1155.000

35
d.7

KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

573+582 m2 1155.000
RAZEM 1155.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Użytkownik: Radosław Pliskiewicz


