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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej Nr 106301 E w m. Wiączyń
ADRES INWESTYCJI   :     działka ewid. 40  obr. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna, Powiat Łodzki Wschodni
INWESTOR   :     Gmina Nowoslolna
ADRES INWESTORA   :     Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sławomir Dula (drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     2020-08-05

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2020-08-05

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym+ stabilizacja punktów osnowy geodezyjnej (2 punkty).

km

0.665 km 0.665
RAZEM 0.665

2
d.1

KNR AT-03
0102-02/03
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki 26-75 pojazdów na godzinę - interpolacja

m2

665*4.6 m2 3059.000
RAZEM 3059.000

3
d.1

KNR 13-12
0201-06

Ręczne karczowanie krzaków i poszycia. ha

(655*3*2)/10000 ha 0.393
RAZEM 0.393

4
d.1

KNR 2-21
0104-06

Pielęgnacja drzew- cięcia redukcyjne szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

2 Roboty ziemne.
5

d.2
KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości średniej 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

655*5+150 m2 3425.000
RAZEM 3425.000

6
d.2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

655*5+150 m2 3425.000
RAZEM 3425.000

3 Roboty drogowe zasadnicze
7

d.3
KNR 2-31
0109-01
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

655*5+150 m2 3425.000
RAZEM 3425.000

8
d.3

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

665*4.8+140 m2 3332.000
RAZEM 3332.000

9
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

655*4.7+15 m2 3093.500
RAZEM 3093.500

10
d.3

KNR AT-03
0301-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm
z asfaltów modyfikowanych; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

655*4.6+13 m2 3026.000
RAZEM 3026.000

11
d.3

KNR AT-03
0202-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

655*4.55+12.5 m2 2992.750
RAZEM 2992.750

12
d.3

KNR AT-03
0302-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

655*4.5+12 m2 2959.500
RAZEM 2959.500

4 Zjazdy do posesji i zatoka postojowa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13
d.4

KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości
koryta 26-75 pojazdów na godzinę

m2

220+24+15+15+11+12+11.6+11.5+12.5+17.65+35 m2 385.250
RAZEM 385.250

14
d.4

KNR 2-31
0103-02
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

385.25 m2 385.250
RAZEM 385.250

15
d.4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

385.25 m2 385.250
RAZEM 385.250

16
d.4

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2

385.25 m2 385.250
RAZEM 385.250

17
d.4

KNNR 6
0403-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

10.10+181 m 191.100
RAZEM 191.100

18
d.4

KNNR 6
0404-01
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

13.1 m 13.100
RAZEM 13.100

19
d.4

KNNR 6
0502-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2

17.95 m2 17.950
RAZEM 17.950

20
d.4

KNNR 6
0502-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)- zatoka postojowa

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

21
d.4

KNR AT-03
0202-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

(27.5+14.50+9.8+9.5+9.6+9.75+9+10+11.5+10.5)*1.05 m2 127.733
RAZEM 127.733

22
d.4

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6. 9901-
04  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (docelowo 5 cm) warstwa ścieralna - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
Krotność = 1.25

m2

27.5+14.50+9.8+9.5+9.6+9.75+9+10+11.5+10.5 m2 121.650
RAZEM 121.650

5 Pobocza i rowy- roboty wykończeniowe
23
d.5

KNR 2-31
0104-01
z.o.2.13.
9902-01 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

470.27+22.79+25.12+22.38+31.11+50.25+90.56+83.21+6.95+41.54+5.53+
317.10+110.80

m2 1277.610

RAZEM 1277.610
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24
d.5

KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

70.27+22.79+25.12+22.38+31.11+50.25+90.56+83.21+6.95+41.54+5.53+
317.10+110.80

m2 877.610

RAZEM 877.610
25
d.5

KNR 2-31
1403-05
analogia

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

108+117+61.5+36+25+28.2+17.25+78.48+40.55+288.95+22.15+112.15 m 935.230
RAZEM 935.230

26
d.5

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz kruszywa samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km Transport
do Zamawiającego

m3

655*4.5*0.22+220*0.22 m3 696.850
RAZEM 696.850

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34620 Użytkownik: Radosław Pliskiewicz


