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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]



1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty dachowe

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty elewacyjne,

- roboty zewng¢trzne

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamodwienia i stanowiace
podstawe realizacji robot

Cze$¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkéw projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
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instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkows.

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czeg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukecyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.6. certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.4.8. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.17. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.18. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. kierownik robot - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.



1.4.21.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.22. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.23. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzagca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.28. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.30. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.31. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe shuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.33. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1.4.34. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.35. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznos$ci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.36. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.37.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.38.Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.39.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.40.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.41. podsypka — material gruntowy migedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.43. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.44, prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.45. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.46. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.47. przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektow budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

1.4.48. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.49.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.50. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.51. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.52.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.53. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.54. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikacje Roboét zatgczong do Kontraktu.

1.4.56. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.58. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.59. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.60. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.61. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.62. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.63. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.64. zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.65. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.4.65. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.66. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektows oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begdg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal,

dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych

na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych

pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog

wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w

takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie

gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie

osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i

wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbiordow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.
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1.5.16. Odbiory

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robodt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6.

2.7.

2.8.

4

4.1.

4.2.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach rob6t wskazuje si¢ znak towarowy
materialu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okre$lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materiaty powstale w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja sie¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialy powstale w skutek wycigcia drzew 1 krzewow staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstalych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

6.
6.1.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce hie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ cze$¢ 0gdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoScig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ cze$¢ szczegdtowy opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedur¢ pomiardéw i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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6.7.

6.8.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
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7.

7.1.

7.2.

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i Kosztorysowej przedmiarze robot.
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

18



8.5.

9.

9.1

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeiniajacych

w poszczegbélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub

zamienne),

. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokotly odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

~N QN O W

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE

22



1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowy prowadzonych przy obiektach budowlanych
kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materialy rozbidrkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i betonowy, stal ksztattowa

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szklo, papa, welna mineralna, azbest itp. stanowu}
wlhasnoéé  Wykonawcy, ktéry przed ztozeniem faktury zobowiazany jest dostarczyé dokumenty zwiazane
z utylizacja materiatow zgodnie z ustawg 0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zmianami. Kody odpadow;

3.1

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowane;j

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materialy z rozbiorek
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na azbest — jako materiatl niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z pdzn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztaltowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocia¢ i wywiez¢ na ztom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbidrki (narzgdzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng oraz wszystkie wewnetrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,
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5.2.

5.3.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢
instalacj¢ elektryczna, wodociggows, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania od zrodet zasilania.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowa¢ i przetransportowaé do miejsca skltadowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w pozniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca
skladowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budoweg, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca rob6t budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowaé prawidtows realizacje robot i wysoka jakosé ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b postronnych.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

Roboty rozbiérkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi harmonogramami rozbidrek, ktore
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji wykonawcze;j.
1. Roboty rozbioérkowe nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robdét, jest uporzgdkowanie terenu. Usuniecie wszystkich
pozostalych materialow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstaltych przy rozbidrce
fundamentow, wyréwnac teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakosci robot podczas robot rozbiorkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujagcymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.
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7.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaro6w. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogo6lne zasady odbioru robot zanikajgcych podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w porownaniu do dokumentacji
projektowej
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9.

9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbidrki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupow wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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9.2.

« fadowanie gruzu z hatdy na samochody samowytadowcze.
« podgarnigcie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przewoz gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukcji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY MUROWE

(Kod CPV 45262500-6)

29



1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznos$ci
publicznej, rolniczym i1 przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamdwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci :

— przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi

ponizej :

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na :
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjng cato$¢ 1 wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju
dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdéznia
si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie

podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewngtrzne,

w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi si¢
w hieagresywnym gruncie lub wodzie,
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1.5.

1.6.

2.

2.2.

2.2.1.

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: §rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy polozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: §rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazad

mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent
jest zobowigzany uzyskac przy zalozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos$¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymalosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zar6wno
wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnigciu  wymaganych wlasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajag z ustalonych proporcji sktadnikow (podejécia ze
wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym poditozu stanowigcym element murowy
1 nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolno$ci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu.

Przy okre$laniu trwalosci konstrukcji 1 doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— naprawa uszkodzen $cian,

— zaprawy murarskie,

— inne wyroby dodatkowe i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wilasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentdéw i przewidywane

w dokumentacji projektowe;j :
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Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugos$ci, szerokos$ci i wysokosci.
Odchylki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami :
— wartoscig $rednig (r6znica miedzy warto$cig srednig pomiardéw i wartoscig deklarowang),
— rozpigtoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do

jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania Oraz

ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej §cian.

Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé §rednia wytrzymalos¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwalos¢ (mrozoodpornosd)
Dobor grup elementow murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wigc kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania
i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujace kategorie :

— kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie

i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wilasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasigkliwos$¢) 24-godzinna.
Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.
Absorpcja wody — poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementdéw, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materialow organicznych, deklarowaé mozna klas¢ Al bez konieczno$ci przeprowadzania badan
ogniowych.
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Zawartosé¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
si¢ zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementow murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.

Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczqgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na :

Wiasciwosci i/lub zastosowanie .
— ogblnego przeznaczenia (G),
— lekka (L),
— do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,
— zaprawa wg przepisu.
Sposob produkcji -
— zaprawa wytwarzana w catosci lub czg¢éciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sklad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju) :
- zaprawa cementowa (,,c”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
— zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
Proporcje sktadnikéow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
—odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
—odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
—odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy

—klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmg,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mme,
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—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmz,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mme,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmeo,
—klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmg,
—klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmg,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mmao.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klas¢ wytrzymatosci na S$ciskanie
oznaczong literg ,,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w
N/mm: jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
) konstrukcyjne C A,B,C | od M 10do M15; Md
Sciany fundamentowe i cW D,E | M10; M15
sclany zewnetrzne ponize)
poziomu terenu niekonstrukcyijne C B, C M10; M15
CW D, E M10; M15
' konstrukcyjne C A B,C |odM10doM 20
Scw_my zewngetrzne powyzej cW DEF odM5doM 15
poziomu terenu
niekonstrukcyijne C B, C M10; M15
Cw E,F M5;m10
C B,C M 10, M 15
. konstrukcyjne CW |DEFG |odM25doM15
Sciany wewngtrzne
W H M1
C C M 10
niekonstrukeyjne e D E,F, G | odM 2,5 do M 15
w H I odM0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalo$¢

Klasa Klasa $srodowiska
zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)

Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdéw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymalosci nie
nizszej niz 5 N/mmz, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci
nie nizszej niz § N/mmz. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujace korozji
zbrojenia.
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2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robot murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwos$ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdow 1 przewidywane
w dokumentacji projektowej

A. Wilasciwos$ci suchych mieszanek :

e Proporcje skltadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skiadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentacji projektoweyj.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

e Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

o Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okre$lania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

e  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wiec wigkszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

e Proporcje mieszania mieszanki 7 wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okres$la producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okre§la si¢ na podstawie badan
konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci §wiezej zaprawy :

e Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)

Konsystencje §wiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu glgbokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $§wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana
wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ :

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

o  Gestosé objetosciowa zaprawy swiezZej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreSleniu czasu, po ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wlasciwosci roboczych
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny
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wykazywaé czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedhug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz :

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

e Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogodlnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

o Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzglgdu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania zawartoSci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz :

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

e Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartosci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

o Gestosé objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich.
Ggestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/ma.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac :

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ma.

o Wytrzymalosé na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5,
M5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci > 25 N/mm?).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato§¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymalo$¢ na $ciskanie N/mm?
zaprawy | odmiany | M0,25 | MO0)5 M1 M25 M5 M 10 M 15 M 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo E 10
— wapienna F 5
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0,25

Wapienna 0,5

< —=|T|®
[XY

0,25

Wytrzymato§¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug
PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Wytrzymato$¢é na zginanie w zalezno$ci od klasy zaprawy N/mm?
zaprawy | odmiany | M 0,25 | MO0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 34
D 35
Cementowo E 2,5
— wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna I 0,4
J 0,25

o Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz :

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podciaganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wigksza
od deklarowane;j.

e Mrozoodpornosé (trwalosé)

Trwalo$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy
sprawdza sie¢ wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporna na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug
PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz :

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sa odporne na
zamrazanie — odmrazanie

e Promieniotwdrczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatdéw budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymalosé spoiny

Wytrzymato§¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymalos¢ charakterystyczna na S$cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre§lana na podstawie :
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1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartos$ci tabelarycznych zawartych w zatagczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych :

- 0,15 N/mmzdla zapraw ogolnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm:dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymalo$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do
normy PN-EN 998-2.

e Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco :

1) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczona
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
do klasy Al reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materialdow organicznych, liczona
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza sie
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

o  Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspoétczynnik przepuszczalnos$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢
wedlug warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych
w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gestos¢ zaprawy Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?
do wnetrza materialu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspolczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

o Wspdlczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepla przyjmuje

si¢ wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,

zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik

przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegodlnosci dla zapraw lekkich, na

podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745

lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy

A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

Inne wyroby 1 materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

—wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych whasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy

PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetiajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
—wode do betonow i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
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2.4.

3.1

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speilnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materialy do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementdéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
1 utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz 0czyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac :

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczes$niej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn :

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym :
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych :

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— topatg do zaprawy,
— rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementdow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatdow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatlow
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zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu wyroboéw i materiatow w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan.

Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejsza specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to :

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupoéw i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczacé :

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
—w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania S$rodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Organizacja robot murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do robdt,
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- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych :

—na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementow,

— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piodra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte :

-~ murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komorkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
0 pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalna, dostosowana do szeroko$ci muru, kielnia
z zabkowang krawe¢dzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Wymagania jakoSciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢é odpowiednie
wymagania jako$ciowe, takie jak :

Obrys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiar6w nie powinny przekraczac:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
Grubos¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, 21 1

elementu murowego,

—-+10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

—-420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg :
- szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
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5.6.4.

Grubosc¢ spoin

Normatywne grubos$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynoszg :

—w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

—w spoinach pionowych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zard6wno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na glebokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest

umieszczone zbrojenie zewngetrzne, na glebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.6.5.

Prawidtowosé¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz
jedno na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej niz
dwa na dhugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysoko$ci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci

budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow 1 materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

6.2.2.

Roboty =ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych :

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentdw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakos$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz¢s¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020 :

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych 1 pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokos$ci konstrukceji przeprowadza si¢
z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z dokladnoscig do

1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okre$lonych odcinkach muru,

) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu migedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru,

d) sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
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7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
7.24.

8.

8.1.
8.2.

8.3.

e) sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicag murarska i tata kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

f) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

g) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robodt
przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot murowych

Tlosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegly
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukeji murowych z cegiel

Grubo$¢ scian w ceglach Ya Ve 1 2 2 | 2% | 3 | 3% | 4
Grubo$¢ Scian w cm 6,5 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103

Sciany oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni
Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdéw oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
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8.4.

8.5.

9.

9.1.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawe
rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych

robot murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i pracg rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem Kkratek wentylacyjnych, itp.,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostalo$ci, resztek i odpadoéw materialdow w sposob podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢sé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.
10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.
12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
14.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.
15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.
16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
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17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréow — Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muré6w — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
24 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).
25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetoSciowej Swiezej
zaprawy.
28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie.
30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: OkreSlenie gestosci Wysuszonej
stwardniatej zaprawy.
33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34.PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.
35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréow — Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.
37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréow — Cz¢s¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.
40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
41.PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.
42.PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.
43.PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
46.PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47.PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanalow spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.
48.PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewngtrzne.
49.PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50.PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
52.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 1-2: Reguty ogolne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢é¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
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55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.
56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czgé¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.
58.PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cz¢s$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.
59.PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania
i metody badan.

60.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62.PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania

i badania

63.PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64.PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65.PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkéw —
Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67.PN-84/B-01080  Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

68.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72.PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74.PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75.PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79.PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80.PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81.PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82.PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
wewngtrznych i zewnetrznych.

83.PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84.PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85.PN-B-11210:1996 Materialy kamienne — Kamien famany.

86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87.PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91.PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie |1 OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czgé¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z remontem konstrukcji dachowych (wymiana uszkodzonych elementow
konstrukcji, uzupethienie elementow konstrukcyjnych, wykonanie izolacji), oraz montaz swietlikow.

1.2.  Zakres robét objetych ST
Obejmuje :
- wzmocnienie konstrukcji,
- uzupehienie elementéw konstrukcji drewnianych,
- wymiana lat,
- ulozenie membrany dachowe;j,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy,
- impregnacja p.poz. i bakteriobdjcza konstrukcji.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robot

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Drewno

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreSlonej w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna
twardego, na przyktad dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz
warto$ci wytrzymato$ci charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczac¢ 15%. Wlasciwosci
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ -
w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000
oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem
sprawdzona i1 zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie
tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyklad kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymalosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. Niedopuszczalne
jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe s¢ki, sinizne¢, rdzenie podwojne,
czerwien, zgnilizne migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

2.2.2. Impregnaty do drewna
Drewno musi by¢ zabezpieczone S$rodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materialdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
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2.2

2.2

2.2.

2.2.

z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania
drewna 1 materiatbw drewnopochodnych przed ogniem powinny spelnia¢é wymagania podane
w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtow drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. Laczniki

Do taczenia elementdow konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé taczniki metalowe takie jak :
gwozdzie, sworznie, wkrety 1 Sruby stalowe.
Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i PN-EN 14592. Laczniki
typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie
z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe tgczniki do
konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

4. Folia paroprzepuszczalna
5. Folia paroszczelna

6. Welna mineralna grubosci 20 cm o £=0,036 ukladanej w dwoch warstwach plyty ulozonej
mijankowo pomiedzy krokwiami

2.3.  Opakowania, przechowywanie i transport:

3.

Srodek nalezy przechowywaé¢ w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknietych opakowaniach,
z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostonigtym przed dziataniem promieni stonecznych.

Chroni¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesigcy od daty
produkcii.

SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania dachu

4.

4.1

Do wykonania nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet :
- dzwigi,
- pity do cigcia,
- wiertarki,
- zgrzewarki i butle gazowe,
- zszywarki,
- miotki,
- rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 4.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajaCy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca :
o nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,

O O O
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o liczbe sztuk w pakiecie,

o humer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Krawedziaki 1 deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
rownych podkladach w prostopadlosciennych pryzmach, tak aby poszczegodlne jej elementy nie stykaly
si¢ ze sobg. Czola poszczegélnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami

w celu zapobiezenia ich spekania.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2.  Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do wykonania izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robdt
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie podtozy i elementéw budynku, do ktérych nastgpi montaz konstrukcji,

- prefabrykacja elementow do montazu /jezeli jest konieczna/,

- montaz elementow konstrukcyjnych,

- montaz foli paroszczelnej i paroprzepuszczalne;j,

- montaz izolacji termicznych,

- montaz deskowania,

- montaz naswietli i wytazéw z drewna klejonego warstwowo

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementow drewnianych do
klasyfikacji ,,materiat niezapalny” i ,material trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie zostat
zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.

- montaz okien dachowych.

5.3. Zasady wykonania robét

5.3.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢é wymaganiom aktualnych
norm. Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jako$ci stosowanych materiatlow oraz wlasciwego przebiegu
procesu technologicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ aby zapewni¢ osiggni¢cie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstrukcji.
Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Podczas
obrobki elementéw konstrukcji czynnosci powtarzajace si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo
(np. Sciecie koncow, nawiercanie otworow itp).
Czgséci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chlonacych wilgo¢
materiatow powinny by¢ izolowane.
Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.
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Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéow i konstrukcji z drewna oraz materialow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng ,owadami i ogniem nie powinny powodowaé korozji
tacznikow metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych plyt pilsniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - Imm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez
prébny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowe za pomocg ta§my stalowe;j.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdébki koncéw
elementow.

Montaz poszczegodlnych elementéw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy).

5.3.2. Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Odchytki wymiaréw przekrojow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych ponizej:
- + 0,1mm przy wymiarze od 0 do Smm,
- + 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
- £ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,
-+ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,
-+ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
- + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

5.3.3. Montaz elementow konstrukcji drewnianych

Montaz ofacenia i kontrtat odbywa si¢ recznie przy pomocy pity, mtotka i gwozdzi — nie mozna
demontowac tat na catej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami.
Jednoczesnie nalezy pamigtac, ze taty stanowig usztywnienie konstrukcji dachowe;.
Elementy z drewna litego nalezy przed montazem zaimpregnowac.

5.3.5. Wykonanie izolacji

Przed wykonaniem ofacenia nalezy do krokwi z wierzchu przybi¢ zszywkami folie
paroprzepuszczalng, a nastgpnie przybic listwy drewniane nasycone gwozdziami samoskretnymi.

Obrobki z blachy (pilastrow, zeber, podstaw, komindéw itp.) wykonywaé¢ z blachy tytanowo -
cynkowej. Wysoko$¢ wyciaggnigcia obrobek nad powierzchnig potaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz
15 cm, lub wigcej jezeli tak okre§lono w projekcie.

5.3.6. Trwatos¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, rowna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie wykonywania
impregnacji oraz warunkoéw uzytkowania zaimpregnowanego drewna.
Przygotowanie podtoza

— podloze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypuklosci,
zadzioréw, pytow, olejow i smarow itp.

e zaleznie od rodzaju podtoza i systemu montazu do uktadania paroizolacji nalezy elementy
pionowe / obrobki: w miejscach obrobek i krawedzi dochodzi do przerwania ciaglosci
paroizolacji. Paroizolacj¢ w tych miejscach nalezy wykonaé ze szczegdlng staranno$cia, nalezy
ja wywing¢ co najmniej do gornej powierzchni termoizolacji.

o wszelkie obrobki, elementy pionowe oraz przejscia instalacji (np. rury wentylacyjne) musza by¢
uszczelnione, nastgpnie musi zosta¢ przymocowany, zawsze po cieplej stronie termoizolacji

o wszelkie prace instalacyjne muszag by¢ wykonywane przez wyszkolonych przez firme
wykonawcow z odpowiednim doswiadczeniem.

5.3.7.  Montaz okien potaciowych — §wietlikow, wytazu
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6.

Okna montujemy pomig¢dzy krokwiami, w miejscu osadzenia okien wycig¢ foli¢ usung¢ ftaty.
Nastepnie nalezy wymontowac skrzydto z oscieznicy. Do dotu oScieznicy montujemy pierwsza czgsé
kolnierza z fartuchem z plastycznego materiatu, ktory oprofilujemy mitotkiem gumowym do pokrycia
dachowego. Mocujemy boki kotnierza za pomoca gwozdzikow do bokdéw oscieznicy 1 klipsami do fat,
nastepnie kompletujemy pozostate elementy oblachowania okna zgodnie z instrukcja producenta
dotaczong do wyrobu. Os$cieznice wraz z katownikami montazowymi mocujemy do konstrukcji dachu.
OS$cieznice wypoziomowac i sprawdzi¢ rownoleglo$¢ szczelin, jakie powstaja pomiedzy skrzydlem i
os$cieznica — w razie potrzeby uzy¢ dolaczonych klinow. Ukladamy odpowiednio docigte pokrycie
dachowe wokdt okna zachowujac odpowiednie odlegtosci miedzy pokryciem, a o$cieznicg. Ponownie
instalujemy skrzydto okna. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania skrzydta.

Liczba i typ elementow zapewniajacych szczelno$¢ okna zalezag od wybranego modelu i wymagaja
przestrzegania zalecen producenta. Obrobki wokot okna muszg by¢ dostosowane do pokrycia dachowka.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ™ pkt 6.

6.2.  Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac :

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania robot. Powinna ona
obejmowac kontrol¢ w trakcie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem kontroli migdzyoperacyjnej)
i kontrolg zgodnosci (z wymaganiami).

Badania wilasciwo$ci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Elementy
konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie oglgdzin i pomiaréw tasma
stalowg z podziatka milimetrowg albo suwmiarka — na losowo wybranych dzwigarach (ptatwiach).

Potwierdzenie wlasciwo$ci materialow 1 wyrobow powinno by¢ podane :
- w za$wiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona

w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€. Przy odbiorze

materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$é typu, rodzaju,

klasy, wymiarow tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.

Ocen¢ prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie ogledzin, wynikoéw odbioréw migdzyoperacyjnych 1 cze$ciowych oraz zapisow

w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje :

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturow oraz wymiardw poszczegolnych elementdw za pomoca
taSmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klase¢ oraz wilgotnos$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,
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- wymiary elementow,
- prawidtowos$¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sckow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
wadliwy przekroj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odleglos¢ od czota tarcicy; przy ocenie
danej sztuki tarcicy dopuszcza si¢ pominigcie sekow o §rednicy mniejszej niz S mm .

6.2.2. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktada o$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie
z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koncowym
inspektorowi p. poz.
6.2.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56,
poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowa¢ w ubraniu roboczym i rekawicach ochronnych
oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka nalezy
natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie wodg. W razie przypadkowego spozycia niezwlocznie udac si¢ do
lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. W miejscach
roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych izolacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Robocizne przy wykonywaniu konstrukcji dachu oblicza si¢ w m, natomiast material oblicza sig
w m3 poszczegodlnych elementéw przemnozonych przez ilos¢ elementow.
Deskowanie, izolacje, oraz pokrycie dachu oblicza si¢ w m2.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. W zaleznoéci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji
z drewna oraz materialdow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot
( odbior miedzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji pod wzgledem rozstawy, pionowosci,
- sposobu montazu na podporach,
- sposobu montazu platwi,
- prawidtowosci ulozenia izolacji termicznej 1 jej stanu.
Ocena jakosci materialdéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czgéciowych.
Pomiar spadku podcieni powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,1%.
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
8.2.  Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :
* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
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9.

9.

» Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji materialow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna

» Zakladu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palnosci materiatdéw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96

» Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND -
787/97

* Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania
agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.

* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach

Zgodno$¢ z normami i wymaganiami jako$ciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003
Certyfikat zgodno$ci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

PODSTAWA PLATNOSCI

1.  Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Postanowienia ogdlne

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Zlacza

PN -79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 89/b - 02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004  Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 390 - Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 - System oznaczania czg$ci ztacznych.

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PH - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy

BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN -77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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PN - 91/B — 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN—-B-20130 — Plyty styropianowe
BN - 72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

10.1 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).Warunki techniczne
wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE IZOLACJE
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

2.1.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in. :

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
rozwiazan, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedlug kryterium kompatybilno$ci.
stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych
wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $ci$le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Blacha tytanowo-cynkowej
Grubo$¢ blachy wedlug PW , blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku
rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o
zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedZ w ilosci
0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a nastgpnie odlewa si¢ metoda ciagla, walcuje
tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tas§my odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyroboéw walcowanych dla
budownictwa.
Grubos¢ blachy, szeroko$¢ tasmy w mm (pas)
Folia paroizolacyjna polietylenowa
Petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajgcg 1 obustronnie klejagcg Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymalos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody
- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesiaka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia
Preparat gruntujacy
Jest to roztwdr bitumiczny przeznaczony do gruntowania podlozy pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Moze by¢ rowniez stosowany do gruntowania podtozy pod hydroizolacyjne rolowe
materialy bitumiczne innych elementow budowli np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje swojg
skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Dane techniczne
- Wyglad zewng¢trzny masy - czarna masa, ciekla,
- Konsystencje robocze w temp.200C - daje si¢ fatwo rozprowadzi¢ pedzlem,
- Zawarto$¢ wody < 0,2%,
- Zawarto$¢ substancji lotnych < 60%,
- Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda @ 4 mm < 15,
- Temperatura zaptonu wg Marcusson’a (°C ) >30.

62


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1

2.2.5. Mata strukturalna

2.3.

2.4

3.

3.1.

3.2.

- odporno$¢ na rozrywanie : dt. > 4,0 kN/m szer. > 2,8 kN/m wg EN 12311-1,
- wodoszczelnose : klasa W 1 wg EN 13859-1

- warto$¢ Sd : 0,02-0,01 m wg EN 1931

- zakres temperatur : -40°C do+80°C

- temperatura uktadania : >-5°C

- klasa palnosci EN 13501: E-d2

Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materialow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
1 przed dzialaniem promieni stonecznych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3
Sprzet do wykonywania robaét
- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Doboér, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzgtu — po stronie Wykonawcy.
Dobrany sprzgt musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ dobrany przez
Wykonawce lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobor sprzetu musi spetniac
ponizsze wymagania :

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa3.

e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W wypadku mozliwos$ci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
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4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.25.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materialow:

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu :
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kolowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, uktadane
w jednej warstwie w pozycji stojacej. Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Pakowanie
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe 1 adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie
Nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Rolki izolacji nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. rolek, a odleglos¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.
W celu optymalnego sktadowania na placu budowy blachy nalezy domaga¢ si¢ pomieszczenia
suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania si¢ do tych regut, nalezy liczy¢ si¢ z
powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji. Ponadto nalezy unikac:
- nakrywania kregow blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania
- powstawania punktu rosy na okryciu
- magazynowania na wilgotnym gruncie
- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
- zbyt §cistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.
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5.

5.1.

5.1.

5.3.

5.4.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dla podkladow

Do uktadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych

1 instalacyjnych na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne

oraz obrobki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podtoze nalezy oczysci¢, osuszy¢. Pokrycie

musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykonywania przebi¢ na przejécia dla rur, kanatdéw wentylacyjnych,
montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., réwniez po zakonczeniu wykonania dachu,
bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metode wykonywania przebi¢ do akceptacji. Wszelkie przebicia
poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub uzgodnione

i zaakceptowane przez producenta.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rto6wno$¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

Izolacje

- 1zolacja paroszczelna

Izolacje¢ nalezy uktada¢ na catej powierzchni z wywinigciem na przylegle ptaszczyzny pionowe co
najmniej do wysokosci rownej grubosci izolacji termicznej, ktora bedzie na niej uktadana. Styki
arkuszy folii sklei¢, lub zgrza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Izolacja termiczna

Plyty z welny mineralnej uktadamy szczelnie pomiedzy krokwiami.

Krycie blachg tytan - cynk

oktadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

odcinki blach nie dluzsze niz 400 cm,

podtoze — drewno iglaste o wspotczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyltacznie srodkiem nie
powodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 3351 EN 351 — np.
Imprex Budowlany INCO.

podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ roéwne bez wystajacych fragmentéw zaprawy
i rakdw na powierzchni betonowej. Wyposazenie w instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przed
wykonaniem podkonstrukcji,

faczenie elementow blach metoda na rabek stojacy podwojnie, pojedynczo zaginany lub lezacy, w
zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewacji na
pojedynczg agrafke,

pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygigte do promienia krzywizny elewacji,

ragbek taczenia blach mozna zagina¢ re¢cznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C). Blache
mocowac za pomocg klipsow statych i przesuwnych,

przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowa¢ preparaty czyszczace,

nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci 0,7 mm mozna wykonywaé o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

6.3.1.

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej tytanowo - cynkowej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadane

w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ nitowane na
catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej tytanowo - cynkowej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhlugosci arkusza blachy i1 sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ nitowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ Kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru :

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

c) inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektora,

d) sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow,
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.34.
8.3.5.

e) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosSci nalezy przeprowadzaé jedynie w wybranych
przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddacé
przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest :

— dla rob6t — Krycie dachu i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla rob6t — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robét :

okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
Z natury.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm
W kierunku réwnoleglym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materialow,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze¢éciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokotly odbioru materiatoéw i wyrobow, ktore powinny zawieraé:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywcezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
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8.3.6.

8.3.7.

8.4.

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

8.5.
8.5.1.

9.1.

9.2.

9.3.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg¢$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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PECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE ZEWNETRZNE | RENOWACYJNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewngtrznych i renowacyjnych.

Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie elewacji

tynkowych w tym wykonaniem tynkoéw mineralnych.
Tynki renowacyjne, stanowig warstwe¢ ochronng, wyrownawczg, magazynujaca szkodliwe sole,
ksztattuja rowniez forme architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone s3 recznie lub
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robdt remontowych zawilgoconych i zasolonych
murow oraz sklepien szczegdlnie w obiektach zabytkowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie
wymienione W ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawcg na podstawie analizy dokumentacji Projektowej.

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyré6wnawczej,
— tynki kominow,
— wykonanie tynkow renowacyjnych,

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci  materialow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W tym celu nalezy zastosowaé system tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych

wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszacymi w nastepujacy sposob :

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian preparatem,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢
zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowiazujace przepisy
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1.6.

1.7.

1.8.

2.

2.1.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Roboét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

Szczegotowy opis technologii tynkow renowacyjnych zamieszczono ponizej.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj

zaprawy, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.

,»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j :

— podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

— warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6wno$ci powierzchni
podtoza.

— warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajagca 1 uszczelniajagca podioze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektoweyj,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

- Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

72



2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci porow powietrznych przystosowany do
naktadania recznego i maszynowego. Dzigki porowatosci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji
produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania $cian.

Dane techniczne :

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Kolor szary

Dodatek wody 9 — 9,5 dm®/worek

Gesto$¢ 0,8 -0,9 kg/ dm?

Zuzycie ok. 7,5 kg/m? na 1 cm grubo$ci warstwy

Sktadowanie W suchym pomieszczeniu do 12 miesiecy

Temperatura stosowania Nie mniej niz +5°C

2.2.2. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajagcymi przywieranie)

posiada nastepujace wlasciwosci :
- wigze z matymi naprezeniami.

- dyfuzyjna,
- fatwa w obrdbce.

Szpachla jest stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw mineralnych
wewnatrz i na zewnatrz, szczeg6lnie tynkéw renowacyjnych, w celu przygotowania pod wymalowania

powlokami dyfuzyjnymi.

Dane techniczne :

Ciezar nasypowy ok. 1,6 g/m?

Kolor jasnoszary

Dodatek wody 6,5 dm?/worek

Zuzycie ok. 1,6 kg proszku/m? na 1 mm grubo$ci warstwy

Magazynowanie

w suchym pomieszczeniu do 6 miesigcy

Temperatura stosowania

nie mniej niz +5°C 1 nie wigcej niz +30°C

2.2.3. Srodek do gruntowania oraz rozcienczalnik wyrobéw krzemianowych posiada nastepujace

wlasciwosci :

- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosé,

- dyfuzyjny,
- bezrozpuszczalnikowy.

Rozcienczalnik farb i tynkéw krzemianowych (na bazie szkta wodnego potasowego), do stosowania
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako
srodek gruntujacy pod farby krzemianowe.

Dane techniczne :

Kolor bezbarwny
Baza szkto wodne potasowe
Gestos¢ 1,0 kg/ dm?

Czas schniecia

2-3 godziny; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe

Temperatura stosowania

powyzej +8°C (takze w czasie schniecia)

Rozcienczanie woda

Sktadowanie przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych w zamknietych opakowaniach

Zuzycie ok. 100 — 200 ml/m?; w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza

zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Dokladng warto§¢ nalezy
ustali¢ poprzez proby.
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2.2.4. Mineralna farba krzemianowa do malowan zewnetrznych i wewngtrznych posiada nastepujace

wlasciwosci:

- odporna na wptywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,
- wysoka zdolnos¢ krycia,

- matowa,

- wysoki stopien bieli,

- fatwa w stosowaniu,

- trwale taczy si¢ z podtozem mineralnym.

Dane techniczne :

Kolor biaty oraz kolory wg palety barw
Baza szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujace na bazie organicznej
Gestos¢ 1,50 kg/ dm?

Czas schnigcia

ok. 24 godziny., migdzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy
chtodnej wilgotnej pogodzie nalezy zapewni¢ dhuzszy czas schnigcia

Temperatura stosowania

temperatura podloza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz
+8°C (takze w czasie schniecia)

Rozcienczanie wytacznie srodkiem zgodnym z systemem

Sktadowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach chtodnych zabezpieczonych przed
mrozem, wytacznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150 — 200 ml/m?* na warstw¢ w zalezno$ci od chlonnosci i

struktury podtoza zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng
warto$¢ nalezy ustali¢ poprzez proby.

Farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwalych malowan na wszystkich
podlozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegla) oraz pokrytych
mocno trzymajagcymi si¢ malowaniami mineralnymi. Dzigki chemicznej reakcji szkla wodnego
potasowego z mineralami podtoza oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery nastepuje tzw. ,,utwardzenie
powloki malarskiej” (wysoka odpornos¢ na wplywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe).
Nie zaleca si¢ stosowania rozpuszczalnika na istniejace wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza

gipsowe.

2.2.5. Tynk termoizolacyjny (cieptochronny) — jest sucha zaprawa budowlang na bazie cementu, wapna
i lekkich wypetniaczy, ktérych laczy w sobie wysoka paroprzepuszczalno$¢ oraz hydrofobos¢. Jest
odporny na dzialanie zewngtrzne i1 wilgotnego $rodowiska. Cechuje si¢ wysoka odpornoscia na

zamrazanie 1 odmrazanie.
Dane techniczne :

— Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy: do 4 godzin.
— Gesto$¢ w stanie suchym: 410 kg/m?®.

— Wspolezynnik przewodzenia ciepta, A: 0,102 W/(meK).
— Przepuszczalno$¢ pary wodnej, A: 1,2148 (kg/m?2essPa).
— Wspolezynnik przepuszczalnosci pary wodnej, pu: 8.

— Przyczepno$¢ : 0,8 N/mm? , FP:B.

— Wytrzymalo$¢ na $ciskanie : CS 11 (3,5 N/mm?).

— Wytrzymalo$¢ na zginanie : 1,6 N/mm?,

— Zawarto$¢ powietrza: >50%.
— Porowatos¢: >50%.

— Zdolno$¢ zatrzymywania wody: 90%.

— Gleboko$¢ penetracji wody: 3 mm.

— Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: 0,7 kg/m?2 po 24 godz.
— Trwato$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie wg. PN 85/B-04500):

— Tynk mrozoodporny,

— Tynk do zastosowan zewnetrznych,
— Ubytek masy po wymaganych cyklach zamrazania-odmrazania: 0.00%,
— Spadek wytrzymatosci probek na zginanie: 2,30%,
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— Spadek wytrzymatos$ci probek na $ciskanie: 3,30%

— Zuzycie: 3,5-3,6 kg - 1 m 2 przy grubosci warstwy 10 mm.

— Grubos$¢ tynku: od 10 do 100 mm.

— Grubos¢ cienkowarstwowego pokrycia Scian: 2-3 mm.

2.2.6. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.7. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegoblnosci :

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.8. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych
» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdlowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Cze§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.9. Sucha zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjacy, do wszystkich
podlozy mineralnych, ktére sa mozliwie réwne i1 niezbyt chropowate. Szczegélnie zalecany do
naktadania pod kolejne warstwy laserunkowe.

Wtasciwoscei

» Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 6 N/mm2, CS IV

* Reakcja na ogien: A 1

» Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 20

¢ Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)

¢ Przyczepnosé: > 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspolczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%%*, < 0,93 W/(mK) dla
P=90%* (*zgodnie z EN 1745).

2.2.10. Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatkow,
tynk o wlasciwosciach hydrofobowych, stosowanym we wngtrzach i na zewnatrz, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje si¢ rowniez do
powierzchni §cian narazonych na dzialanie wilgoci w budynkach historycznych, starym
budownictwie, w obszarze cokolowym, piwnicach, itp. Powierzchni¢ mozna filcowac.

Wiasciwosci :

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 -5 N/mm2, CS Il
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¢ Reakcja na ogien: A 1
¢ Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 7
» Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2
¢ Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?2 (obraz w przekroju A, B lub C)
» Wspotezynnik przewodzenia ciepta :

210, dry: <0,83 W/(mK) dla P=50%%*

< 0,93 W/(mK) dla P=90%*

(*warto$ci tabelaryczne wg. EN 1745)
AR: 1,0 W/(mK)
(*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastgpujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

3.

Materialy i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmieni¢
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

Dobor sprzetu musi spelnia¢ ponizsze wymagania :

- liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
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- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca robot jest obowigzanyy do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie beda
wywieraly niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robot. Ilos¢ i wydajno$¢ zastosowanego
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zalozeniami podstawowymi inwestycji.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze :

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-S$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonal

W szczegotowej specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

— Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $§rodkami transportu wielko$cia dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

— Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozié
w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkoOw po okresie osiadania i skurczoéw murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
W szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W  okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktlych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,
powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych oslabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Slabo zwiazane czgéci powierzchni nalezy odkuc, za$
czesci luzne Iub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podioze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4. Wykonywanie tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkow w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
oczysci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty na ostro (kat II).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykona¢
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyroéwnania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwana w jednym
kierunku. Na narzut stosowa¢ zaprawe¢ cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew, $ciggajac go paca, a nastgpnie
zacierajac packa drewniang.

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii II i Il nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
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5.4.6. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkdéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.4.8. Tynki cienkowarstwowe — zasady ogolne

W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywacé jednakowa, konsystencje¢ materialu poprzez
ponowne Wymleszanle.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $§wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.4.9. Wykonanie tynkow renowacyjnych

Tynki renowacyjne przygotowaé (wymieszaé z wodg) przy zastosowaniu dowolnej
mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo$ciach mozna jg takze przygotowaé w
wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadla i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy
nanosi¢ warstwa grubosci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadaé
warstwy o grubosci wigkszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga:
Laczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli
tynki uktadane s3 maszynowo to nalezy zastosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujac

optymalng odleglo$¢ koncdéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie :

- nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13 -
14 mm ok. 30cm.

- nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14mm ok.
18cm.

Przy wykonywaniu tynkéw zewngtrznych zaleca si¢ - w celu zwigkszenia przyczepnos$ci

warstw tynku do podtoza - stosowac zestaw tynkarski ze spr¢zarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy
od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan.
Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢
i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracj¢ srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowac¢ powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem réwnosci plaszczyzny powierzchni¢ nalezy
wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie wykonaé tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego
samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewngtrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
horyzontu. W tym celu w odleglosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w
scian¢ gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunig¢ta powierzchni¢ tyle jaka bedzie
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5.4.10.

5.5.

grubos¢ tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego,
poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomigdzy nimi rozciaga si¢ sznurek malarski i na jego
linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykonac¢ tynk. Do osadzenia
klockéw nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
Réwniez gips, ktérym umocowane s3 puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usuna¢ a
elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje
si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysziego tynku. W tym celu do gltowki skrajnego tj.
naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyklada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podtogi
whbija si¢ w spoine §ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwdzdz tak, aby jego gtowka
dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz niego osadza w
scianie klocki w odleglosci od 1,5 do 2 m. Jednoczesnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaly w linii pionowej z napigtym sznurem. Te samg czynno$¢
trzeba powtorzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastgpnie naciaga si¢ sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie
do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.
Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowac narzucone placki zaprawy wyréwnane
packa. Po wykonaniu plackéw Iub osadzeniu kotkow przystepuje si¢ do wykonania pasow
kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,biciem paséw". Polega
ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migdzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z
zaprawy i $cigga si¢ je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta
sama co tynk. Po st¢zeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich
slady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest pracochlonny, ale umozliwia precyzyjne
wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to
opisano, musza one zosta¢ usuni¢te przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie
wykonuje si¢ ta operacje na powierzchniach zewngtrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz
pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnig.
Sasiednie rzuty powinny zazebiac¢ si¢ miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza.
Nadmiar nalezy $ciggac tata lub deskg prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarnigty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnaé
za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wngkach, na stupach itp.
narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzacych (prowadnicach).

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ wodg. Nalezy
przyjac zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Przecig¢tnie nalezy odczekaé ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku, jednak w zaleznosci od warunkdéw
cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wcze$niejsze rozpoczgcie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Szpachle nalezy przygotowaé przez dosypywanie do wody i dokladne mieszanie w czystym
pojemniku az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej
(i umieszczonych na opakowaniu).

Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnigciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomocg packi z filcem. Zacieranie
gladzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miar¢ potrzeby skrapia¢
go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciagneta si¢ za packa lub nie kruszyta si¢ 1 odpadata,
jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje si¢ po wyschnigciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe¢ nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypelnia si¢ przerwy migdzy
pasmami. Grubo$¢ gladzi po recznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

Przygotowanie do malowania
Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem w rozcienczeniu wodg w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkoéw nalezy fluatowaé oraz po 24 godzinach
sptukac
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr (migdzyoperacyjny) podtozy. Wyniki
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegoélnie nalezy zwrdci¢ uwage na
terminy przydatnosci.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce

materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :

a) wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno§ciomierza elektrycznego,

b) rowno$ci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Whyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.
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Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie p6zniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spelniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mlotkiem (brak gtuchego odgtosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ migdzy warstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego milotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramoéw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2.Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu probek stwardnialej
zaprawy.

6.4.2.4.Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub

o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.

Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku

powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badane;j

powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5.Sprawdzenie wygladu i innych wilasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujacy :

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ prob¢ odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchni¢ tynkow wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
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Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w rozwinigciu
W stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i1 innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j

laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

Kategoria | Odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie kierunku przecinajacych si¢
krawedzi od linii prostej plaszezyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji
projektowej
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
la
I <4 mm na dhugosci laty < 3mm na dhigosci | < 4mm na dhugosci | £ 4mm na dlugosci
kontrolnej 2 m Im Im i < 10mm na | 1m
dlugosci $ciany
Il <3mm i w liczbie <3 na | <2mmna Im i < 3mm na dhigosci | £ 3mm na dlugosci
dlugosci taty kontrolnej | ogoétem Im Im
2m <4mm w 1 ogétem < 6mm na
pomieszczeniach do | powierzchni $ciany
3,5 m wysokosci
oraz
< 6mm w wyzszych
pomieszczeniach
v <2mm i w liczbie <2 na | <1,5mmna Imi < 2mm na dlugosci | < 2mm na dlugosci
IvVf dlugosci taty kontrolnej | ogdtem im im
IVw 2m <3mmw i ogotem < 3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci
oraz
<4mm w wyzszych
pomieszczeniach

Powyzsza tabela ma zastosowanie,
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

83




8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegélowa)
i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegoétowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac¢ oceny
wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamdowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu
W tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze Iub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposéb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty

pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do mur6w — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

18. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

19. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw.

20. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

21. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

22. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 11 OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1. 06

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre§lonym
w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Specyfikacja  dotyczy =~ wykonania  malowania  wewngtrznego  (wewnatrz ~ pomieszczen)
i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych medidéw potrzebnych Wykonawcy

- obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzg¢dzi 1 pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddow i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0§ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji  wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajagcy nie bedzie optacal
oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciag powstania pozaru. Oplaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okres§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji  sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. OKkreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize; :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktoérej bedzie

wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub

emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkow pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdow i obciaznikow

W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypeiaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robét malarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.8. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedlug kryterium kompatybilnos$ci.

— stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane Styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektoéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektoéw mozna stosowac :
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane Styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
* farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
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— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

+ farby i1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekoéw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobdw

malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat

technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
W sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spemiaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji  niebezpiecznych 1 preparatdw niebezpiecznych oraz niektorych  preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobé6w na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.
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3.

3.1

3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.1.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac :

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdéw o whasciwosciach alkalicznych
nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,;
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5.2.

5.3.

5.3.1.

zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materialow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doplywem czystego
powietrza, a skore rak i twarzy smarowac thustym kremem ochronnym.
Materiatéw zawierajacych zwiazku olowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifowa¢ na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
- stosowa¢ odziez ochronna;
wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédlem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z
zastosowaniem latwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byé
latwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajagcym wymaganiom dotyczacym :
robot tynkowych,
podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
podtozy gipsowych.

Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materialdéw. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownaé¢ i wygladzi¢

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy

zagruntowa¢. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkdéw i miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

* catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Dobor wlasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $§wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
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Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza, w % masy

[ER

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

N

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

5.4.
5.4.1.

Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdot betonowych

1 zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajagcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub

specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdora wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywa¢ sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Malowanie farbami silikatowymi nanoporowymi

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usung¢. Stare powtoki btonotworcze,
ktore utrudniajg paroprzepuszczalno$¢ lub nie sg wytrzymale, nalezy usunaé -catkowicie
odpowiednim preparatem stosujac metody mechaniczne. Wytrzymale, stare powloki organiczne
muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadowa. Do podtozy piaszczacych i silnie chtonnych
zaleca si¢ wstgpne gruntowanie. Zaleca si¢ nowe tynki oczysci¢ z warstw spieczonych wg
wskazowek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podlozy
szczegolnie narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.

Stosowanie
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.

5.6.1.

Tynk naktada¢ pedzlem, walkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podktadowych zaleca si¢ stosowanie watka lub szczotki.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podloza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
1 na nagrzane przez stonce podioze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnigcia

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowac odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Czyszczenie narzegdzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czys$ci¢ wodg. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymaé¢ w
pojemniku z farba lub w wodzie.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogdlne prowadzenia rob6ot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrddet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spelniaja wymagania podane

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
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5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢ :

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne migjscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach :

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez prze§witéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mickka tkaning bawelnianag,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie¢ w tego rodzaju powlokach :

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmo,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtloki z lakier6w powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ $§ladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegac¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
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6.2.2.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych

terminach :

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyje¢cia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

* murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowa specyfikacja techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto$§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej dla rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym

swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku

watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci materiatow

Farby 1 $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna

w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac :

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

- §lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentdéw farb.
Badania te w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powlok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz Wykonawcy.
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7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaroOw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i migjsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 ma.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie nicodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacje

techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
W tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t malarskich

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglgdnia koszty wykonania nastgpujacych prac

malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i1 innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6ot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,

— oceng 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisaé sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
0g6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

4. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

5. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

6. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.07

Kod CPV 45262100-2

RUSZTOWANIA
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rusztowaniowych.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

2. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

3. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci

wymagan z przepisami.

4. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacjg
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

® system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktdérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,
® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ),

e informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postgpowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktore nalezg do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokohu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb 1 przedmiotow z wysokoSci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

5. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

6. Ze wzglgdu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

7. Ze wzgledu na sposdb kotwienia i1 przenoszenia obcigzen rusztowania sa : wolnostojace,
przyscienne i wiszace
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2.

3.

4.

MATERIALY

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej mogag by¢ wykonywane

prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania os6b ,materialéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne
to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,sluzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementdw rusztowania,
stuza do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdow wchodzacych w sktad danego systemu

rusztowania , stanowigcych integralng cze¢s¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktéore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji

rusztowania to :

® wysoko$¢ rusztowania ,
® wysoko$¢ przgsta ,

e dlugos¢ przesta

e szeroko$¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen,
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome ),

e shlupki poreczowe ( rura z lacznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania ),

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tgcznikami , shluzagca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ),

e wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigeej elementdow rurowych ,

e stezenie wzdhuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-clement t3czacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do rozltozenia nacisku na wicksza powierzchni¢ ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej , sktadajacy si¢ z 2-6¢ch podtuznic polaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem
z wysokosci przedmiotow i materialow budowlanych ,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, zlacza ( krzyzowe, obrotowe, rownoleglte, wzdluzne itp).

SPRZET
Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

TRANSPORT
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
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5. WYKONANIE ROBOT

L.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace

atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu

w dzienniku budowy.

. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisOw bhp. Praca na

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

e w czasie gestej mgly , opadow deszczu , Sniegu , gotoledzi,

® podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odleglos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac¢ lub wytaczy¢ spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu

pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem objac nalezy :

7.

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza na ktorym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na

plaszczyzng¢ pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
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9.

10.

rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.

ODBIOR ROBOT

1.0dbiodr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczgciem pracy , sprawdzajac :
® czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

® czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy ( czyste, nie
sliskie , stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy Iub konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan
nie ma zmian , ktore moga spowodowaé Kkatastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynno$ci sprawdzajagce sa takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym
i dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekceie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .
2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.
. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
0. PN-EN 74 — Ziacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy .
12. PN-EN 12810 — Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.08

Kod CPV 45310000-3

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (ODGROMOWYCH)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z demontazem i montazem instalacji odgromowe;j.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje sie¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot odgromowych.
- zakup materiatow do wykonania robot
- transport materiatdw na miejsce wbudowania
- sktadowanie materiatlow
- wyznaczenie trasy instalacji odgromowych
- utozenie instalacji
- montaz osprzgtu odgromowego
- pomiary instalacji odgromowej

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt dotyczace wykonania

i odbioru zwigzanych z demontazem i montazem instalacji odgromowe;j.

Przewody odprowadzajace —cz¢$¢ przewodu (odcinek) taczacy zwod z przewodem uziemiajagcym lub

innym uziomem.

- przewod uziemiajacy - przewod ochronny laczacy gldwna szyne uziemiajacg z uziomem.

- uziom otokowy —uziom poziomy (bednarka —ptaskownik) utozony wokot budynku.

- zacisk probierczy —rozlaczalne potaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajgcym,
majacym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglo$ci galwanicznej
nadziemnej urzadzenia piorunochronnego.

2. MATERIALY
Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza,
zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zachowaly swoja, jakosci wiasciwosé. Materialy nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych z o§wietlonych z zachowaniem specyficznych cech
do typu i rodzaju materiatow.
Materialy powinny posiada¢ wiasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru robot elektrycznych.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:
- drut stalowy ocynkowany typu DFeZn ,@ 8§ mm
- uchwyty stalowe ocynkowane do montazu na dachu krytym dachowka
- uchwyty ostre do muru
- zkacza kontrolne drut — ptaskownik
- zkacza krzyzowe
- zkacza odgatezne
- zlacza rynnowe

3. SPRZET
Wymagania ogo6lne dla sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy sprawny sprzet :
- samochod dostawczy do 0,9 t
- spawarka wirujaca elektryczna 500 A
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet jest wlasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania rob6t. Musi on by¢ w dobrym stanie
technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4, TRANSPORT
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
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z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow a w szczegodlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami oraz wstrzasami, przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenie, ubytki lub uszkodzenia powlok.

5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla ochrony
podstawowej zgodnie z norma PN-IEC 61024, powinna to by¢ siatka zwoddéw z preta stalowego
o $rednicy 8 mm, zwody poziome mocowane na wspornikach dachowych do dachéwki, na ,,czapach”
komindéw na wspornikach wbijanych do muru. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na $cianie budynku
na uchwytach whbijanych do muru.

Instalacje odgromowa na obwodzie budynku potaczy¢ z istniejacym uziomem otokowym.

Nalezy wykona¢ nowga instalacje odgromowa montujac zwod poziomy nie naprezany wzdhuz kalenicy

i krawedzi dachu z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego typu FeZn ©8 mm za pomoca

uchwytow odgromowych do montazu na dachu krytym dachowka co jeden metr biezacy .

a/ potaczenia zwodow poziomych wzdluznych i1 poprzecznych wykona¢ za pomoca zlaczy
skrecanych odgaleznych i krzyzowych oraz zlaczy kontrolnych do potaczenia przewodow
odprowadzajacych istniejgcym uziomem otokowym.

b/ przewody odprowadzajace wykona¢ rowniez z drutu ocynkowanego typu FeZn © 8mm,na
uchwytach dostgpowych wbijanych do muru laczac rynny okapowe =z przewodami
odprowadzajacymi za pomocg zlaczy rynnowych.

¢/ zwody poziome na kominach nalezy potaczyé ze zwodem na kalenicy budynku za pomocg ziaczy
odgromowych krzyzowych.

d/ podczas wykonywania w/w robOt nalezy zapewni¢  pelne bezpieczenstwo wykonujgcych
wymienione prace ,stosujac przewidziany do tych robot sprzgt BHP, odziez ochronng, oraz
higieniczne warunki wykonywania robot.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

podstawowych prob obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar instalacji odgromowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola ma na celu okreslenie osiggnigtej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materialow 1 realizowanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm
1 przepisow.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac :
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia
- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa rozliczenia odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.
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8.

8.1.

8.2.

10.

ODBIOR ROBOT

Postanowienia ogdlne.
Przed przystapieniem do odbioru instalacji odgromowej nalezy przedlozy¢ inwestorowi dokumenty
potwierdzajace wykonanie zgodne z projektem .
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- certyfikaty, jakosci stosowanych materiatow
- aprobaty techniczne

Komisja odbioru koncowego
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
- bada protokoty odbioréw i sprawdza usunigcie usterek
- bada zaswiadczenia, o jako$ci materialow i urzadzen oraz przedstawia wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokoty prob montazowych
- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji odgromowe;j
- spisuje protokot odbiorcy
Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej
eksploatacji.
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot ,w ktérym powinno zasta¢ potwierdzone usunigcie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji odgromowej do eksploatacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie
ofertowym. Jako podstawe do rozliczenia obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN —IEC 61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Norma PN — IEC 61024-1-2 2002 — Projektowanie, montaz konserwacja, sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.
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