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Szczegobétowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia :

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki
w Jaworze

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy :

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor




1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
W zakresie robot budowlanych znajduje sie:

Sie¢ wodociggowa

e rurocigg @32 PE -52,0m
rurocigg J40PE - 5,5m
rurocigg J50PE - 14,5m
rurocigg ¥90 PE - 29,7m
rurocigg 9110 PE - 14,5m
rurocigg J9160PE - 462,70m
rurocigg ¥200PE - 116,0m

1.3.1 Ogdlny zakres robot

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejgcej sieci wodociggowej orz ze
wzgledu na konieczno$c bezprzerwanej eksploatacji brak jest mozliwosci jej bezkolizyjnej
wymiany po istniejgcej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano po nowej
trasie. .

SieC nalezy potgczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej oraz Chopina. Na
trasie przebudowy nalezy wymieni¢ rowniez przytgcza w granicach pasa drogowego oraz
zabudowaé nowe hydranty ppoz.




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikaciji:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

Nazwy i kody wg CPV :
1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne

2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej
CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow




Spis tresci czesci ogolnej

1. Czesc ogdlna

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robot budowlanych

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

8. Odbidr robot budowlanych

9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia




1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zadania:

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jako$ci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych;

1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne

2. SST 2. Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej
CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa sieci wodociggowe;j w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki
w Jaworze

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejgcej sieci wodociggowej orz
ze wzgledu na konieczno$c bezprzerwanej eksploatacji brak jest mozliwosci jej
bezkolizyjnej wymiany  po istniejgcej trasie. Z tego powodu przebudowe siec
zaprojektowano po nowej trasie. .

SieC nalezy potgczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej oraz Chopina. Na
trasie przebudowy nalezy wymieni¢ réwniez przytgcza w granicach pasa drogowego oraz
zabudowa¢ nowe hydranty ppoz




1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.  Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczyC trasy rurociggow i
lokalizacje studzienek, ustawicC taty niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na
terenie uprawowym nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej a w drogach rozebraé
nawierzchnie, ktérg po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja
drogowa. Stwierdzone warunki wodne bedg stanowity utrudnienie w pracach ziemnych.

1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumiec w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czes¢ opracowania stanowig:

- Dokumentacja Techniczna
- Opis przedmiotu Zamowienia,
- Przedmiar Robot.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogodlna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest ul. Strzegomska oraz Kosciuszki w Jaworze.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej;

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie€ kanalizacji deszczowej
- sie€C gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

1.4.2. Organizacja robo6t budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokume-
ntach przetargowych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy po
dostarczeniu niezbednych dokumentéw przez kierownika budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowacC zaplecze budowy tgcznie z placem na
sktadowanie materiatow. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe
tymczasowe pasy robocze. W przyjetym pasie frontu robdt wystepujg nastepujgce
elementy:




- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajgce wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szerokos¢ pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:
- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakonczeniu robot teren inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢, zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych, Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji. Nalezy uzgodnic
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzadzen.
Na czternascie dni przed rozpoczeciem robot nalezy réwniez powiadomi¢ mieszkancéw
wsi i wiascicieli dziatek (korzystajgc z pomocy pracownika Urzedu Miasta) o planowanym
wykonywaniu sieci _gtdéwnej i rozdzielczej aby mogli dostatecznie wczesnie udostepnié
miejsce prowadzenia robét. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji inwestycji ma
obowigzek zabezpieczenie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-
nczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko.




Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U.
Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przedtozy do zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy stanowig
przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie przewoddéw energetycznych, telefonicznych
i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowac szczegodlng
ostroznosc¢ przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie sieci
wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym
nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm. Nalezy
szczegoblng ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkdow.
Przy braku mozliwoéci zachowania bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowac
zabezpieczenie dodatkowe lub wykona¢ przejscie kanatu przy pomocy przecisku.. Z uwagi
na ptytko wystepujgcg wode gruntowg przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zastosowac
Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub
analogicznych. W odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne
z poreczg na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm oraz powinny
mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg w sposdb zabezpieczajgcy
pracownika przed spadnieciem. Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewnic
pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-
gtosciach nie wiekszych niz 10 m od stanowiska roboczego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W pasie frontu robot zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przej$¢ dla pieszych.




1.4.8. Ogrodzenia
W obrebie terenu wykonywanych roboét miejsca niebezpieczne powinny byé odgrodzone
i oznakowane w sposoéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz chodnikéw, natomiast przy ewentualnym
z nimi skrzyzowaniu nalezy odbudowac¢ chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura — Rdéznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegodlnych odcinkdw.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiafy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia sciekéw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jedne;j
lub kilku przepompowni $ciekdéw. Przepompownie sciekow mogg by¢ jednokomorowe lub z
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wydzielonymi  zbiornikami  czerpalnymi, oddzielonymi sScianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp,

Tlocznie Sciekéw z separacja ciat stalych- stosowane sg zamiennie w stosunku do
tradycyjnych przepompowni sciekéw. W odrdznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne)
znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sg chtodzone $ciekami). Scieki
naptywajg do zamknietego zbiornika i sg wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem.
System separacji powoduje, ze ciata nie przeptywajg przez pompe- nie stosuje sie
rozdrabniaczy.

Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanaf sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
Odgaftezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdow bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy do
zaopatrywania budynku w  wode, spetniajgcy wymagania jakosciowe (okreslone
w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Zigczka - Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg
korncami dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych

wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wifazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowfoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania
i iglowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym
tworzyw  termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.  stylon)
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podltoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podfloze naturalne z podsypkg- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukgciji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem Ilub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i  studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.l. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych  w art.5 ust. 1
ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastepczemu do zatwierdzenia, szczegdtowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow.

2.2. Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne dotyczgce przechowywania transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robaot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny
sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
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wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania
odcinkow robot, umozliwiajgcych przeprowadzenie prob szczelnosci i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu, jak rowniez umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegolnych
etapdw robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego
geodete, ktory potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do dziennika budowy. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwos¢ pobierania prébek i ba-
dan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynno$ciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
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W sktad dokumentacji budowy wchodzg:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Obmiary stanowig zalgcznik do faktur.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, DTR, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

c
d
e

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét w przypadku wyboru tej formy
rozliczen.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wykonania rzeczywistego zakresu robo6t budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m?] jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].
llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajagcych

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego.
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8.4. Odbioér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupe-
tniajgce lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ew. PZJ,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieci-
em wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przegladach gwarancyjnych oraz
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr kohcowy robot”.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-
stke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skita-
dajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje opra-
cowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokume-
ntach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86
poz.239, Nr 136/95 poz.670)
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5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.Nr
96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kredytow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta
,oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST1

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociaggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0
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Spis tresci
1. Czesc ogolna
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych
4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczgce i wykonania robo6t budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
8. Odbidr robot budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Cze¢s¢ ogdlna

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 1 sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych  przewidzianych do
wykonania zadania budowy obejmujgce;j :

Przebudowa sieci wodociaggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robét

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,
- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypéw

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

23




- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania
robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie — min. zgodnie z zapisami
w oswiadczeniach wiascicieli gruntéw) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych
warunkow BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢é w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejno$¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.4.0Opis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, okres$lenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu
robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych ~ w momencie
rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzic¢
protokot. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy
Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
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- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu
robét w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz
nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie
ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylgczyc,

-odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidaciji.

-gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca ma obowigzek w kwocie
kontraktowej zabezpieczy¢é nadzor i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia
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na przedmioty zabytkowe bgdz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatow nadajgcych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczgca
dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m?, tadowarka 1.2 m3,
spycharka gasienicowa 74 kW, samochod samowytadowczy 5-10 t, rowniarka samojezdna
74 kW, topaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach
reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych
5.1. Wykonywanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykony-
wanych roboét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byC¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang
instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia
sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z de-
ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
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m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢é zaopatrzone w
czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczyc¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

- przebywanie 0osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-
gtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna
by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
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odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg jest zabronione
nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktoérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydo-
bywczych nastepuje recznie, transport za$ na odktad Iub S$rodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporteréw tasmowych , wyciggéw skipowych, lekkich zurawi
itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg
narzedzi, w niektérych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia
wody pod odpowiednim cisnieniem.

Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkkoma metodami zalezy od ilosci robot
i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzega¢ nastepujgcych ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg
zachowac szczelnosc,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,
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- zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
- do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu
mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztaltowaC zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigze-
nia naziomu,
- nie nalezy wykonywaé wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokos$ciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z dar-
niny i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow - gliniastych), zeschodkowaniu;
dopiero po wykonaniu tych czynnos$ci mozna nasypywacC sSwiezy grunt, starannie go
zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robo6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych,
aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow
atmosferycznych, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie
zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej
objetosci. Do zasypywania wykopdw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego
gruntu.

Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywa¢ gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia
i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

5.3. Odkiad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-
gazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-
zliwe, powinno sie je sktadowacC w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich
przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:

- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwajnej
gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robot zagrozonych nawianiem sniegu.

- odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
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- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
- odktady ziemne lokalizowac¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-
nawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robot, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-
szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
srodkéw transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigeciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych
mozna zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robo6t sSrodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i widry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiot — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm,
a nastepnie na gtebokosé¢ 5 — 10 cm,
- nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg
receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym Srodki rozréznia sie rozmrazanie
powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikéw,
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych
w obudowie blaszanej,
- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,
- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
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- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o Sre-
dnicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych
o $rednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworow
i podtaczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukfadzie zasilania wodg
o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy
zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze
wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét ziemnych

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny
byC okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych,
dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,
- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,
- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
- 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach
rurociggow nie powinny by¢ wieksze niz
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie
powinna rozni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznosc
wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw
grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-
bien, tak, aby stalowe ptyty, elementy sScianek szczelnych przylegaty catg swojg powie-
rzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorg
nalezy liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna
wynosic:
- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru.

- m?® — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
Zgodnie z OST punkt 6.

31




8. Odbior robét.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i od-
biorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujgcych
wymagan:
- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzac¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robaét liniowych i co najmniej po
brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy
i miejsca wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci
wykopow, rozparcia i podparcia scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos$é
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wia-
Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Dokonanie odbioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:
- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz
z odnotowanymi wynikami badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,
- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojdw miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkéw,
- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,
- robocze orzeczenie jakosciowe,
- analize wynikow badan,
- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robaét.
Odbior koncowy robdot powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robédt
ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzeniem
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy wpisaC do
dziennika budowy.
Grunt pochodzgcy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm.
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospoétka, zwirek filtracyjny.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
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a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospétkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wg
COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-
02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw PN-B-10736:1999 Przewody
podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy
Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 2

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociaggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWEJ

SST 3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
CPV -45231300 - 8
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10. Dokumenty odniesienia

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST 3 sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania zadania pn.: Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul.
Kos$ciuszki w Jaworze

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST — Wymagania
ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;
CPV 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
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CPV 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231110 - 9 Ktadzenie rurociggéw

CPV 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.
Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny byC proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
- piasek
- rury z polietylenu PE
- skrzynki zeliwne do zasuw
- hydranty podziemne
- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami
- uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych
- zasuwy

Do budowy sieci o $rednicy @160mm nalezy zastosowac rury w szeregu PE100 PN10
natomiast do budowy sieci o srednicy @200mm nalezy zastosowac rury SDR 11 PN 16
wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe.

Rury muszg posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN
ISO/IEC 17067 potwierdzajgce zgodno$¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze
specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z
aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
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Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg rury przeznaczone do
budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE
Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu
przez drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury.
Uzwojenie oporowe stanowi integralng czesS¢ ksztaltki a do jego zasilania stosuje sie
elektrozgrzewarki dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig
automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w ktoérych
uzwojenie grzejne nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni ksztattki nazywane sg
zimnymi strefami. Zapobiegajg one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczelny
pomiedzy wewnetrzng powierzchnig ksztattki a zewnetrzng powierzchnig rury.
Wielkos¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ potgczenia. Zbyt duza
szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzania polietylenu i
spadku wytrzymatosci ztgcza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie koncowki rury
cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze
wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1,5%.
Réwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych Srednicach
/>160/. Na skutek skurczu wtérnego koncdéwka rury posiada mniejszg Srednice.
Powoduje to zbyt duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze to prowadzi¢ do
nieszczelnosci. Zapobiec temu zjawisku mozna poprzez obciecie zbieznej koncéwki rury
lub przechowywaniu rur ze specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi. Metoda elektrooporowa
wymaga szczegolnej sumiennosci przygotowani potgczenia gdyz nieszczelnos¢ potgczenia
elektrooporowego wykazujg dopiero proby szczelnosci. Do mocowania ksztattek nalezy
uzywac¢ uchwytow mocujgcych ksztattke a zgrzewanie elektrooporowe mozna prowadzic
gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej 50C oraz konce rur i ksztattki sg
suche. Wytrzymatos¢ dtugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest rowna 1.
Przebieg procesu.
a) przygotowac aparat i miejsce do zgrzewania,
b) oczysci¢ konce rur,
c) oznaczy¢ obszar cyklinowania piaskiem,
d) zestruga¢ cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki lub na
powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawa¢ wior o grubosci
co najmniej 0,1mm,
e) przetrzeC wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi koniecznos¢ oba konce rur
papierem niewitoknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem,
f) zaznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia rury do mufki,
g) w zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie,
h) potaczy¢ przewody z aparatu do ztgczki,
i) wigczy¢ aparat,
j) w zaleznosci od systemu ustawiC i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas
nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania,
k) wtgczyC€ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania,
) po zgrzaniu wytgczy¢ aparat,
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m) zdjgc przewody,

n) na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak,

aby byty widoczne po montazu rurociggu,

0) wypetni¢ protokét zgrzewania,

p) pozostawi¢ ksztattke w uchwycie przez czas 1,5 minuty na milimetr grubosci
Scianki rury,

q) probe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie
krotszym niz 8 minut na kazdy milimetr grubosci scianki rury.

Parametry procesu.

Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych sg napiecie zasilania (prgd) oraz czas
nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztattki i w Zzadnym przypadku nie mogg
by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 200C wprowadzana jest przez
aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcg temperature otoczenia. W
takim przypadku wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rozni sie od deklarowanego
na ksztattce. W zadnym wypadku nie mozna zmieniac¢ tej wartoSci.

ZGRZEWANIE DOCZOtLOWE

Zabrania sie zgrzewania elementow o réznej grubosci Scianki.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie, kiedy:

a) temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy 5 a 300C,

b) jest sucho,

C) jest bezwietrznie.

W przypadku gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowacC ostony lub namiot
ochronny. Wytrzymatos¢ dtugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest rowna 1.

Przebieg procesu.

a) przygotowanie miejsca do zgrzewania,

Najkorzystniej jest prowadzi¢ zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone
W jego wnetrzu stanowig szczegolne zagrozenie dla jakosci zgrzeiny ze wzgledu na
ograniczong ilo$¢ miejsca.

b) przygotowanie elementéw do zgrzewania,

- oczyscic¢ konce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczen,

- zaslepic¢ ruchomy koniec rury, tak aby podczas przemieszczania sie rury do srodka nie
dostawaty sie zanieczyszczenia,

- zamocowacC w uchwytach zgrzewarki zgrzewane koncéwki tak, aby napisy na rurze byty
widoczne po montazu gazociggu,

- zmierzyC site oporow przemieszczania rury i wpisac¢ do karty zgrzeiny,

- nastawi¢ czas zgrzewania; w temperaturze 2071C 10 sekund na kazdy milimetr grubosci
Scianki rury; w przypadku innej temperatury skorygowac czas nagrzewania o £1% czasu
podstawowego na kazdy 1 stopien réznicy od 200C,

c) obrébka zgrzewanych koncowek i kontrola ich przylegania,

d) wyréwnanie powierzchni do nagrzewania,

Przed czynnosciami zwigzanymi z nagrzewaniem tgczonych elementéw konieczne jest
sprawdzenie temperatury ptyty grzejnej. W przypadku nastawianego termoregulatora
temperatura powinna by¢ ustawiona na 2100C. Gdy termoregulator nastawiony jest
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fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywac¢ temperature 2100C +100C. Po
wigczeniu ptyty grzejnej zaleca sie odczekanie okoto 5 minut aby nastgpita stabilizacja
temperatury na catej powierzchni ptyty. Po odczytaniu temperatury nalezy powierzchnie
ptyty oczysci¢ rolkg recznika z papieru niewitdknistego. Skuteczne nagrzewanie
powierzchni tgczonych elementéw uwarunkowane jest ich doktadnym przyleganiem do
ptyty grzejnej. Aby poprawi¢ przyleganie a zarazem przeptyw ciepta, dociska sie w
pierwszej fazie nagrzewane powierzchnie do ptyty grzejnej /ci$nienie wyréwnania/.
Powoduje to szybkie topnienie polietylenu a na skutek duzego nacisku wyptywa on w
postaci plastycznego wateczka na zewnatrz /wyptywka wyrownania/.Gdy wateczek na
catym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie ptyty osiggnie 5 do 10% grubosci Scianki
rury nalezy obnizyC cisnienie do zera i rozpoczg¢ odmierzanie czasu nagrzewania.
Rozpoczyna sie faza nagrzewania bezcisnieniowego.

€) nhagrzewanie

Po wigczeniu stopera monter ma obowigzek kontroli prawidtowosci przebiegu
nagrzewania.

Dotyczy to wskazah temperatury ptyty grzejnej, manometru, dalszego formowania sie
wyptywki oraz innych czynnikbw moggcych zaktécic proces nagrzewania. Wszystkie
nieprawidtowosci winny by¢ natychmiast usuwane w przypadku wystgpienia btedu
zasadniczego np. odsuniecie od ptyty nagrzewanej kohcowki, proces nalezy przerwac i
rozpoczg¢ od nowa.

f) usuniecie ptyty grzejnej

Po uptywie czasu nagrzewania, nalezyusungc¢ ptyte z pomiedzy nagrzewanych elementéw
(czas przestawienia). Wszystkie czynnosci od chwili odsuniecia elementéw od piyty do
chwili dosuniecia ich do siebie nie mogg trwac¢ dtuzej niz 6 sekund. Spowodowane jest to
gwattownym stygnieciem nagrzanych powierzchni (co najmniej 100C/sek.).

g) narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem

Po wyijeciu ptyty grzejnej i dosunieciu zgrzewanych elementéw nalezy zwiekszac cisnienie
do cisnienia zgrzewania. Czas narostu ciSnienia nie moze by¢ zbyt krétki i powinien
wynosic¢ ok. 1sek na kazdy milimetr grubosci scianki rury. Dla zgrzewarek wyposazonych w
akumulatory hydrauliczne, co najmniej przez ten czas powinno sie utrzymywac pracujgca
pompe pod cisnieniem. Spowodowane jest to formowaniem sie wyptywki i zbyt wczesne
zaprzestanie wywierania ciggtego cisnienia moze spowodowac zapadniecie rowka
pomiedzy wateczkami zgrzeiny. W czasie dociskania nagrzanych powierzchni
uplastycznione tworzywo wyptywa na zewnatrz tworzgc wyptywke. Na catym obwodzie rury
tworzg sie dwa przylegajgce do siebie wateczki. Powinny by¢ o tej samej szerokosci,
jednak zgrzewajgc polietyleny o réznym wskazniku ptyniecia szeroko$¢ wateczka dla
tworzywa o nizszym wskazniku bedzie mniejsza zas dla wyzszego wieksza /ma to czesto
miejsce przy zgrzewaniu rury z ksztattkg/. W takiej sytuacji zaleca sig, aby w karcie
technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez uzytkownika przewidziano takg mozliwosc¢
i okreslono dopuszczalny rozrzut szerokosci. Rozrzut mozna okresli¢ na podstawie zgrzein
kontrolnych wykonanych bezposrednio na budowie. W prawidtowo uformowanej zgrzeinie
rowek miedzy wateczkami winien znalez¢ sie powyzej obu powierzchni rur. Kontrola
potozenia rowka pomiedzy wateczkami jest pierwszym etapem nieniszczacej /wizualnej/
kontroli wyptywki. Od chwili uformowania sie wyptywki rozpoczyna sie proces studzenia
pod cisnieniem. Ta faza procesu trwa najdtuzej, gdyz wynosi okoto 1,5 minuty na kazdy
milimetr grubosci scianki rury. W czasie studzenia nalezy kontrolowac cisnienie, ktére w
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bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza sie. Monter ma obowigzek utrzymywania go na
statym poziomie. Spadki ponizej 0,5 do 1,0 bar juz nalezy korygowac.

h) zapis parametrow zgrzewania

Monter ma obowigzek wypetniania na biezgco karty zgrzein, tak aby w kazdej chwili
mozliwe byto skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to
szczegolnie wazne, gdyz w przypadkach jakichkolwiek zastrzezeh do wykonanych zgrzein
kontrolnych jest protokdt zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowig
podstawe do odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy. Karta stanowi integralng czesc
dokumentacji powykonawczej budowy.

i) demontaz zgrzanych elementow, po uptywie czasu studzenia nalezy:

- obnizy¢ cisnienie,

- rozkreci¢ uchwyty mocujgce rure, przy czym nalezy zaczg¢ od uchwytow wewnetrznych,

- zdjgC zaslepke z kohca rury.

Celem petnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie. Zakonhczenie zgrzewania nie
oznacza, ze zgrzeing mozna poddac¢ petnemu obcigzeniu np. probg szczelnosci. Wewnatrz
zgrzeiny jest temperatura, przy ktérej tworzywo jest jeszcze miekkie. Powoduje to
koniecznos¢ odczekania o dodatkowy czas niezbedny na catkowite wystudzenie zgrzeiny.
Wynosi on szacunkowe 8 minut na milimetr grubo$ci $cianki rury. Jest to szczegdlnie
wazne, gdy temperatury otoczenia przekraczajg 250C.

Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV:
e wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,
e dopuszcza sie dla Srednic DN 250 mm i wiekszych dolng czesc obejmy ze
stali nierdzewnej AlSI 304,

e Igczenie czesci gornej i dolnej czterema srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporng na Scieranie
umieszczone w zagtebieniu w dolnej obejmie;
krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;
pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtoka farby epoksydowej min.250um;
uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;
wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR,;

Przedtuzacze teleskopowe do zasuw kotnierzowych:

e przedtuzacz pasuje do wiekszosci standardowych kluczy T;

¢ profil gorny posiada otwor do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu
grzejnego dla zapobiegniecia zamarzaniu wody gruntowej w srodku;

e dwa uchwyty mocujgce umozliwiajg przymocowanie przedtuzacza do podstawy pod
skrzynke uliczng

e sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu czesci teleskopowej podczas instalacji;

e pokrywa srodkowa chroni przed przedostawaniem sie zanieczyszczehn pomiedzy
dwie rury PE;

e dolna pokrywa chroni trzpien przed piaskiem i brudem;
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SKRZYNKI ULICZNE DO ZASUW | PODSTAWY DO SKRZYNEK:

korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
pokrywa z Zeliwa szarego (GG-20)

wktadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki
podstawa ma mie¢ mozliwos¢ blokady uchwytow przedtuzacza teleskopowego

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

Zabudowa dtuga

Testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,préba momentu
obrotowego zamykania zasuwy, obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie
utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez
przedtozenie aktualnych certyfikatow produktowych

Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice nominalna,
cisnienie nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w
pokrywie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;

Trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;
Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtdbwne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtéwne
uszczelnienie stanowi o-ring), min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), zawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state potgczona z klinem metodg
wprasowania

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na scieranie
tworzywa sztucznego w catosci zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w
korpusie;

Przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

Hydranty podziemne do instalacji wodociggowych z pojedynczym zamknieciem :

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;
testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosc korpusu;
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40);
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e na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice nominalng,
cisnienie nominalne i materiat korpusui;

e ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym;

e konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci;

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew
pokryty elastomerem, pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie
obwodowo;

e siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e podkiadka Slizgowa wykonana z poliamidu odporna na scieranie zapewniajgca tatwag
i ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

e rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem
oraz z ttokiem metodg prasowania (nie dopuszcza sie potgczen Srubowych);

o deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, zawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;

« hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego,
utatwiajgcg rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem
korzeni do odwodnienia;

Ksztattki zeliwne kotnierzowe:

o Ksztattka zgodna z PN-EN 545.

e Odlew z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powtokg ochronng z farb epoksydowych
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

Skladowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku  z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na
podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych srednicach sktadowac oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
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powinny znajdowa¢ sie na spodzie. Koncowki rur nalezy zabezpieczyé krgzkami
ochronnymi. W miare moznosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
Srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmie-
rnym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi slusarskich
- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacC sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie zej$¢ do
wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykonac podsypke piaskowg gr. 10 cm. Jesli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokoS¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocnic
przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy
przestrzegaC wymogéw zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PE i PP . Do
wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z ubijaniem
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna
wykonac gruntem miejscowym suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

Przewody wodociggowe.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
nalezy wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz £5° C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkow rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika szybko$ci
ptyniecia i o tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

Rury nalezy ustawiaC wspétosiowo koncowki tgczonych rur powinny by¢é doktadnie
wyrownane tuz przed zgrzewaniem Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna
zawiera¢ sie w granicach 210-220 °C Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem
koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie.
Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgadzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcig¢é i wykonac¢ powtornie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez Zzadnych
obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania
naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie

i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza

wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego
obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i jg ubija.

Ztgcza powinny pozostaC odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ £0,05 m.

Wigczenie do planowanego wodociggu nalezy wykona¢ na trojnik, a nastepnie
zamontowac zasuwe.

Elementy o srednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczac¢ do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podtozu przed potgczeniem
z przewodami. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do
kaptura ostaniajgcego oraz wystawaé co najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona
powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potagczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia
kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszg
by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dtugo$é wystajgcego z
nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢é ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu.
Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych elementéw. Nalezy stosowac uszczelki z
elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 do 5 mm od
wewnetrznej srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na
ich lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.
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5.3.Plukanie i dezynfekcja.

W zakresie sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu
zgodnie z dokumentacjg projektowa, a nastepnie zleci¢ wykonanie badania wody przez
SANEPID.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu [
srodkéw transportu podano w OST ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przewody wodociggowe.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.
Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
proby nalezy przewod napetni¢é wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uznac¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ciSnieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6ét podano w ST 0.0
,YWymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe:
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W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki

- powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie: - dtugo$ci poszczegolnych przewodow
W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzgdzenia i armature

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t SST

8.1. Odbiér przytacza wodociggowego

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentac;ji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury,

- sprawdzeniu protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym
przewodzie.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt pn. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki
w Jaworze
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2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
3. Normy techniczne.

5. Aprobaty techniczne.

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania
i badania przy odbiorze”,

2. PN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych”,

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”,

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”,

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”,

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody”,

8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”,

11. PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A",

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych?,

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe,

14. PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”,

15. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”,

16. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”,
17. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”,

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2001r.,

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatow budowlanych,
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