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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i

odbioru rob6t ogdlnobudowlanych dla zadania: ,,Remont kapitalny schodéw zewngetrznych w budynku przy ul. K.
Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato§¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod



$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy

z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji



projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktéw glownych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot



5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z cz¢sci opisowej 1 graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzg¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiat(1, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp. prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot, .
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak



strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych



korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotow odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiagzki obmiar6w (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez
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Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy, . warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
optaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych dla zadania: ,,Remont kapitalny schodow zewnetrznych w budynku przy ul. K. Miarki 15 w
Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwiagzane z rozbiorka elementéw konstrukcyjnych
w istniejacym budynku, a w szczeg6lnosci dotycza rozbidrek ujetych w przedmiarach robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sig jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liScie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja nickorzystnie na materi¢, z ktdra si¢ kontaktuja;
ogolna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadoéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbiorkowych, zgodnosé z
projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.
1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdOw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

2. Materialy

Brak

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA :

Mtotki , przecinaki , kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo — tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE :

Sprezarki spalinowe z mlotami pneumatycznymi.

Samochody — wywrotki.

Przenosniki tasmowe.

Ladowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 T

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robdt i wiasciwos$ci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Transport na placu rozbiorki mozna wykonywacé przy uzyciu przenosnikow tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawegdziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badZ schody tymczasowe stuzace do transportu nie
moga przekracza¢ nachylenia 150 dla pochylni i 600 dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé
w zalezno$ci od posiadanych przez Wykonawce roboét rozbidrkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami, Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Kolejno$¢ wykonywania robot rozbiorkowych
wykonawca ustali na budowie z Inspektorem Nadzoru. Opracuje harmonogram robot rozbidorkowych, ktory zaakceptuje
Inspektor Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotow,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania
robot rozbidrkowych oprocz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢
dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czgéci obiektu, na ktoérych w czasie trwania robot
beda musieli stawac lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymato$é, opis srodkdéw zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatoZenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo zycia
lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego
pozwolenia na rozbiorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki. Przed rozpoczgciem zasadniczych robot
rozbidérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i
bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiérkowych. Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym
miejscu apteczka oraz numery telefonow alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle
wyznaczy¢ czynnosci 1 podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy
robotach rozbidérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkoéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP
poszczegodlnych czlonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omdéwic rowniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osob. Protokot musza



podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany
do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

5.3 Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane
miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadoéw na terenie rozbidrki powinno by¢
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki
gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy
uzyciu koparko-tadowarki. Wykonawca okresli miejsce odwozu gruzu oraz jego utylizacji. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie o utylizacji gruzu.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiodrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bgdzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢
innego.

Prowadzenie robdt rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzj¢ o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkow atmosferycznych powinien podjaé¢ uprawniony
kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gololedzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.
Podnoszenie cig¢zaréw przekraczajacych maksymalng no§no$¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

Stanowiska spawaczy bgda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej od
skrajnych przewodow : 2 m —dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii
WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikdéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy 1 apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbidrkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do§wiadczonego i uprawnionego pracownika.
Pracownicy wykonawcy robot rozbidrkowych powinni by¢ rownie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).
Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdt demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidérkowych i na wysoko$ciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbiorki.

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach

6. Kontrola jakoS$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz
z projektem rozbiorki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego
etapu rozbiorki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbioérki. Sposob, liczba kontroli, jak
rowniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju
budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

8. Odbiér robot

Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robot oraz
zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa platnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.02. BETON KONSTRUKCYJNY
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z formowaniem szalunkow konstrukeji betonowych, uktadaniem betonu, pielggnacja, oraz
wykonawstwem i montazem elementéw zelbetowych. dla zadania: ,,Remont kapitalny schodéw zewngtrznych w
budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podktadow betonowych we wszelkich robotach
posadzkarskich objetych Kontraktem, a w szczegdInosci:

Sciany beton C20/25.

Belki z betonu C20/25.

Zakres robot obejmuje rowniez:

Zakotwien, marek i innych elementéw do zabetonowania

Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone)

Pozostate roboty okreslone zostaty w przedmiarach robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn cementowy — mieszanina
cementu i wody.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z wodg tworzacy
zaczyn wigzacy 1 twardniejacy w wyniku reakcji i procesOw hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i
trwaly takze pod woda.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Drewno.

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000

2.2. Beton.

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytworni.

2.3. Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowg beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastgpujace
rodzaje dodatkow i domieszek:

pyt krzemionkowy,

plastyfikatory i uplynniacze,

dodatki przyspieszajace wiazanie betonu i zwigkszajace jego mrozoodpornos¢ we wezesnym ,stadium

dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosé.

2.4 Klasy betonow.

chudy beton C8/10

beton C25/30 dla wszystkich elementow konstrukcji zelbetowych

3. Sprzet

Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez



Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane oglgdzinom Inspektora
Nadzoru.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu Kruszywa, cementu,
wody i dodatkdw.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a
nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.
Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz.

4. Transport.

Deskowania.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementéw przeznaczonych do
deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrong
przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem

4.2 Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.2.1 Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadoéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone
wymaganiami technologicznymi. Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania, i rodzaju konstrukeji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ =1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. W czasie transportu
mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku. Liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprdznienia oraz

by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

* przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ci¢ zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzgdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia Iub -
jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opréznianie pojemnika
samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub
bezposrednio do pojemnikdéw kotowych (Japonek), za pomocg ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej
utozenia. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi
podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki
betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowe;j zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkow
kotowych lub taczek, z tym, ze napehianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki

4.2.3 Transport za pomoca przeno$nikow tasmowych.

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikow taSmowych na miejsce utozenia nie powinna ulegac¢
segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji, co najmniej plastycznej. Kat nachylenia
tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy. Katy nachylenia przenosnika
wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predko$¢ przesuwu tasmy
przenos$nika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do
roOwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na ta§me warstwa o grubosci zblizonej do maksymalnie
dopuszczalnej d(a danego typu przeno$nika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z
tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenosnikow tasmowych powinien by¢ taki. aby:



ruch tasm przeno$nikow uzaleznionych od siebie odbywat si¢ z predkoscia rozniaca si¢ nie wigcej niz 0,1 m/s.

przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istnieje mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania catego uktadu
przenos$nikow. W przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na
przenos$niki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istnieje mozliwosé
zastosowania oston przenos$nikoéw centralnych.

4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych.

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokos$ci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odleglosci betonowania. Trasy
przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne. Przekrdj przewodoéw powinien by¢ dobrany do uziemienia
kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na podstawie
probnych przepompowan. Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchni¢ przewodow 1 przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-wapienng. W przypadku
koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewod do moczenia
powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢
niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie woda pod ci$nieniem lub w inny
réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spelnienia wymagan podanych wyzej, powinien
by¢ dokonywany w sposdb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odleglo$¢ przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajow srodkoéw transportowych zaleca si¢ przyjmowac
nastgpujace odlegtosci

do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do
polciekte]j, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w
czasie transportu,

do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji poiciektej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji zelbetowych.

5.2. Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezalezne) wadze, o wigkszej doktadnos$ci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane,
by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej Zaréb powinien
by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkow
napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem
sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje¢ na pismie z podaniem warunkow
betonowania Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos$¢ ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymalosci na $ciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie roéwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu Warto$¢ stosunku w /c
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalony



doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekraczac 2%.

Do wykonania ptyty z fibrobetonu (betonu zbrojonego widknami stalowymi) zastosowa¢ mozna mieszankg betonowa o
sktadzie:

Cement portlandzki 35 : 350 kg/m3

Piasek

Zwir 218 mm

Zwir 8116 mm

Plasyfikator 1,6

Woda 150 I/m3

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Kazdy fadunek mieszanki betonowej bedzie
posiadat atest dostawy zawierajacy:

numer kolejny dostawy danego dnia,

nazwe¢ wytworni betonu,

numer seryjny atestu,

date i godzing zaladunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

numer rejestracyjny samochodu,

nazwe i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

numer receptury i numer zamdwienia,

rodzaj i ilo§¢ dodatkéw i domieszek,

ilo$¢ mieszanki betonowe;j,

deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

godzing dostawy betonu na miejsce,

godzing rozpoczgcia roztadunku,

godzing zakonczenia roztadunku

Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzglgdni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka, konstrukcji pod wptywem
cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelna, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowe;j.
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkoéw
winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nicodksztatcalnos$¢. Lby $rub i nitbw powinny by¢ zaglebione. Klamry lub inne
urzadzenia taczace powinny zapewnié polaczenie szalunkow i mozliwo$é ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby,
prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po $Sciagach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa
1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do
25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedhug Rysunkow, przed
wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowo$¢é wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek §rodkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowanie elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenie armatury itd.,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.



Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy,
ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow 1 $cian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do
betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalhego z
drewna, stali lub innych materiatdéw powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

5.5.1. Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki budowlane;j.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gegstoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m. Shupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 X 80 cm, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupow od gory moze si¢ odbywac z wysokosci nie przekraczajacej
3,5 m. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wickszych wysokosci od podanych wyzej nalezy zastosowac
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r¢kawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukeji predkosci
spadajacej mieszanki. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow ogolnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

szybkos¢ 1 wysoko$¢é wypehienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna
utrata wody,

w czasie deszczu ukladana i utlozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda

opadowa; w przypadku gdy na §wiezo ulozona mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszezanie rgczne za pomoca sztychowania. Przebieg uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:
data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan, temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest codziennie
rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po
rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sag wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut. $ruby, itp. ), ktore
spehniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ obcigte przynajmniej
1 0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek
mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna haldg i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier Projektu moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciagtego celem uniknigcia
przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wiateczne.

5.5.2 Zageszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie
zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowania a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie
powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Rgczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o



konsystencji cieklej i potcieklej, lub gdy zbrojenie jest zbyt ggsto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowe;j
nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugos$ci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstweg poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢
10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratorow pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania
obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j. Zakres i
sposob stosowania wibratoréw powinny by¢. Ustalone doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratorow, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich
typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju
deskowan, przy czym:

wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o
duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukceji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtgbne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-
0.8 m,

wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, plyt itp.;
plaszczyzny dzialania wibrator6w powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odleglos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zaggszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢
wigksza niz:

-25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojne.

swibratory pr¢towe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo ggstym zbrojeniu, nie pozwalajacym na
uzycie

wibratorow wglebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnig¢ciu przez beton wytrzymalosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki
betonowej przez odwadnianie urzadzeniami préozniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do
rodzaju urzadzenia i konstrukeji, ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zapewnienie:

dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki betonowe;j,
fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wodg,

fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na glgbokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona,
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.3 Zalecenia dotyczace betonowania elementéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w shupach i $cianach fundamentowych. Stupy wolno stojace powinny by¢
betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nieprzekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki
betonowej wibratorami. Stupy o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o dowolnym przekroju z
krzyZzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na shupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow
wglebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Dolna czg$¢ shupa powinna by¢ wypetniona na wysokosc¢
15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym
niz 10 mm i o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie. Uktadanie mieszanki betonowe
w belkach i ptytach. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wcze$niej niz
po uplywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian. Uktadanie mieszanki betonowej w podciaggach i ptytach
dachowych itp powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

5.5.4 Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni §rodki pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji. Rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie metoda cieplakéw, lub inna uzgodniona uprzednio Inzynierem
Projektu.

5.6 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w



projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny
si¢ znajdowac:

w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

w stupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciagdw,

w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu plyt w kierunku
réwnoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w Srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na
ktérych wspiera si¢ ptyta. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gltéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w ptytach - do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez
usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed
rozpoczgciem betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie stykow pokry¢ zaprawami sczepnymi. Okres pomi¢dzy
utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia
tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznos$ci od temperatury zewngtrznej, warunkow klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikow
wptywajacych na jakos$¢ konstrukceji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy
roboczej nie powinien by¢ dluzszy niz 2 godz. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami
deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu. W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu
konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbgdng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny
pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu

5.7 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbgdnych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczeg6lnie
wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

-7 dni - przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature, dostosowang do temperatury elementu.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegolnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed
ich uyjemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w
inny rownorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymatos$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymato$ci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.8. Wykonczenie powierzchni betonu.

Roéwnosé powierzchni.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig

krawedzie wypukte elementéw musza posiada¢ szalowanie szerokosci 2 cm

peknigcia sa niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na
ktdérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany lub stropu

roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.



Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni gornych stropéw nalezy bezposrednio po
rozszalowaniu:

wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ mechanicznie

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ zaprawa cementowa , naprawcza [ |M12 a nastgpnie
wygtladzic.

Dla powierzchni gérnych stropow:

wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrownaé¢ mechanicznie,

powierzchnie wypoziomowac zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzié.

5.9. Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowos$ci tych elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zaro6wno, jesli chodzi o rozkucia i haprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).
6. Kontrola jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

6.1 Deskowania.

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchylki
wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych

elementdw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu.

6.2.1. Wymagania ogoélne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. Podczas rob6t betonowych nalezy
przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowe;j,

jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymalosciowych betonu.

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukciji.

Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdéw kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji. Kontrola betonu powinna obejmowac
sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech
zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jako$ci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za
pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem
technicznym i odbiorcg. W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wlasciwosci betonu. Jezeli beton poddawany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma panstwowa i niniejsza warunkami
Specyfikacja oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci przebiegu zabiegow
technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.2.2. Kontrola jakosci skladnikéw betonu.

Cement:

dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objgtosci 1 wytrzymatosci na
Sciskanie,

cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos$¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.
W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez
sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato§ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego
cementu.

Kruszywo:

dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-861S-06712
obejmujacym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$é
wlasciwos$ci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko
tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelnia wymagania okreslone w normach na
kruszywo stosowane do betondéw, biezgce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda:



Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy
bada¢ wody wodociagowe;j.

6.2.3. Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢:

prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos$¢ betonu, a szczegoélnie:

temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,
cis$nienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,

inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne,

6.2.4. Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie mniejsza niz 2 razy na
kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a
konsystencja kontrolowana w chwili uktadania mieszanki n[e powinna by¢ wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢) powinno si¢ uzyska¢ zaggszczong mieszanke
betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany robocze;j
podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczaé:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w
przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5

Zawartos$¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5

[%] Beton narazony nastaty dostep wody przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6

6.2.5 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonow celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego min. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze zazagda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultra dzwigkow,
pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; probek pobranych z danej partii betonu
przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m3 betonu, 1 probka na zmiang roboczg oraz 3
probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby probek na parti¢ do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Probki
pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
zgodnie z normg PN-88/S06250.

Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie

wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
roznych miejsc. Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z norma
PN88/S-06250.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku



betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Wymiary probek oraz sposob ich
przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary prébek oraz
sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma PN88/S-06250.

Dokumentacja badan.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci betonu. Najdtuzszy
okres na wystawienie za§wiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia
produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastgpujace dane
merytoryczne:

echarakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc),

* okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

7. Obmiar robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wbudowanych m3 betonu. Iloéci przewidywanych robot
betonowych uj¢to w Przedmiarze Robot

Jednostka obmiarowi.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.

8.1 Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

materiatow,

prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania
zbrojenia,

prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,
prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukeji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czegsciowe), a wyniki
wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzgledniaé¢ wyniki odbiorow
czgéciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru cze$ciowego,
(jezeli takie byly) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNYCH.

Badanie materialow.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy, za§wiadczen producentéw o
jakos$ci materialow i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub §wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$é, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji.

8.2.1. Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-
63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagana doktadnoscia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokot, w ktérym
powinno znajdowac si¢ stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.

8.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpocze¢ciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ST-
ZBROJENIE.

8.2.3. Badania konstrukcji.

Niezaleznie od badan wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna
by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow oraz zgodnos¢ z projektem otworow i
kanatow



wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych,

prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzgdnych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

prawidlowos$¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondw nalezy wymagacé, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
byta wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1 %.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gldéwne nie powinno by¢ odstonigte.

8.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalozy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana
konstrukcje badz okreslong jej czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Deskowanie
lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu
poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukceji za niezgodne z wymaganiami projektu
i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czescei.

Konstrukcja lub jej czgs¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan

9. Podstawa platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

Cena jednostki obmiarowe;.

Platnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na
podstawie wynikoéw pomiarow i badan laboratoryjnych

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczania podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej i zageszczeniem i pielegnacja. Zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng W cene jednostkowa wliczone jest rOwniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otwordw jak rowniez obetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

10.3. Inne dokumenty.

Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady.
Warszawa

1973.

PRNMilJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw. Tom i.
Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

warstw wyrownawczych pod posadzki dla zadania: ,,Remont kapitalny schodow zewnetrznych w budynku przy ul. K.
Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadéw cementowych wyréwnujacych oraz wylewek samopoziomujacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowiazaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywania podktadow podtogowych pod terakote, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora

2. Materialy.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest
stosowanie cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $§wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do oczyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym przez
wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie czerpac z
wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowiazaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywania podktadéw podtogowych pod terakotg, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny. Nadaje si¢ do stosowania
we wszystkich suchych pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile jego
parametry techniczne spetniajg wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe wiasciwe dla tych pomieszczen.
Zaprawa moze by¢ uzyta do wykonania podktadow wewnatrz budynkow.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu



zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
winno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
4. Transport.

4.1.Transport, skladowanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3. Transport i skladowanie materialow sypkich

Piasek oraz inne materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Materialy sypkie w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem si¢ na drogi oraz przed warunkami
atmosferycznymi. Sktadowisko materialow sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do
rozmywania w czasie opadow deszczu. Cement i wapno workowane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
i suchych na podktadach panelowych z desek w warstwach max 10.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki. w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang
przez Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikéw zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

sposob transportu mieszanki zapraw.

kolejnos¢ i sposob betonowania,

sposob pielggnacji zaprawy,

Przed przystapieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie skladnikéw.

a) Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

[1 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

[1 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada, w przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane rdwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach



dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury
mieszanki zaprawowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00oC w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa zaprawy i prowadzi¢ ja co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x
na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni - jak punkt wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wodg jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie bedzie si¢ taczyta z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. Odbiér robét.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora, atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidlowosci osadzenia elementoéw podlegajacych
zakryciu.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Obmiar robét.

Jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnoSci

Jak pkt 9 ,,Warunki Ogolne”

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.04. TYNKI I GLADZIE
KOD CPV 45453100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkdéw wewnetrznych cementowo — wapiennych oraz gtadzi gipsowych dla zadania: ,,Remont kapitalny schodéw
zewnetrznych w budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie tynkéw wewngtrznych
cementowo — wapiennych oraz gtadzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa.
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gladzi gipsowych, wewngtrznych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakosé
wykonania. Wykonawstwo tynkdéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robdt Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do wykonania mas
tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlno$ci
nie zawiera¢ siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
Srodki adhezyjne dla zwigkszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski

3.Sprzet.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych Iub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty do wykonania tynkoéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgociag. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki ostroznosci
zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych zostaty opisane w PN-70/B 10100
,»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogolny.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystapieniem do wykonania tynkoéw nalezy podloze zagruntowa¢ srodkami zwigkszajacymi przyczepnos$c.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 00C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow



zabezpieczajacych. Tynki zewngtrzne nalezy wykonywac jako troj warstwowe, pospolite, kat. 111, sktadajace si¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 m. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki
mozna wykonaé w sposob rgczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowe;j
1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Gladz nalezy wykonac z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do
wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca
drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane woda. Gtadz gipsowa
gr. 3 mm na $cianach gipsowych nalezy nanosi¢ packa stalowa z rOwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej
warstwami 1 mm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci. Po
naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jako$¢ naniesionej gtadzi i w razie konieczno$ci wyrownac miejsca papierem
$ciernym, lub warstwa gipsu.

6. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola jako$ci wykonanych robot nalezy objac poszczeg6lne ich etapy:

osadzenie o$cieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

jakos$¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- rob6t budowlano - montazowych".

7. Odbidr robét.

7.1. Odbidér materialow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynkow nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikow oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodno$¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow, gtadkos¢ i stan
powierzchni

- wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos¢ tynkéw do
podtoza (min. 0,025 MPa).

8. Obmiar robot.

Tlo$¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. Podstawa platnoSci

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.05. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania:,,Remont kapitalny schodow zewngtrznych w budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikotowie.”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

- dwukrotne malowanie tynkow farbami dyspersyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsi¢gbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robo6t i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy
wykonywac¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnocze$nie zaleznie od rodzaju stosowanych
materiatow nalezy zachowac odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja
pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sa przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie
technicznej

AT-15-4205/00 i posiadac oceng higieniczna PZH. Farby powinny posiadaé¢ odpornos¢ ogniowa wg PN-B-02874:1996
oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

thumic¢ dzwieki

by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

nie zawiera rozpuszczalnikow ani substancji lotnych

by¢ odporna na dziatanie promieni UV

by¢ odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych

przykrywac peknigcia

nie przyjmowac brudu

nie zmienia¢ barwy

by¢ odporna na szorowanie

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Farby i emalie dostarczane sa w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposdb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogolny

5.3.1.Malowanie farbami dyspersyjnymi na podtozach z tynkow cienkowarstwowych, tynkow cementowo-wapiennych
lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny by¢ rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowac,
jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczac¢ 4% (wg zalecen
producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem
lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy



rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigeiu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 Iub 3 krotne nalozenie farby. Do
farb akrylowych nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktadaé¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do
zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z
dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, thuszczow, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawow j ostrych
krawedzi, odttuszezenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wcze$nie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekraczaé 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pgdzlem, rozprowadzajac farb¢ rownomiernie po podtozu, po natozeniu dwoch
warstw przeswity podtoza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch warstw gruntujacych, nanoszonych w odstepach 3-8
godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawegdzie i naroza nalezy natozy¢
dodatkowa warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujacej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢
powloka o wickszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowaé. Naktadanie powtok
nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych
zaleca si¢ uzycie pistoletoéw natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rOwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i
zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent
farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej I tydzien
pozostawaé odizolowane od wpltywow agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola jako$ci robdt nalezy objaé poszczegodlne ich etapy: podioza (tynku, oscieznic itp.),

grubos¢ powtoki malarskie;j,

ghtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Jakos¢

7. Odbiér robét

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje¢ farb i lakieréw oraz ich okres
trwato$ci.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacj¢ 1 zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodno$é wykonanej powtoki z dokumentacjg
techniczna,

- grubos$¢ wykonanej powloki i powigzanie powtoki z podlozem,

- stopien wyschniecia,

- stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i
potlysku,

- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

- Rownomiernos¢

8. Obmiar robét

Jak w przedmiarze robot

9. Podstawa platnoSci

Jak w warunkach ogoélnych pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.06. IZOLACJE PRZECIW WILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powlok zabezpieczajacych na elementach budynku dla zadania: ,,Remont
kapitalny schodow zewnetrznych w budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powlokowych, z materialéw bitumicznych i rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czgéci od wody lub pary
wodnej;

Scisle przylegaé¢ do izolowanego podktadu; nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gltadka bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ a mianowicie:

po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

W temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

+5°C - dla izolacji z materialow bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

+10°C - dla izolacji z materiatdéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych:

+150C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

+ 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materialow, réznej klasy
odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
(np. shupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub
elementami a izolacja podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

2. Materialy.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sig
stosowanie materialtdw zamiennych pod warunkiem, ze spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materialdow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1. Materialy do wykonania izolacji $cian piwnicznych

2.1.1. Preparat gruntujacy

Izolacja w plynie w postaci masy asfaltowej. [zolacj¢ nanie$¢ bezposrednio na oczyszczong Sciang, przed przyklejeniem
plyt styropianowych. Na ptyty styropianowe pokryte siatka z klejem réwniez zastosowac co najmniej dwie warstwy
izolacji.

2.1.2. Wykonczenie zewnetrzne

Sciane nalezy oblozyé folia kubetkowa przeznaczona do $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badZ mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sktadowanie materiatéw izolacyjnych:

Materiaty bitumiczne nalezy sktadowa¢ w pojemnikach w pomieszczeniu zamknigtym, suchym nienastonecznionym
zabezpieczonym przed dostgpem osob nieupowaznionych. Materiaty rolowe tak jak materiaty bitumiczne nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych nienastonecznionych w pozycji lezace;.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy



izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod
przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatow bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wglebien, wypuktosci oraz
peknigc ), czysta, odtluszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o
promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowac pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (W pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki sciekowej lub kanalu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych (lub innych materiatéw przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac¢ roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powloki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi
przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0oC.
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkow, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej
z gruntu i przed woda opadowag wsigkajaca w grunt. Nalezy wykona¢ izolacj¢ powlokowe z mas asfaltowych a
nastepnie zazbroi¢ warstwa tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia
izolacji w trakcie zasypywania wykopu

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wkladek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentoéw, Scian piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz
140°C.

3. Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z wiokien szklanych mogg by¢ stosowane
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powlokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod ptytki posadzkowe i §cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkow zgodnie z instrukcjami technicznymi
producenta.

Tloé¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegolowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,

w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materialow.

6.3. Odbior hydroizolacji

Odbior hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czgsciowe),

odbidr ostateczny (koncowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

jakos$ci materialow:

podktadu pod izolacje,

kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), .

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidér materialow polega na ocenie ich jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja techniczna.

Odbiodr podktadu pod izolacjg powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkow podtoza oraz
prawidtowos$ci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,

poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracj¢ wszelkich, usterek (nierownosci, peknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa¢é sprawdzenie:

cigglosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementdw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia
zakladow itp.).



przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byty wykonane z jednego
materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ - aby byty doktadnie ze
soba potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z mozliwoscig wydhuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

ciagglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem: a wystgpowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbgdne, nalezy wykonaé prébe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubos$ci warstwy
dociskowej oraz jej zgodno$ci z projektem.

7. Odbiér robét.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

1/ Odbiory czgéciowe ( migdzyfazowe)

2/ Odbioér ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbior cze¢sciowy polega na kontroli:

jakosci materiatow

podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz
innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podloza dla wykonania powlok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbedne, nalezy wykonaé probg wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtows oceng wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
nastepujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, protokoty z odbiorow
czegsciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot,
powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

8. Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”,

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

10. Normy i przepisy zwigzane.

PN--69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymato$ciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej



PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na goraco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw.
Okreslanie

stabilno$ci wymiarow

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.07. WYKLADZINY I OKEADZINY Z PLYTEK

KOD CPV 45432000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wyktadzinowych i
oktadzinowych z ptytek ceramicznych, dla zadania: ,,Remont kapitalny schodéw zewnetrznych w budynku przy ul. K.
Miarki 15 w Mikotowie.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych, dla zadania: ,,Remont kapitalny schodow zewnetrznych w budynku przy ul.
K. Miarki 15 w Mikotowie.”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogoélnych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi Normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Norm

Polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé
na budowie petng dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki gresowe.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:



Phytki i gres szkliwione i glazurowany musi posiada¢ parametry zgodne z norma PN-EN 14411, wg zalacznika G:
“Plytki ceramiczne prasowane na sucho 0 matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, Grupa B la GL.

- Plytki $cienne gres glazurowany grubo$¢ 9 mm, klasa $cieralnosci (PEI) 4.

- Plytki posadzkowe gres szkliwiony: grubos¢ 9 mm, Klasa $cieralnosci (PEI) 4.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub Norm.

Wysokoelastyczna zaprawa klejaca:

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3

- Proporcje mieszania:

- pow. pionowe i poziome: 1,7-1,8 | wody na 5 kg; 8,5-9 | wody na 25 kg

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas wstegpnego dojrzewania: ok. 5 min

- Czas zuzycia: do 2 godz.

- Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa

- Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <0,5 mm

- Spoinowanie: po 24 godz.

- Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):

- - poczatkowa: > 1,0 MPa

- - po zanurzeniu w wodzie: > 1,0 MPa

- - po starzeniu termicznym: > 1,0 MPa

- - po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1,0 MPa

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

- Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): > 2,5 mm i <5 mm

- Reakcja na ogien: A2fl -s1

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 .Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,\Wymaganiach ogélnych”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty W sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzef mechanicznych. Sktadowanie



materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

A wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

Aroboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

A wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpig po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ W ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny z plytek 5.3.1.

Podloza pod wykladziny

Podloze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic: - podkiady

zwigzane Z podlozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady sptywajace. ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigc i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i

srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych poél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugos¢ boku nie
wieksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i Kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektoweyj.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkiadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (wylewki) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
si¢ Z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sic; od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawqdzw} pacy a nastepnie przeczeSUJe si¢ zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rOwnomiernie i pokrywaé calq powierzchnig
podloza. Wielko$¢ zgbdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zebow i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wypltywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zeboéw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

.50 x50 mm .3 mm



. 100 x 100 mm . 4 mm

. 150 x 150 mm . 6 mm

. 200 x 200 mm . 6 mm

.250 x 250 mm . 8 mm

.300 x 300 mm . 10 mm

. 400 x 400 mm . 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikro ruchami odsunaé na
szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
przyssania. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm . okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm . okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm . okoto 4 mm

- powyzej 600 mm . okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy pytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z
pytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejoweyj.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢

takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin 5.4.1.

Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,



- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedhug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej $cianie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa phytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sig z
r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje. Si¢ powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podloza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zalecane wielkos$ci zebow pacy W zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sig
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i mikroruchami.
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢ efekt przyssania.. Ptytki 0o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé
mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutki do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich
szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodag mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zapraweg nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. SwieZq zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Doboér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen W ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.



Wszystkie materiaty ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnoé¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w Normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownoéci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadno$cia do 1Imm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badah powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci Spoin za pomoca cienkiego drutu naci$nigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$é¢ okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
rdéznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m)nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i

3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,



- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i
innych elementéw wigksze od 0,25m2. W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt.

5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i
Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca

robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez Wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,



- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. .Odbior ostateczny robot.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okre§lonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb¢dnych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegoétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i

znakowanie. PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B I1l. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej

nasigkliwo$ci wodnej E<3 %. Grupa B I. PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho

0 nasiakliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B Il a. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane

na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b. PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne

ciggnione 0 niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione 0 nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa All

a. Cz. 1. PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa A 1l a. Cz. 2. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwo$ci wodnej



6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1. PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwosci

wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2. PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa A l11.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i

warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosei catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne S$cieranie ptytek
nieszkliwionych. PN-EN SO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych. PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci ha szok

termiczny. PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

chemicznej. PN-EN SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty

ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali

Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: 0znaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: 0znaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: 0znaczenie nasigkliwo$ci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



