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PRZEBUDOWA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU STAREGO
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Kosztorys PRZEBUDOWA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU 
STAREGO MIASTA
W RAMACH INWESTYCJI PN.: BUDOWA TRASY PODZIEMNEJ W 
PRZEMYŚLU

1 Element Izolacja i renowacja ścian od strony zewnętrznej

1.1 KNR 231/804/5 Rozebranie nawierzchni brukowej przy scianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(3,90+8,40)*0,50 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,15

1.2 KNR 401/354/6 Demontaz krat stalowych szt 2,00

1.3 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaz tafli szklanych przykrywających zejście oraz 
szklanych elementów na ścianach zewn.

Wyliczenie ilości robót:

(0,33*3+1,83*2+1,80)/2*(1,9

3+1,83)/2 6,063000

0,80*1,00*4 3,200000

RAZEM: 9,263000 m2 9,26

1.4 KNR 401/811/7 Rozebranie nakrywy ściany z płyt kamiennych

Wyliczenie ilości robót:

3,90*0,31+8,40*0,26 3,393000

RAZEM: 3,393000 m2 3,39

1.5 KNR 401/1306/2 Analogia - demontaz podkonstrukcji przykrycia z tafli szklanych szt 4,00

1.6 KNR 401/212/3 Rozebranie części ścian - dostosowanie do wysokości projektowanych

Wyliczenie ilości robót:

(8,40*(0,10+1,00)/2)*0,46 2,125200

(3,90*(0,10+1,00)/2)*0,51 1,093950

RAZEM: 3,219150 m3 3,22

1.7 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

8,40*0,20*2 3,360000

3,90*0,31*2 2,418000

RAZEM: 5,778000 m2 5,78

1.8 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia

Wyliczenie ilości robót:

(8,40+3,90)*4*0,888+68*0,8

0*0,222 55,766400

RAZEM: 55,766400 kg 55,77

1.9 KNR 401/203/7 Betonowanie wieńca- beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

8,40*0,26*0,20 0,436800

3,90*0,31*0,20 0,241800

RAZEM: 0,678600 m3 0,68
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1.10 KNR 401/701/2 Skucie okładzny ścian zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(8,40+3,10+0,26*2+0,31*2)*(

0,15+1,31)/2 9,227200

RAZEM: 9,227200 m2 9,23

1.11 KNR 401/104/2 Odkopanie ścian celem wykonania izolacji pionowej

Wyliczenie ilości robót:

(8,40+3,10)*0,50*0,50 2,875000

RAZEM: 2,875000 m3 2,88

1.12 KNR 921/106/3 Oczyszczenie podłoża przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej

Wyliczenie ilości robót:

cz. nadziemna (8,40+3,10+0,26*2+0,31*2)*(

0,15+1,31)/2 9,227200

cz. podziemna (8,40+3,10)*0,50 5,750000

RAZEM: 14,977200 m2 14,98

1.13 KNR 401/623/1 Nałożenie   gruntu dedykowanego pod powłoki hydroizolacyjne m2 14,98

1.14 KNR 40/104/1 (1) Wykonanie hydroizolacji  szybkowiążącą masą hydroizolacyjną mającą 
cechy uszczelnienia elastycznego wykonanego przy pomocy szlamów 
uszczelniających oraz grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej, - 2 
warstwy m2 14,98

1.15 KNR 23/2612/6 Zatopienie siatki zbrojacej m2 14,98

1.16 KNR 40/209/1 (1) Nałożenie pełnokryjacej obrzutki m2 14,98

1.17 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii III- obsypanie ścian po wykonaniu 
izolacji m3 2,88

1.18 KNR 40/212/2 Wzmocnienie podloża  krzemianowym preparatem gruntującym m2 14,98

1.19 KNR 40/210/1 (1) Tynkirenowacyjny wykonywane ręcznie, grubości 1·cm m2 14,98

1.20 KNR 40/210/2 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm 
zwiększenia grubości tynku, - pogrubienie warstwy o 1 cm m2 14,98

1.21 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie m2 14,98

1.22 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne -  
renowacyjna farba krzemianowa o podwyższonej przepuszczalności pary 
wodnej m2 14,98

1.23 TZKNBK 16/101/1 Montaz nakrywy z płyt kamiennych na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

mnoznik 1.25 za ukos (3,90*0,31+8,40*0,26)*1,25 4,241250

RAZEM: 4,241250 m2 4,24

1.24 KNR 231/508/1 Odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót izolacyjnych m2 6,15

2 Element Naprawa tynków wewnętrznych w korytarzu

2.1 KNR 401/701/2 Skucie odparzonych i zawilgoconych tynków wenętrznych

Wyliczenie ilości robót:

zejście - przyjeto 30 % ((3,90+8,40)*(0,15+3,71)/2)*

0,30 7,121700

ściana przy drzwiach wejsciowych 1,50*2,36 3,540000

RAZEM: 10,661700 m2 10,66

2.2 KNR 40/212/2 Wzmocnienie podloża  krzemianowym preparatem gruntującym m2 10,66

2.3 KNR 40/209/1 (1) Nałożenie pełnokryjacej obrzutki m2 10,66

2.4 KNR 40/210/1 (1) Nałożenie tynk o charakterze sorpcyjnym  o grubości nie mniejszej niż 10 
mm m2 10,66

2.5 KNR 40/210/1 (1) Tynk renowacyjny wykonywane ręcznie, grubości 1·cm m2 10,66

2.6 KNR 40/210/2 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za dalsze 0,5·cm 
zwiększenia grubości tynku - do gr. 1,5 cm m2 10,66

2.7 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie m2 10,66
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2.8 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne -  
renowacyjna farba krzemianowa o podwyższonej przepuszczalności pary 
wodnej m2 10,66

3 Element Konstrukcja stalowa i pokrycie zadaszenia

3.1 KNR 205/208/1 Analogia - Dostawa i montaz słupów z profili stalowych okrągłych - 
mocowanych za pomoca kotew chemicznych lub mechanicznych do 
wieńca - szczegły w/g DT

Wyliczenie ilości robót:

fi 200 x 3 (1,00*4+1,80*4+2,40*4)*14,5

7*0,001 0,303056

fi  150 x 3 0,80*12*10,88*0,001 0,104448

RAZEM: 0,407504 t 0,408

3.2 KNR 205/208/1 Dostawa i montaż belek stalowych- szczegły w/g DT

Wyliczenie ilości robót:

profil stalowy zamkniety 100 x 100 x 3 (2,15*6+0,75+0,71*2+0,74+0

,87+1,55*4+1,35)*9,14*0,001 0,221462

RAZEM: 0,221462 t 0,221

3.3 KNR 712/101/4 Przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania

Wyliczenie ilości robót:

fi 200 x 3 (1,00*4+1,80*4+2,40*4)*0,63

8 13,270400

fi  150 x 3 0,80*12*0,478 4,588800

profil stalowy zamkniety 100 x 100 x 3 (2,15*6+0,75+0,71*2+0,74+0

,87+1,55*4+1,35)*0,358 8,674340

RAZEM: 26,533540 m2 26,53

3.4 KNR 712/201/5 
(1)

Malowanie konstrukcji farba podkładową
m2 26,53

3.5 KNR 712/209/5 
(1)

Malowanie konstrukcji farba nawierzchniową
m2 26,53

3.6 KNR 202/410/1 Analogia - montaż podkładu z płyt OSB/BFU m2 14,11

3.7 KNNR 2/604/2 Ułożenie maty strukturalnej m2 14,11

3.8 KNR 1901/533/4 Pokrycie dachu blachą  łączoną na rabek stojacy, kolor grafitowy m2 14,11

3.9 KNR 202/506/2 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy stalowej
m2 14,11

3.10 TZKNBK 22/10/12 Wykonanie i montaz elementów ozdobnych dachu - żeliwnych szt 5,00

3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaz elementów ozdobnych  pod dachem - żeliwnych
kpl 1,00

3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz krat żeliwnych bogato zdobionych

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

3.13 KNNR 7/802/3 (1) Obudowa konstrukcji stalowej  - szkło bezpieczne

Wyliczenie ilości robót:

(3,90+8,40)*(0,80+2,20)/2+1,

56*2,20 21,882000

RAZEM: 21,882000 m2 21,88

4 Element Roboty remontowe

4.1 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie m2 5,00

4.2 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne -  
renowacyjna farba krzemianowa o podwyższonej przepuszczalności pary 
wodnej m2 5,00
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4.3 KNR 401/1212/5 
(1)

Malowanie kraty stalowej - 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,20 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,64

4.4 KNR 401/619/1 Analogia - oczyszczenie z mchu schodów kamiennych m2 20,00

4.5 KNR 403/602/5 Demontaz i montaz lamp oświetleniowych szt 3,00

4.6 KNR 508/211/1 Przewód elektryczny m 1,00

4.7 KNR 401/515/2 Analogia - wymiana pokrycia z papy

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+2*0,60)*5,50 10,450000

RAZEM: 10,450000 m2 10,45

4.8 KNR 401/728/1 Naprawa tynku

Wyliczenie ilości robót:

1,73*0,30 0,519000

RAZEM: 0,519000 m2 0,52

4.9 KNR 40/210/1 (1) Tynk renowacyjny wykonywane ręcznie, grubości 1·cm

Wyliczenie ilości robót:

5,00*1,40 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00

4.10 KNR 40/210/2 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za dalsze 0,5·cm 
zwiększenia grubości tynku - do gr. 1,5 cm m2 7,00

4.11 TZKNBK 4/501/68 Uzupełnienie ściany z kamienia miejsce 1,00

4.12 KNR BC 2/125/1 
(1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - naprawa
i wyrównanie podłoża, zaprawa cementowa

Wyliczenie ilości robót:

(2,20*1,10+(2,36+2,00)/2*1,

50)*2 11,380000

RAZEM: 11,380000 m2 11,38

4.13 KNR BC 2/125/3 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy , na pow. 
narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, warstwa grub. 
2·mm- izolacja pionowa wykonywana od wewnątrz m2 11,38

4.14 KNR BC 2/103/5 
(1)

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z kamienia - 
izolacja pozioma (iniekcja) wykonywana od wewnątrz, mur z kamienia gr. 
100 cm mb 1,50

4.15 KNR BC 2/104/2 
(1)

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianie z żelbetu,  
ściana grubości 25·cm mb 1,50

4.16 KNR 401/701/2 Skucie tynku

Wyliczenie ilości robót:

(2,20*1,10+(2,36+2,00)/2) 4,600000

RAZEM: 4,600000 m2 4,60

4.17 KNR 40/210/1 (1) Tynk renowacyjny wykonywane ręcznie, grubości 1·cm - ściany i sufit m2 4,60

4.18 KNR 40/210/2 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za dalsze 0,5·cm 
zwiększenia grubości tynku - do gr. 1,5 cm m2 4,60

4.19 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie m2 4,60

4.20 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne -  
renowacyjna farba krzemianowa o podwyższonej przepuszczalności pary 
wodnej m2 4,60

4.21 KNNRW 3/1201/1 Oczyszczenie powierzchni ścian kolektora

Wyliczenie ilości robót:

6,50*85,00*0,5 276,250000

RAZEM: 276,250000 m2 276,25

4.22 KNR 40/213/1 Impregnacja powierzchni ścian kolektora m2 276,25
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5 Element Uszczelnienie okien

5.1 KNR 401/535/4 Analogia - zdemontowanie maskownic i docisków na połaci łukowej i 
ścianach pionowych

Wyliczenie ilości robót:

7*0,80*3,14 17,584000

4*2,20+3*(0,40+0,90+0,40) 13,900000

0,80*2+1,60*3+2,30*2+2,20*

3 17,600000

3*5,50 16,500000

RAZEM: 65,584000 m 65,58

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana uszczelek w dociskach
m 65,58

5.3 KNR 202/1217/4 Analogia - ponowny montaz docisków i maskownic - dociski i maskownice
z demontażu m 65,58

5.4 KNR 401/535/8 Demontaz parapetów

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,25+0,3*(1,00+2,20+2,3

0) + 5,5*0,05 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,60

5.5 KNR 202/617/10 Analogia - Montaż uszczelnienia fartuchem EPDM pod dolnym ryglem

Wyliczenie ilości robót:

2,25+1,00+2,20+2,30+5,50 13,250000

RAZEM: 13,250000 m 13,25

5.6 KNR 202/506/2 
(1)

Montaz parapetów
m2 2,60

5.7 KNR 401/530/1 Wymiana obróbki blacharskiej

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,12 0,084000

RAZEM: 0,084000 m2 0,08


