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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa Stacji Wodociggowej
i Bazy Stare Bielany przy ul. Sw. Jézefa w Toruniu wraz z przebudowa
istniejagcych i budowag nowych przewodoéw uzbrojenia terenu , budowa
nowych, magistralnych sieci wodociggowych w rejonie Stacji oraz budowa
odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej w ul. Sw. Jézefa i Kaszubskiej.
Cate zamierzenie bedzie podzielone na kilka etapow. Ponizej wymieniono

przedsiewziecia wchodzgce w skfad poszczegolnych etapow.

Etap 1.

Urzadzenie nowej pompowni wody w istniejgcym budynku nr 5 petnigcym
ostatnio funkcje magazynu wodomierzowni;

Budowa nowej magistrali wodociggowej Dn 500 zapewniajgcej doptyw wody do
nowej pompowni z istniejgcej magistrali @500 w ul. Grunwaldzkiej.

Budowa magistrali Dn 300 od istniejgcego przewodu @300 przed zbiornikami
podziemnymi do nowej pompowni;

Usprawnienie lub wymiana istniejgcej zasuwy Zzn o Srednicy nominalnej 300 mm
na istniejgcym przewodzie przed zbiornikami wyrbwnawczymi.

Budowa magistral podwyzszonego cisnienia od nowej pompowni do istniejgcej
sieci wodociggowe;.

Budowa nowej magistrali wodociggowej Dn 300 zapewniajgcej rezerwowy doptyw
wody do istniejgcego przewodu @300 przed zbiornikami nadziemnymi z istniejgce;j
magistrali 500 w ul. Grunwaldzkiej.

Budowa linii kablowej zasilajgcej nowg pompownie z gtdwnej rozdzielni bazy;
Doprowadzenie do pompowni nowej linii telefonicznej i nowego podtgczenia sieci
cieptowniczej;

przebudowie istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej bazy w zakresie
instalacji wodociggowych i rozdziatu kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje
sanitarng oraz deszczowg. W ramach inwestycji konieczne bedzie rowniez
wykonanie nowych przewoddéw telekomunikacyjnych i elektrycznych.

przebudowie zjazdu na droge publiczng ul. Sw. Jozefa z terenu Bazy oraz cze$¢

drogi wewnetrznej wraz z parkingiem



Etap 2

» Budowa nowych 3 rozdzielczych systemdéw kanalizacyjnych na terenie bazy.
Pierwszy to przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki sanitarne do
planowanego nowego kanatu sanitarnego w ul Sw. Jézefa. Kolejny to przewody
kanalizacji deszczowej dla wod opadowych z dachéw, odprowadzajgce te wody do
istniejgcego zbiornika wodnego (dawnego stawu) na terenie bazy. Ostatni to
przewody kanalizacji deszczowej odprowadzajgce pozostate wody opadowe —
gtéwnie z utwardzonych drog dojazdowych i parkingdw do planowanej nowe;j sieci
kanalizacji deszczowej w ul Sw. Jézefa.

» Renowacja istniejgcego kanatu ogolnosptawnego 375x500 mm na odcinku od
studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10 dtugo$ci 184 m, oraz kanatu @400 od
studni SiB do SiA dt. 10,5 m .

» Przebudowa wjazdu oraz znacznej czesci drég zaktadowych, placow i parkingdéw.

Etap 3
» Montaz i podigczenie nowego agregatu pradotwdérczego oraz zapewnienie
samoczynnego przetgczania zasilania w energie elekiryczng catej bazy na

agregat prgdotworczy, a po powrocie napiecia na zasilenia z transformatora.

Etap 4

» Przebudowa zbiornikbw nadziemnych i ich komory zasuw zapewniajgca
wyréwnanie przeptywow w czasie duzych rozbioréw wody;

» Budowa drugiego przewodu @300 dtugosci 11,5 m wyprowadzajgcego wode ze
zbiornikow (istniejgcym przewodem @ 300 woda bedzie tylko doptywac¢ do
zbiornikow)

» Wykonany w 1 etapie nowy przewdd srednicy 300 mm, doprowadzony do nowej
pompowni przy narozniku poétnocno- zachodnim zapewni mozliwos¢ doptywu
wody ze zbiornikbw do pompy nr P4, przystosowanej do tego aby pompowac
wode ze zbiornikow nadziemnych do rejonu z podwyzszonym cisnieniem.

» Budowa linii kablowej zasilajgcej nowg szafe sterowniczg w istniejgcej komorze
zasuw istniejgcych zbiornikow wyrownawczych nadziemnych 2 x 1000 m3
i budowe linii $wiattowodu do sterowania i przesytania sygnatébw z ww. szafy

obstugujacej istniejgce i projektowane urzgdzenia w tamtym rejonie.



» Trwate wytgczenie z eksploatacji istniejgcej pompowni wody wraz z trwatym
wytgczeniem z eksploatacji przewodow wodociggowych zwigzanych z tg

pompownig i podziemnymi zbiornikami wyrownawczymi.

Etap 5

» Budowa nowego rozdzielczego przewodu Dn 100 w ul. Sw. Jozefa i Kaszubskiej,
przetgczenie do niego przytgczy wodociggowych na trasie i trwate wytgczenie z
eksploatacji istniejgcych magistral wodociggowych Dn 400 i Dn 300 w ul. Sw.

Jozefa oraz istniejgcego przewodu wodociggowego w tej ulicy.

Etap 6

» Budowa przez park drugiej magistrali Dn 300 od ul. Grunwaldzkiej do rejonu
nowej pompowni. Magistrala ta zapewnitaby mozliwos¢ jednoczesnego
czerpania wody ze zbiornikbw wyrownawczych | przesytania wody o
podwyzszonym cisnieniu do istniejgcego przewodu @ 300 w trasie srednicowej.

» Przetagczenie odptywu z nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drég do
nowych przytgczy wyprowadzonych od nowych kolektoréw w ul. Sw. Jézefa.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu stuzy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

»Zespot wodociagéow Stare Bielany w Toruniu” zostal wpisany do rejestru
zabytkéw Decyzjg z dnia 23 sierpnia 1982r. L.dz. KL,5340/6/82 Nr rejestru 407.
Zabytek ma nr A/588 w rejestrze zabytkdw wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. W
sprawie tego zabytku zostalo wydane Postanowienie wyjasniajgce Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w dniu 31 stycznia 2007 r. znak
WUOZ/T/DKI-IA-21/06/477/2007.

Obiekty zabytkowe wg powyzszych dokumentoéw to:
- obiekt nr 1 Zbiornik podziemny z komorg zasuw (2 zbiorniki po 400 m?
w komorze zasuw jest obecnie chlorownia)
- obiekt nr 2 Dawna hala maszyn (obecnie hala pomp)
- obiekt nr 3: Dawna kottownia (obecnie sterownia, pomieszczenia socjalne,

warsztatowo-magazynowe i wezet cieptowniczy)
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- obiekt nr 4 Wieza cisnien

- obiekt nr 5 Dawniej warsztat (obecnie magazyn i biuro wodomierzowni)

- obiekt nr 6 Dawniej ustep (pdzniej stacja trafo,obecnie magazyn)

- obiekt nr 7 Dawniej budynek mieszkalny (obecnie muzealno-biurowy)

- obiekt nr 8 Budynek gospodarczy (pierwotnie stajnia)

- obiekt nr 9 Dawny staw (obecnie zbiornik wodny)
Ochrong konserwatorskg objety jest rowniez caly teren bazy Stare Bielany wewnatrz
istniejgcego ogrodzenia

Budynki zabytkowe zostaty zrewitalizowane i sg w bardzo dobrym stanie technicznym.

Oprécz obiektow zabytkowych w strefie ochrony konserwatorskiej, na terenie
bazy Stare Bielany znajduja sie¢ ponize obiekty:
— obiekt nr 10: Warsztat samochodowy
— obiekt nr 11 Budynek biurowy, stolarnia, warsztat slusarski i warsztat elektrykow
— obiekt nr 12 Budynek techniczny z funkcja jn.
12a Wodomierzownia
12b Rozdzielnia gtéwna NN i agregat prgdotwérczy
12c Stacja transformatorowa SN/NN (Rozdzielnia SN i trzy
transformatory)
— obiekt nr 13: Warsztat samochodowy
— Obiekt nr 14 Dwa zbiorniki nadziemne po 1000 m?® i komora zasuw.

Obecnie pompownia zasilana jest z wodociggu magistralnego w ulicy Grunwaldzkiej
przewodem dn300 zlokalizowanym na terenie bazy na dziatce 58/7 z ktérego woda jest
dostarczana do zbiornika nadziemnego 2x1000m3 ( obiekt nr 1) lub do zbiornikéw
podziemnych ( obiekt nr 2) i dalej doptywa do pompowni ( obiekt nr 3) . Istniejgce
przewody wodociggowe sg wybudowane w latach 50-tych.
W ul Sw. Jozefa istniejg 3 przewody sieci wodociggowej Dn 400; Dn 300 i
niezainwentaryzowany Dn 100. Majg one po ok. 130 lat i winny by¢ w najblizszym
czasie wylagczone z eksploatacii.
Na teren wjezdza sie istniejgcym wjazdem z ul. Sw. Jézefa. Nawierzchnie wokot
obiektdow wykonane sg z kostki betonowej, granitowej betonu i asfaltu. W rejonie
warsztatu samochodowego znajduje sie fragment historycznej nawierzchni ceglanej z
torowiskiem. Istniejgce nawierzchnie odwadniane sg do wpustéw ulicznych i kanalizacji
deszczowe).

W poblizu zabytkowych obiektéw nawierzchnie drég i chodnikéw zostaty
niedawno przebudowane. Sg w bardzo dobrym stanie i wykonanie sg z naturalnych
materiatéw — kamienia lub ceramiki.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.0pis o0goélny przyjetych rozwiazan.

Catosc¢ inwestycji planowana jest na dziatkach: nr 58/1, 58/3, 58/7, 61/2, 64, 58/4,
61/1, 58/3, 65, 58/6 obreb 34 oraz 319, 311/2, 320/1, 321, 330 obreb 36
jednostka ewidencyjna 046301_1, Torun

Dla inwestycji na terenie potozonym na dziatkach : dziatka 58/1 oraz czesci
dziatek 58/7, 65, 61/2, 64 i 58/3 obreb 34 oraz czesci dziatki 319 obreb 36 uzyskana
zostata prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
8/2024 z dnia 10.06.2024r

Czes¢ dziatki 58/3 i 64 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania ,Trasa
Srednicowa” (uchwata nr 47/11 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla drogi gtéwnej — ,trasy Srednicowej”, na odcinku
od ul. Sw. Jozefa do ul. Szosa Okrezna w Toruniu oraz czesci terenéw przylegtych.

Natomiast czes¢ dziatki 65 obreb 34 oraz dziatki 311/2 i 275 obreb 36 ujete sg
w planie miejscowym Szosa Chetminska, Zwirki i Wigury oraz Sw. Jézefa (uchwata nr
170/11 Rady Miasta Torunia z dnia 8 wrzes$nia 2011r w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w rejonie ulic Szosa Chetminska, Zwirki i Wigury oraz Sw. Jézefa.
Na dziatkach bedgcych uzytkami lesnymi nr 58/3, 58/7 i 61/2 obreb 34 w Toruniu
planowane jest przeprowadzenie trzech przewodéw wodociggowych (jeden srednicy
500 i dwa $rednicy 300 mm), budowe linii kablowej zasilajgcej urzagdzenia w istniejgcych
zbiornikach wyréwnawczych nadziemnych 2 x 1000 m3 i budowe linii Swiattowodu do
sterowania i przesytania sygnatdbw z ww. urzgdzen. Planowane wykopy bedg miaty
szerokos¢ nie wiekszg niz 1,20 m i bedg wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0
m od pni istniejgcych drzew. Dla tych dziatek lesnych zostaty juz wydane 2 odrebne

decyzje przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Toruniu
zezwalajgce na trwate wytgczenie z produkcji leSnej pasa gruntow.

Do terenu bazy przewidziano w 1. etapie doprowadzenie wody z istniejacych
przewodéw w ul. Grunwaldzkiej. Zostanie do tego wykorzystany istniejgcy przewdd
@ 300 po jego przedtuzeniu przewodem Dn 300 sprzed zbiornikbw podziemnych do
nowej pompowni. Gtéwne zasilenie stanowi¢ bedzie projektowa magistrala Dn 500
wyprowadzona z istniejgcej magistrali 2500 mm w ul. Grunwaldzkiej doprowadzona do
budynku nowej pompowni.

Przewodem istniejgcym @ 300 po ww. jego przedtuzeniu bedzie mozna bedzie
zaréwno doprowadzaé wode do nowej pompowni jak i wyprowadzaé z niej wode
pod wyzszym cisnieniem do istniejgcego przewodu @300 w trasie srednicowej, gdyby

10



zaszta potrzeba rozszerzenia strefy wyzszego cisnienia w rejonie potnocnego skraju ul.
Legionéw. Oczywiscie moze petni¢ on w jednym czasie tylko jedng z tych funkcji czyli
albo by¢ przewodem zasilajgcym pompownie albo wyprowadzaé¢ z niej wode pod
wyzszym cisnieniem, do strefy wyzszego ci$nienia.

Przewody wyprowadzajace z pompowni wode o podwyzszonym cisnieniem
taczy¢ sie bedg z istniejgcymi przewodami wodociggowymi na terenie bazy w poblizu
nowej pompowni.

Zaréwno przewody doprowadzajgce wode do pompowni jak i przewody
wyprowadzajagce z pompowni wode o podwyzszonym cisnieniem zapewniajg
dwustronne wprowadzenie i wyprowadzenie wody z pompowni. Zatem przy awarii
dowolnego przewodu nie bedzie koniecznosci catkowitego wytgczania pompowni.
Podobna zasada zostata zachowana na przewodach wewngtrz pompowni

Istniejace przewody @ 300 i 400 w ul Sw. Jozefa przewidziano do likwidagii.
Nie mozna jednak tego dokona¢ w 1 etapie, bo nowy przewdd rozdzielczy i podtgczenie
istniejacych przytaczy w tej ulicy mogg by¢ zrealizowane dopiero za kilka lat, z tego
wzgledu przewidziano podtgczenie obu tych przewoddw do projektowanego przewodu
Dn 500 zasilajgcego pompownig, aby zachowac przeptyw wody w tych przewodach i
nie dopusci¢ do namnazania w nich mikroorganizmoéw.

W kolejnych etapach przewidziano dobudowe dodatkowych przewoddéw
magistralnych zapewniajgcych mozliwo$¢ uruchomienia zbiornikbw naziemnych i
mozliwos¢ statego zasilania strefy wyzszego cisnienia przez istniejgcg magistrale
@ 300 w trasie $rednicowej. Bardziej szczegétowo opisano to przy omawianiu
poszczegoblnych etapdw.

W ramach inwestycji przewidziano budowe w 2 etapie nowych 3 rozdzielczych
systemow kanalizacyjnych na terenie bazy. Pierwszy to przewody kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgce Scieki sanitarne do planowanego nowego kanatu
sanitarnego w ul Sw. Jézefa. Kolejny to przewody kanalizacji deszczowej dla wdéd
opadowych z dachow, odprowadzajgce te wody do istniejgcego zbiornika wodnego
(dawnego stawu) na terenie bazy. Ostatni to przewody kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce pozostate wody opadowe — gtdwnie z utwardzonych drég dojazdowych
i parkingdw do planowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej w ul Sw. Jézefa.

Zaprojektowano mozliwosé¢ tymczasowego wiaczenia nowej kanalizacji do
istniejgcego gtéownego kanatlu odptywowego kanalizacji ogdlnosptawnej, na
wypadek gdyby réwnolegle nie zostaty wykonane nowe kanaty w ul. Sw. Jézefa i nowe
przytgcza od tych kanatow.

Przewidziano tez przeprowadzenie renowacji istniejgcego gtéwnego kanatu
ogolnosptawnego na terenie bazy poczgwszy od jego wigczenia do kanatu ulicznego
w ul. $w. Jozefa w studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10 do ktérej odprowadzony
jest odptyw wod i sciekdw ze zbiornikébw podziemnych. Kanat ten diugosci 184 m
wykonany jest z rur betonowych o przekroju jajowym 375x500 mm . Do renowaciji
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przewidziano tez odcinek istniejgcego kanaty @400 dtugosci 10,5 m, od istn. studni SiB
do SiA. Odcinek ten moze by¢ tymczasowo wykorzystywany do odprowadzenia sciekéw
z nowej kanalizacji rozdzielczej do czasu wykonania nowych kolektoréw w ul. Sw.
Joézefa i doprowadzenia od nich nowych przytgczy.

W ramach Inwestycji planuje sie tez:

e montaz wolnostojgcego agregatu pradotwdrczego na istniejgcym, utwardzonym
parkingu w poblizu budynku nr 12a.

e budowe nowych linii kablowych zasilajgcych i sterujgcych miedzy istniejgca
rozdzielnig gtdbwng catego obiektu w budynku nr 12b a nowg pompownig i miedzy
istniejgcg rozdzielnig gtébwng catego obiektu a nowym ww. agregatem
pragdotwdrczym;

e budowe w 2 etapie nowych linii kablowych zasilajgcych i linii Swiattowodowej do
sterowania i przesylania sygnatdbw z istniejgcych i nowych urzadzen w

zbiornikach wyrdwnawczych nadziemnych 2x1000 m3

e przebudowe istniejgcych i budowe nowych przewodow sieci kanalizacyjnych,
wykonanie rozdziatu istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i kanalizacje deszczowg oraz odrebng kanalizacje odprowadzajgcag

wody opadowe z dachow do istniejgcego zbiornika retencyjnego.

Po wykonaniu nowej kanalizacji przewidziano przebudowe nawierzchni drogowej
istniejgcych drég i placéw wykonanych z asfaltu i betonu, gdyz znajdujg sie one w ztym
stanie technicznym

Wszystkie nowe nawierzchnie zaprojektowano z kostki granitowej szarej zgodnie z
wymogami decyzji lokalizacyjnej. Nosnos$¢ drég winna wynosi¢ 115 kN/oS.

Fragment nawierzchni ceglanej i granitowej przy obiekcie nr 3 (dawnej kottowni)
pozostawia sie¢ bez zmian. Podobnie wylagczono z przebudowy istniejgce miejsca
postojowe przy pétnocnym murze ogrodzenia bazy. Sg one wykonane niedawno z
kostki brukowej i sg w dobrym stanie technicznym. Rzedne i spadki nowych nawierzchni
dostosowac do istniejgcych nawierzchni nie podlegajgcych przebudowie.

Drogi i place na terenie dziatki zapewniajg przestrzen manewrowg dla samochodow
ciezarowych, a takze zapewniajg obstuge pozarowg. Przyjeto likwidacje opaske wzdtuz
budynku wodomierzowni i naprawy pomp zastepujgc jg nawierzchnig drogows..

3.2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Do urzadzen budowlanych mozna zaliczyé::
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e projektowany odcinek przewodu cieptowniczego doprowadzajgcego ciepto z sieci
zaktadowej do budynku nr 5 nowej pompowni. Istniejgcy przewod cieptowniczy przed
ww. budynkiem przewidziano do likwidacji, gdyz uniemozliwiatby on wykonanie
projektowanych sieci przy omawianym budynku nr 5;

e projektowany odcinek kanalizacji telefonicznej pozwalajgcy na doprowadzenie kabla
telefonicznego z sieci zaktadowej do budynku nr 5 nowej pompowni. Istniejgcy kabel
telefoniczny przed ww. budynkiem przewidziano do likwidacji, gdyz uniemozliwiatby

on wykonanie projektowanych sieci przy omawianym budynku nr 5;

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Scieki sanitarne i wody deszczowe z drég i placéw zostang odprowadzone przez
projektowang rozdzielczg kanalizacjg do kanalizacji miejskiej przez zaprojektowane juz
przytacza kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Sw. Jézefa. Przylacza te
mogg by¢ wykonane dopiero razem z budowg nowych przewodow sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Jozefa. W ulicy tej obecnie istnieje
kolektor ogolnosptawny miejskiej sieci kanalizacyjnej. Do czasu realizacji tych inwestycji
przewidziano tymczasowe wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego
gtdbwnego kanatu ogolnosptawnego na terenie bazy. Istniejgce kanaty ogdlnosptawne na
terenie Bazy ST. Bielany przewidziano zlikwidowad.

Wody opadowe z powierzchni dachéw jako czyste zostang odprowadzone przez
odrebng kanalizacje deszczowg do istniejgcego zbiornika wodnego (dawnego stawu).
Zapewni to retencje czesci wody opadowej na terenie Bazy i zmniejszy odptyw wod

deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

3.4. Uklad komunikacyjny

Przewidziano pozostawienie bez zmian zakresu utwardzenia terenu pod drogi i
place. Przewidziano jedynie przebudowe istniejgcej nawierzchni asfaltowej i betonowej

bo jest ona w ztym stanie i nie ma wymaganych spadkow.

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowano przebudowe sie istniejgcego zjazdu z ul. Sw. J6zefa na teren bazy.

13



3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Proj. przewody wodociagowe:

ETAP 1

- proj. przewody @300 (zeliwo) - 129,0 m;
- zasuwy dn300 - 13 kpl.;
- proj. przewody @500 (zeliwo) - 244,8 m;
-w tym w rurze ostonowej stalowej R.O. @ 610x10 mm;
- zasuwy dn500 - 6 kpl.;
- proj. przewody @250 (zeliwo) - 21.1 m;
- zasuwy dn250 - 5 kpl.;
- proj. przewody @50 (PE) - 14.4 m;
- zasuwy dn50 — 2 kpl.;
- proj. przewody @400 (zeliwo) - 3.3 m;
- zasuwy dn400 — 1 kpl.;
- proj. odejscie na hydrant (zeliwo) DN8O0 na terenie bazy - 4.7 m;
- zasuwy dn80 (na odejsciu na hydrant) — 3 kpl.;
- hydrant nadziemny dn80 — 1 kpl.;
- hydrant podziemny dn80 — 2 kpl.;
- Usprawnienie lub wymiana istniejgcej zasuwy @ 300 (zeliwo) 1 kpl.;

ETAP 4

- proj. przewody @300 (zeliwo) - 16,7 m;
- zasuwy dn300 — 2 kpl.;

ETAP 5

- proj. przewdd dn100 (zeliwo) w ul. Sw. Jozefa - 243.8 m;
- zasuwy dn100 — 2 kpl.;
- proj. przytgcza w ul. Sw. Jézefa PE@32 - 30.3 m
- nawiertki z zasuwami na proj. przytgczach (ilos¢ przytgczy) — 6 kpl.;
- proj. odejécia na hydrant dn80 (2 szt.) z zasuwg (szt.) w ul. Sw. Jézefa
oraz Kaszubskiej (odejscie na dwa hydranty) - 13.5 m;

ETAP 6

- proj. przewody @300 (zeliwo) - 172,6 m;
-w tym 5,5m w rurze ostonowej stalowej @ 508 x10 mm;
- zasuwy dn300 — 4 kpl.;
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LACZNIE PRZEWODY WODOCIAGOWE DLA WSZYSTKICH ETAPOW:
- proj. przewody PE@32 — 30,3m;

- proj. przewody PE@50 -14,4m;

- proj. przewody dn80 (zeliwo) — 18,2m:;

- proj. przewody dn100 (zeliwo) - 243,8m;
- proj. przewody dn250 (zeliwo) - 21,1m:;

- proj. przewody dn300 (zeliwo) - 318,3m;

- proj. przewody dn400 (zeliwo) — 3,3m;

- proj. przewody dn500 (zeliwo) — 244,8m,;

Kanalizacja sanitarna:

- proj. przewody kamionkowe @200 dtugosc¢ tgczna - 214,0m;

- proj. przewod @160 do bud.5 dlugosé tgczna - 3,6m;

- proj. wymiana istniejgcych przytaczy sanitarnych @200 diugos¢ tgczna - 43,8m;
- przewody objete renowacjg 500/375 o dtugosci — 184,0m;

- studnie @wewn1200 - 15 kpl.;

- studnie @wewn600 - 3 kpl.;

- zasuwy DN200 (zeliwo) — 2 kpl.;

Kanalizacja deszczowa wod opadowych z dachéw:

- proj. przewody @200 PVC dtugos¢ tagczna - 390,4m;

- studnie @wewn1200 - 16 kpl.;

- studnie @600 - 6 kpl.;

Kanalizacja deszczowa wéd opadowych z drég i placéw:

- proj. przewody do istniejgcych i projektowanych wpustéw @200 PVC dtugosc
tgczna — 75,3m;

- proj. przewody @250 PVC dtugos$c¢ tagczna - 146,8m;

- proj. przewody proj. przewody @315PVC dtugos¢ tgczna - 71,0m;

- proj. przewod B160PVC do bud. 5 dlugosé tagczna - 4,7m;

- studnie @wewn1200 - 18 kpl.;

- studnie @600 - 2 kpl.;

- proj. wpusty uliczne @500 — 8 kpl.;

- zasuwy DN300 (zeliwo) — 4 kpl.;

- zasuwy DN200 (zeliwo) — 1 kpl.;

Przewéd cieplny:

- proj. przewdd cieplny - 32.2 m (zmiana trasy istniejgcego);
Przewody zasilajagce i sterownicze kable:

- proj. przewody zasilajgce do/z agregatu - 18,7m;
- proj. przewody sterownicze do/z agregatu - 18,7m;
- proj. przewody telekomunikacyjne - 8,8m;
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- proj. przewody zasilajgce do/z zbiornikéw - 202,0 m;

- proj. przewody sterownicze do/z zbiornikdéw - 202,0 m;

- proj. przewody zasilajgce do/z bud.5 - 41,5 m;

Renowacja istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej na terenie bazy:

- Istn. kanat ogdlnosptawny jajowy 375x500 mm — 184,0m;
- Istn kanat ogolnosptawny 400 mm — 10,5 m;
- renowacja istniejgcych studni rewizyjnych ©1,2 m igcznie z demontazem
istn. zasuwy w jednej studni i montazem klapy zwrotnej Dn 200w drugiej
-6 kpl.;

3.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Poziom i sposéb uzytkowania terenu nad projektowanymi sieciami pozostanie bez
zmian. Po zakonczeniu robdét ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Dopiero w 2 etapie inwestycji po wybudowaniu nowej kanalizacji
rozdzielczej zostang przebudowane drogi i place wg niniejszego projektu

Dla realizacji projektowanej inwestycji nie bedzie potrzebna zadna wycinka
drzew i krzewow. Trawnik po ktorym bedg prowadzone przewody zostanie
odbudowany.

Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona zgodnie z wymogami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji znajdujgcej sie w zatgcznikach

do Projektu budowlanego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Projekt nie przewiduje budowy Zzadnych nowych obiektéw nadziemnych,
powierzchnia zabudowy na rozpatrywanym terenie nie zmieni sie.

4.2. Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikow

Projekt nie przewiduje zwiekszenia powierzchni utwardzonych na rozpatrywanym
terenie. Powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikow na rozpatrywanym terenie
nie zmieni sie.

W projekcie przewidziano jednak przebudowe tych elementéw w nastepujgcym
zakresie :
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» przebudowa zjazdu o powierzchni — 43,3m2;
» przebudowa chodnikéw o powierzchni — 36,4 m2,;

» przebudowa drég i placéw o powierzchni — 1634,3 m2;

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Projekt nie powoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynne;.

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu

Projekt nie obejmuje wprowadzanie innych zmian w sposobie zagospodarowania
terenu.

5. INNE INFORMACJE | DANE:
a) Dla projektowanej inwestycji zostata wydana prawomocna decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach nr 3.2024 ozn.: WAiB.6220.11.20.2023 AGW, Akta: Sw. Jozefa
47-49 z dnia 11.01.2024r stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny o brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

b) W decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2024 ozn.:
WAIB.6733.11.3.2024 DK KZ, z dnia 10.06.2024r wydanej przez Prezydenta Miasta
Torunia ustalono zminimalizowanie oddziatywania inwestycji na srodowisko w czasie
realizacji inwestycji poprzez nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko w tym
udziat powierzchni biologicznie czynnej: tj. nie mniej niz 63 % powierzchni dziatki nr
58/1 oraz czesci dziatek nr 58/7, 61/2 i 58/3 w granicach terenu objetego wnioskiem

c) W Pismie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw ozn.: BMKZ.4120.596.2024. AWK z
dnia 12.04.2024r. wpisano wymaog wykonania nowej nawierzchni z kostki kamiennej
oraz cegty drogowej .

d) Dla zamierzenia budowlanego zostata wydana Decyzja Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasow Panstwowych w Toruniu nr 142/LN/2024 ozn.: ZS.224.1.134.2024 z
dnia 6.12.2024r. oraz Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Toruniu nr 85/LN/2024 ozn.: ZS.224.1.80.2024 z dnia 3.09.2024r. mocg ktérych
obszar gruntéw lesnych o powierzchni 0,0022ha na czesci dziatki nr 58/3 obreb 0034
oraz o powierzchni 0,0928ha na czesci dziatki 58/7 i 61/2 obreb 0034 zostat
wytgczony trwale z produkcji lesnej

e) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego ani na

terenie wptywu eksploatacji gornicze;j.
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f) zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH PORZECIWPOZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Zaprojektowany zjazd, drogi i place spetniajg wymogi stawiane dla drog
pozarowych.
Projektowane przewody wodociggowe bedg rowniez zrodtem wody do gaszenia pozaru
w czesci miasta, ktora przez te sieci bedzie zaopatrywana . Zapewnig one mozliwos¢
poboru wody do gaszenia pozaru w ilosci ponad 60 I/s, czyli wymaganej dla jednostki
osadniczej liczgcej powyzej 100 tys. mieszkancow.
Dla obiektéw bazy zrédtem wody do gaszenia pozaru bedg 2 czynne istniejgce
hydranty p-poz na terenie bazy oraz hydranty w najblizszych ulicach. Hydranty te
zapewniajg odlegtos¢ do chronionych obiektow mniejszg niz 75 m. Ze wzgledu na
niewielkie odlegtosci drogi przejazdu od istniejgcych budynkéw na terenie bazy moze
wydarzyC sie sytuacja ze w razie pozaru nie bedzie mozna dojechacC do istniejgcych
hydrantéw na terenie bazy. zaprojektowano wiec na terenie bazy zamontowanie
1 hydrantu nadziemnego Dn 80 mm zasilanego z istniejgcego  przewodu
wodociggowego Dn 250. Zaprojektowano go blisko wjazdu na teren bazy przy
pierwszym placu manewrowym - w poblizu studni lewarowej. Przed hydrantem w
odlegtosci co najmniej 1,0 m zamontowac¢ na przewodzie zasilajgcym zasuwe Dn 80.
Do hydrantu jest dojazd spetniajgcy wymogi drogi pozarowej.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan geotechnicznych gruntu
wykonanych przez Geologic Tomasz Piasecki Krusza Podlotowa w ramach umowy na
wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej. Opracowano tez opinie geologiczng i
projekt geologiczny.

Z badan geotechnicznych podtoza wynika, ze do gtebokosci 6,0 m na terenie
objetym inwestycjg zalegajg grunty niespoiste, sypkie zbudowane z piaskéw o réznej
granulacji, pospétek lub zwirdw. Na catym terenie wierzchnia warstwa do gtebokosci od
1,2 m do 1,8 m jest niekontrolowanym nasypem, ktéry jest mieszaning piasku
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drobnego, prochnicznego, piasku mineralnego, gruzu ceglanego i betonowego.
Projektowane sieci posadowione bedg ponizej tych nasypow.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokoséci 2,8 do 3,2 m
w potnocnej czesci bazy w rejonie istniejgcych zabudowan i zbiornika wodnego. W
potudniowej czesci bazy w istniejgcym parku i w ul. Grunwaldzkiej do gtebokosci 6,0 m
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Wyniki badan geotechnicznych gruntu znajdujg sie w odrebnym opracowaniu.

Gtebokosc¢ strefy przemarzania, w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.0.463), a zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2 kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego okresla sie jako drugg.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedsiewziecie zgodnie z § 2 ust. 1i § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministréw
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacC na
Srodowisko (tj. Dz.U.2016.0.71) nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw obejmuje dziatki lub ich czesé o
nr 58/1, 58/3, 58/7, 61/2, 64, 58/4, 61/1, 58/3, 65, 58/6 obreb 34 w Toruniu oraz 319,
jednostka ewidencyjna 046301_1, Torun
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