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1:100/200 

 



4 

 

11 
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1:100/200 
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 Profil podłużny przewodu kanalizacji 
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deszczowej z dachów - odcinek D2 do D8-R2, D7-R3 
1:100/200 

 

14 

Profil podłużny przewodu kanalizacji deszczowej z 
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1:100/200 

 

21 
Profil podłużny proj. kanalizacji sanitarnej na 
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1:100/200 
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Profil podłużny proj. kanalizacji sanitarnej na 
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Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego w 
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1:100/200 
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Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego w 

Ul. Św. Józefa oraz Kaszubskiej cz.2 
1:100/200 
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1:100/200 
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1:100/200 
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Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od W15 do W19 CZ.2 

 (przewód Ø 500 z ul. Grunwaldzkiej do pompowni) 

1:100/200 

 

35 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od W17-W61-W62 (istn. przewód) 
1:100/200 

 

36 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od W24a do W6a (etap 6) 
1:100/200 

 

37 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od W6a do W9  
1:100/200 

 

38 
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1:100/200 

 

39 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 
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1:100/100 

 

40 

Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od C do W32, od B do W33 

 (przewod z pompowni - obj. nr 5) 

1:100/200 

 

41 

Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek D -W63-W64 

 (przewód z zbiorników 2x1000m3 - obj. nr 14) – 

ETAP 4 

1:100/200 

 

42 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek w43 do w45 
1:100/200 

 

43 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek w46 do w48 
1:100/200 

 

44 
Profil podłużny proj. Przewodu wodociągowego 

Odcinek od w19c do w19a 
1:100/200 

 

45 
Schemat połączeń sieci wodociągowych - etap 1 

oraz etap 4 
- 

 

45A Schemat połączeń sieci wodociągowych – etap 6 -  
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46 Przekrój oraz rzut studni Du 3 1:20  

47 Przekrój oraz rzut studni Du 4.1 1:20  

48 Przekrój oraz rzut studni S2.2 1:20  

49 

 

Zalecane zmiany do projektu przewodów na 

skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Św. Józefa 
     1:250 

 

50 
Schemat istniejących przewodów w rejonie 

skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Św. Józefa 
- 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

1. OGÓLNY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

 

Opracowanie sporządzono dla potrzeb wykonania umowy zawartej z 

Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.  

  Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa Stacji 

Wodociągowej i Bazy Stare Bielany przy ul. Św. Józefa w Toruniu wraz z 

przebudową istniejących i budową nowych przewodów uzbrojenia terenu , 

budową nowych, magistralnych sieci  wodociągowych w rejonie Stacji oraz 

budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa i 

Kaszubskiej.   Całe zamierzenie będzie podzielone na kilka etapów. 

Całość inwestycji planowana jest na działkach: nr 58/1, 58/3, 58/7, 61/2, 

64, 58/4, 61/1, 58/3, 65, 58/6 obręb 34 oraz 319, 311/2, 320/1, 321, 330 

 obręb 36  jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń. 

Do terenu bazy przewidziano w 1. etapie doprowadzenie wody z 

istniejących przewodów w ul. Grunwaldzkiej. Zostanie do tego wykorzystany 

istniejący przewód ø 300 po jego przedłużeniu  przewodem Dn 300 sprzed 

zbiorników podziemnych do nowej pompowni. Główne zasilenie stanowić będzie 

projektowa magistrala Dn 500 wyprowadzona z istniejącej magistrali ø500 mm w 

ul. Grunwaldzkiej doprowadzona do budynku nowej pompowni. 

 Przewodem istniejącym ø 300 po ww. jego przedłużeniu  będzie można 

będzie zarówno doprowadzać wodę do nowej pompowni  jak i wyprowadzać z 

niej   wodę pod wyższym ciśnieniem do istniejącego przewodu ø300 w trasie 

średnicowej, gdyby zaszła potrzeba rozszerzenia strefy wyższego ciśnienia w 

rejonie północnego skraju ul. Legionów. Oczywiście może pełnić on w jednym 

czasie tylko jedną z tych funkcji czyli albo być przewodem zasilającym 

pompownię albo wyprowadzać z niej   wodę pod wyższym ciśnieniem, do strefy 

wyższego ciśnienia. 

 Przewody wyprowadzające z pompowni wodę o podwyższonym 

ciśnieniem łączyć się będą z istniejącymi przewodami wodociągowymi na terenie 

bazy w pobliżu nowej pompowni.  

 Zarówno przewody doprowadzające wodę do pompowni jak i przewody 

wyprowadzające z pompowni wodę o podwyższonym ciśnieniem zapewniają 

dwustronne wprowadzenie i wyprowadzenie wody z pompowni. Zatem przy 

awarii dowolnego przewodu nie będzie konieczności całkowitego wyłączania 

pompowni. Podobna zasada została zachowana na przewodach wewnątrz 

pompowni 
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 Istniejące przewody ø 300 i ø400 w ul Św. Józefa przewidziano do 

likwidacji. Nie można jednak tego dokonać w 1 etapie, bo nowy przewód 

rozdzielczy i podłączenie istniejących przyłączy w tej ulicy mogą być 

zrealizowane dopiero za kilka lat, z tego względu przewidziano podłączenie obu 

tych przewodów do projektowanego przewodu Dn 500 zasilającego pompownię, 

aby zachować przepływ wody w tych przewodach i nie dopuścić do namnażania 

w nich mikroorganizmów. 

 

 W kolejnych etapach przewidziano dobudowę dodatkowych przewodów 

magistralnych zapewniających możliwość uruchomienia zbiorników naziemnych i 

możliwość stałego zasilania strefy wyższego ciśnienia przez istniejącą magistralę  

ø 300 w trasie średnicowej. Bardziej szczegółowo opisano to przy omawianiu 

poszczególnych etapów. 

  

 W ramach inwestycji przewidziano budowę w 2 etapie nowych 3 

rozdzielczych systemów kanalizacyjnych na terenie bazy. Pierwszy to 

przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzające  ścieki sanitarne do 

planowanego nowego kanału sanitarnego w ul Św. Józefa. Kolejny to przewody 

kanalizacji deszczowej dla wód opadowych z dachów, odprowadzające te wody 

do istniejącego zbiornika wodnego (dawnego stawu) na terenie bazy. Ostatni to 

przewody kanalizacji deszczowej odprowadzające pozostałe wody opadowe – 

głównie z utwardzonych dróg dojazdowych i parkingów do planowanej nowej 

sieci kanalizacji deszczowej  w ul Św. Józefa. 

 Zaprojektowano możliwość tymczasowego włączenia nowej 

kanalizacji do istniejącego głównego kanału odpływowego kanalizacji 

ogólnospławnej, na wypadek gdyby równolegle nie zostały wykonane nowe 

kanały w ul. Św. Józefa i nowe przyłącza od tych kanałów.   

  Przewidziano też przeprowadzenie renowacji istniejącego głównego 

kanału ogólnospławnego na terenie bazy począwszy od jego włączenia  do 

kanału ulicznego w ul. św. Józefa w studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10 

do której odprowadzony jest odpływ wód i ścieków ze zbiorników podziemnych. 

Kanał ten długości 184 m wykonany jest z rur betonowych o przekroju jajowym 

375x500 mm . Do renowacji przewidziano też odcinek istniejącego kanały ø400 

długości 10,5 m, od istn. studni SiB do SiA. Odcinek ten może być tymczasowo 

wykorzystywany do odprowadzenia ścieków z nowej kanalizacji rozdzielczej do 

czasu wykonania nowych kolektorów w ul. Św. Józefa i doprowadzenia od nich 

nowych przyłączy.  

Po wykonaniu nowej kanalizacji przewidziano przebudowę nawierzchni 

drogowej istniejących dróg i placów wykonanych z asfaltu i betonu, gdyż 

znajdują się one w złym stanie technicznym. 
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Całe zamierzenie będzie podzielone na kilka etapów. Poniżej wymieniono 

przedsięwzięcia wchodzące w skład poszczególnych etapów. 

 

Etap 1. 

 Urządzenie nowej  pompowni wody  w istniejącym  budynku nr 5 pełniącym 

ostatnio funkcję magazynu wodomierzowni; 

 Budowa nowej magistrali wodociągowej Dn 500 zapewniającej dopływ 

wody do nowej pompowni z istniejącej magistrali ø500 w ul. Grunwaldzkiej. 

 Budowa magistrali  Dn 300 od istniejącego przewodu ø300 przed 

zbiornikami podziemnymi do nowej pompowni; 

 Usprawnienie lub wymiana istniejącej zasuwy Zzn o średnicy nominalnej 

300 mm na istniejącym przewodzie przed zbiornikami wyrównawczymi.  

 Budowa magistral podwyższonego ciśnienia od nowej pompowni do 

istniejącej sieci wodociągowej. 

 Budowa nowej magistrali wodociągowej Dn 300 zapewniającej rezerwowy  

dopływ wody do istniejącego przewodu ø300 przed zbiornikami 

nadziemnymi  z istniejącej magistrali ø500 w ul. Grunwaldzkiej. 

 Budowa linii kablowej zasilającej nową pompownię z głównej rozdzielni 

bazy; 

 Doprowadzenie do pompowni nowej linii telefonicznej i nowego podłączenia 

sieci ciepłowniczej; 

 przebudowie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej bazy w 

zakresie instalacji wodociągowych i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na 

kanalizację sanitarną oraz deszczową. W ramach inwestycji konieczne 

będzie również wykonanie nowych przewodów  telekomunikacyjnych i 

elektrycznych. 

 przebudowie zjazdu na drogę publiczną ul. Św. Józefa z terenu Bazy oraz 

część drogi wewnętrznej  wraz z parkingiem  

  

Etap 2 

 Budowa nowych 3 rozdzielczych systemów kanalizacyjnych na terenie 

bazy. Pierwszy to przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzające  ścieki 

sanitarne do planowanego nowego kanału sanitarnego w ul Św. Józefa. 

Kolejny to przewody kanalizacji deszczowej dla wód opadowych z dachów, 

odprowadzające te wody do istniejącego zbiornika wodnego (dawnego 
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stawu) na terenie bazy. Ostatni to przewody kanalizacji deszczowej 

odprowadzające pozostałe wody opadowe – głównie z utwardzonych dróg 

dojazdowych i parkingów do planowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej  

w ul Św. Józefa. 

 Renowacja istniejącego kanału ogólnospławnego 375x500 mm na odcinku 

od studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10 długości 184 m, oraz kanału 

ø400 od studni SiB do SiA dł. 10,5 m . 

 Przebudowa wjazdu oraz znacznej części dróg zakładowych, placów i 

parkingów. 

 

          Etap 3 

 Montaż i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego oraz zapewnienie 

samoczynnego przełączania zasilania w energię elektryczną całej bazy na 

agregat prądotwórczy, a po powrocie napięcia na zasilenia z 

transformatora. 

         

   Etap 4 

 Przebudowa zbiorników nadziemnych i ich komory zasuw zapewniająca 

wyrównanie przepływów w czasie dużych rozbiorów wody; 

 Budowa drugiego przewodu ø300 długości 11,5 m wyprowadzającego 

wodę ze zbiorników (istniejącym przewodem ø 300 woda będzie tylko 

dopływać do zbiorników) 

 Wykonany w 1 etapie nowy przewód średnicy 300 mm, doprowadzony do 

nowej pompowni przy narożniku północno- zachodnim zapewni możliwość 

dopływu wody ze zbiorników do pompy  nr P4, przystosowanej do tego 

aby pompować wodę ze zbiorników nadziemnych do rejonu z 

podwyższonym ciśnieniem. 

 Budowa linii kablowej zasilającej nową szafę sterowniczą  w istniejącej 

komorze zasuw istniejących zbiorników  wyrównawczych nadziemnych 2 x 

1000 m3 i budowę linii światłowodu do sterowania i przesyłania sygnałów 

z  ww. szafy obsługującej istniejące i projektowane urządzenia w tamtym 

rejonie. 

 Trwałe wyłączenie z eksploatacji istniejącej pompowni wody wraz z 

trwałym wyłączeniem z eksploatacji przewodów wodociągowych 

związanych z tą pompownią i podziemnymi zbiornikami wyrównawczymi. 
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 Etap 5 

 Budowa nowego rozdzielczego przewodu Dn 100 w ul. Sw. Józefa i 

Kaszubskiej, przełączenie do niego przyłączy wodociągowych na trasie i 

trwałe wyłączenie z eksploatacji istniejących magistral wodociągowych Dn 

400 i Dn 300 w ul. Sw. Józefa oraz istniejącego przewodu wodociągowego 

w tej ulicy. 

 

Etap 6 

 Budowa przez park drugiej magistrali Dn 300 od ul. Grunwaldzkiej do 

rejonu nowej pompowni. Magistrala ta zapewniłaby możliwość 

jednoczesnego czerpania wody ze zbiorników wyrównawczych i 

przesyłania wody o podwyższonym ciśnieniu do istniejącego przewodu ø 

300 w trasie średnicowej. 

 Przełączenie odpływu z nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z dróg 

do nowych przyłączy wyprowadzonych od nowych kolektorów 

w ul. Św. Józefa. 

 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu zgodnie z umową i prawem 

mogą być stosowane w obiekcie, dla którego dokumentacja została opracowana. 

Stosowanie ich dla innych obiektów (nawet tego samego właściciela) jest 

możliwa jedynie po uzyskaniu na to pisemnej zgody projektanta, pod rygorem 

wszelkich skutków prawnych. 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i 

obowiązującymi przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

służy. 

 

2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW   

 

Proj. przewody wodociągowe: 

ETAP 1 

- 

- proj. przewody Ø300 (żeliwo) - 129,0 m; 

- zasuwy dn300 – 13 kpl.; 

- proj. przewody Ø500 (żeliwo) - 244,8  m; 

   -w tym w rurze osłonowej stalowej R.O. ∅ 610x10 mm; 

  - zasuwy dn500 – 6 kpl.; 

- proj. przewody Ø250 (żeliwo) - 21.1  m; 

- zasuwy dn250 – 5 kpl.; 

- proj. przewody Ø50 (PE) - 14.4  m; 
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- zasuwy dn50 – 2 kpl.; 

- proj. przewody Ø400 (żeliwo) - 3.3  m; 

- zasuwy dn400 – 1 kpl.; 

- proj. odejście na hydrant (żeliwo) DN80 na terenie bazy - 4.7  m; 

- zasuwy dn80 (na odejściu na hydrant) – 3 kpl.; 

- hydrant nadziemny dn80 – 1 kpl.; 

- hydrant podziemny dn80 – 2 kpl.; 

-         Usprawnienie lub wymiana istniejącej zasuwy Ø 300 (żeliwo) 1 kpl.; 

 

ETAP 4 

 

- proj. przewody Ø300 (żeliwo) - 16,7 m; 

- zasuwy dn300 – 2 kpl.; 

   

 

ETAP 5 

 

- proj. przewód dn100 (żeliwo) w ul. Św. Józefa - 243.8 m; 

- zasuwy dn100 – 2 kpl.; 

- proj. przyłącza w ul. Św. Józefa PEØ32 - 30.3 m 

-        nawiertki z zasuwami na proj. przyłączach (ilość przyłączy) – 6 kpl.; 

- proj. odejścia na hydrant dn80 (2 szt.) z zasuwą (szt.) w ul. Św. Józefa  

          oraz Kaszubskiej (odejście na dwa hydranty) - 13.5 m; 

 

ETAP  6 

 

- proj. przewody Ø300 (żeliwo) - 172,6 m; 

  -w tym 5,5m w rurze osłonowej stalowej ∅ 508 x10 mm; 

- zasuwy dn300 – 4 kpl.; 

 

ŁĄCZNIE PRZEWODY WODOCIĄGOWE DLA WSZYSTKICH ETAPÓW: 

- proj. przewody PEØ32 – 30,3m; 

- proj. przewody PEØ50 -14,4m; 

- proj. przewody dn80 (żeliwo) – 18,2m; 

- proj. przewody dn100 (żeliwo)  - 243,8m;     

- proj. przewody dn250 (żeliwo)  - 21,1m; 

- proj. przewody dn300 (żeliwo)  - 318,3m; 

- proj. przewody dn400 (żeliwo) – 3,3m; 

- proj. przewody dn500 (żeliwo) – 244,8m; 
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Kanalizacja sanitarna: 

- proj. przewody kamionkowe Ø200 długość łączna -  214,0m; 

- proj. przewód Ø160 do bud.5 długość łączna - 3,6m; 

- proj. wymiana istniejących przyłączy sanitarnych Ø200 długość łączna -  

43,8m; 

- przewody objęte renowacją 500/375 o długości – 184,0m; 

- studnie Øwewn1200  - 15 kpl.; 

- studnie Øwewn600  - 3 kpl.; 

- zasuwy DN200 (żeliwo) – 2 kpl.; 

Kanalizacja deszczowa wód opadowych z dachów:  

- proj. przewody Ø200 PVC długość łączna - 390,4m; 

- studnie Øwewn1200 - 16 kpl.; 

- studnie Ø600 - 6  kpl.; 

Kanalizacja deszczowa wód opadowych z dróg i placów:  

- proj. przewody do istniejących i projektowanych wpustów Ø200 PVC 

długość łączna – 75,3m; 

-  proj. przewody Ø250 PVC długość łączna - 146,8m; 

- proj. przewody proj. przewody Ø315PVC długość łączna - 71,0m; 

- proj. przewód Ø160PVC do bud. 5 długość łączna - 4,7m; 

- studnie Øwewn1200 - 18 kpl.; 

- studnie Ø600 - 2 kpl.; 

- proj. wpusty uliczne Ø500 – 8 kpl.; 

- zasuwy DN300 (żeliwo) – 4 kpl.; 

- zasuwy DN200 (żeliwo) – 1 kpl.; 

Przewód cieplny: 

- proj. przewód cieplny - 32.2 m (zmiana trasy istniejącego); 

Przewody zasilające i sterownicze kable: 

- proj. przewody zasilające do/z agregatu -  18,7m; 

- proj. przewody sterownicze do/z agregatu -  18,7m; 

- proj. przewody telekomunikacyjne -  8,8m; 

- proj. przewody zasilające do/z zbiorników -  202,0 m; 

- proj. przewody sterownicze do/z zbiorników -  202,0 m; 

- proj. przewody zasilające do/z bud.5 -  41,5 m; 

Renowacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie bazy:  

- Istn. kanał ogólnospławny jajowy 375x500 mm – 184,0m; 

- Istn kanał ogólnospławny ø400 mm – 10,5 m; 

- renowacja istniejących studni rewizyjnych  ø1,2 m łącznie z demontażem 

 istn. zasuwy w jednej studni i montażem klapy zwrotnej Dn 200w drugiej   

                    - 6  kpl.; 
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 

Warunki gruntowo - wodne określono na podstawie badań geotechnicznych 

gruntu wykonanych przez Geologic Tomasz Piasecki Krusza Podlotowa w 

ramach umowy na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej. Opracowano 

też opinię geologiczną i projekt geologiczny. 

Z badań geotechnicznych podłoża wynika, że do głębokości 6,0 m na terenie 

objętym inwestycją zalegają grunty niespoiste, sypkie  zbudowane z piasków o 

różnej granulacji, pospółek lub żwirów. Na całym terenie wierzchnia warstwa do 

głębokości od 1,2 m do 1,8 m jest niekontrolowanym nasypem, który jest 

mieszaniną piasku drobnego, próchnicznego, piasku mineralnego, gruzu 

ceglanego i betonowego. Projektowane sieci posadowione będą poniżej tych 

nasypów.  

Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 2,8 do 

3,2 m w północnej części bazy w rejonie istniejących zabudowań i zbiornika 

wodnego. W południowej części bazy w istniejącym parku i w ul. Grunwaldzkiej 

do głębokości 4,0 m nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

Wyniki badań geotechnicznych gruntu znajdują się w odrębnym 

opracowaniu. 

Głębokość strefy przemarzania, w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m.  

Warunki gruntowe określa się jako proste zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463), a zgodnie z  § 4 ust. 3 

pkt. 2 kategorię geotechniczną obiektu budowlanego określa się jako drugą. 

  

4. ZALECANE ZMIANY, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO 

PROJEKTU PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH 

PROJEKTOWANYCH W RAMACH TRASY ŚREDNICOWEJ W 

REJONIE SKRZYŻOWANIA TEJ TRASY Z UL. ŚW. JÓZEFA 

 

 Na załączonym rysunku naniesiono proponowane zmiany.  Proponuje się 

odstąpić od przebudowy istniejącego przewodu ø300 zasilającego istniejącą 

pompownię wody. Jest on obecnie włączony w dobry przewód ø 300 

przechodzący do trasy średnicowej i nie koliduje z planowanymi rozwiązaniami 

drogowymi. Na mapie wprawdzie pokazane jest jakoby łączył się on z magistralą 

ø 500, jednak jak wynika z załączonego szkicu omija on tą magistralę. 



15 

 

Proponuje się zrezygnować z przeprowadzania w poprzek trasy średnicowej 

nowych przewodów Dn 300 i Dn 400, skoro przewody, które miały zasilać 

przeznaczone są do likwidacji. 

W miejscu planowanym pod przewód Dn 300 zaleca się zaprojektowanie 

przewodu rozdzielczego Dn 100 i podłączenie do niego projektowanego w 

niniejszym opracowaniu przewodu rozdzielczego Dn 100 w ul. Św. Józefa. 

Zaprojektowanie przez nas omawianego przewodu rozdzielczego od razu po 

nowej trasie nie jest możliwe, bo przebiegałby on przez niedostępną obecnie 

działkę prywatną nr 318. 

Wzdłuż trasy średnicowej równolegle do projektowanego dotychczas przewody 

Dn 500 należy doprojektować przewód Dn 300 aby zapewnić możliwość podania 

do istniejącego przewodu ø300 w Trasie Średnicowej wody o podwyższonym 

ciśnieniu z nowej pompowni poprzez istniejący przewód ø300 zasilający 

dotychczas istniejącą pompownię. 

 

5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

5.1. Materiał i uzbrojenie przewodów 

 

Przewody wodociągowe wykonać należy z rur żeliwnych sferoidalnych o 

średnicy wewnętrznej  wg części rysunkowej (Dn 100 do 500mm), a podejścia do 

hydrantów Dn   80. Rury żeliwne,  sferoidalne na ciśnienie nominalne co najmniej 

PN 16. Winny one być łączone kielichowo  na uszczelki i posiadać  wewnętrzną 

wykładzinę cementową (której grubość nie powinna być mniejsza niż 4mm).. 

Zewnętrzna powierzchnia rur winna być zabezpieczona przed korozją poprzez 

ocynkowanie warstwą o masie jednostkowej co najmniej 150 g/m2  i malowanie 

lakierem epoksydowym o grubości co najmniej 50 μm . 

Pod zasuwy i hydranty stosować fundamenty betonowe, w celu 

łatwiejszego ich montaż zarówno w czasie budowy jak i przy ich ewentualnej 

wymianie. 

 

5.2. Sposób ułożenia i roboty ziemne 

 

Wodociąg projektuje się na  głębokości min. 1,7m (odległość od 

istniejącego terenu do dna przewodu). Minimalne przykrycie rurociągów winno 

wynosić 1,5m a 1,25m dla przewodu Dn 500.  Gdy zachowanie tego przykrycia 

okaże się niemożliwe, należy przewód ocieplić od góry warstwą styroduru gr. 
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5cm przykrytego szczelną wykładziną PVC o grubości co najmniej 2,0mm. 

Minimalne wówczas przykrycie wynieść może 1,2m. 

W pobliżu zasuw, przewody szczególnie narażone na przemarzanie. 

Ewentualne ocieplenie winno być zamknięte z każdej strony (od spodu, zgóru i 

na bokach) warstwą betonu grubości co najmniej 8 cm, żeby docieplenia nie 

mogły  przedostać się gryzonie. 

 Cała sieć wodociągowa będzie układana powyżej poziomu wody 

gruntowej, zatem nie będzie potrzebne obniżanie poziomu wody gruntowej lub 

pompowanie wody z wykopów dla potrzeb budowy sieci wodociągowej. 

Prawie cały wodociąg ma być układany w wykopie otwartym. Jednak na 

jednym odcinku w 1. etapie  przewód Dn 500 należy ułożyć w stalowej rurze 

przeciskowej ø 610x10 długości 5,5 m a w 6. etapie przewód Dn 300 w stalowej 

rurze przeciskowej ø 508 x10 długości 5,5 m . Do rury przeciskowej winien być 

wprowadzany sam trzon rury – kielich powinien pozostać na zewnątrz. Ma to na 

celu ochronę korzeni drzew obok których przewody te będą przechodzić. 

 

5.3. Układanie przewodów 

 

Rury i kształtki żeliwne należy łączyć na kielichy z uszczelkami przez 

wsunięcie bosego końca rury do kielicha. Należy dokładnie oczyścić kielich i 

bosy koniec rury i stykające się powierzchnie posmarować pastą poślizgową, 

przeznaczoną do tego celu. Nie wolno stosować smarów ropopochodnych, bo 

mogą uszkodzić uszczelkę i zanieczyścić płynącą przewodem wodę. 

Każdą montowaną rurę należy sprawdzić przed zamontowaniem wewnątrz 

czy nie ma w niej jakiś przedmiotów czy zanieczyszczeń. Na koniec dnia pracy 

należy przewód korkować z obu stron, tak aby nie przedostały się do niego 

przypadkowe zanieczyszczenia drobne zwierzęta czy też osoby postronne nie 

napchały jakichkolwiek przedmiotów. W innych lokalizacjach pozostawione w 

rurach drobne kamienie zatykały wirniki pomp i stworzyły bardzo duże kłopoty w 

rozruchu pompowni. 

 

5.4. Bloki oporowe 

 

Zasuwy oraz hydranty należy opierać na fundamencie z betonu  C12/15 

(B15) tak, aby był możliwy ich demontaż bez rozkuwania fundamentu. Przy 
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rurach żeliwnych o połączeniach kielichowych zastosować betonowe bloki 

oporowe przy łukach i trójnikach zgodnie z częścią rysunkową i zaleceniami 

producenta. 

 

5.5. Zabudowa i oznakowanie armatury 

 

Przy projektowanej armaturze żeliwnej (hydranty i zasuwy) należy 

zastosować połączenia kołnierzowe i przejścia na połączenia kielichowe. 

Trzpienie zasuw należy przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą 

typowych obudów do zasuw kończąc je w żeliwnych skrzynkach do zasuw 

wodociągowych. 

Do przedłużenia trzpienia nie może być stosowana rurka lecz pełny pręt 

ocynkowany lub ze stali kwasoodpornej. Przy połączeniu z trzpieniem zasuwy 

jako przewleczkę można stosować tylko pręt lub śrubę ze stali kwasoodpornej o 

klasie co najmniej 1.4301 (0H18N9). Jest on szczególnie narażony na 

przyśpieszoną korozję ze względu na to, że trzpień zasuwy wykonany jest 

również ze stali kwasoodpornej (ze zwykła stalą tworzy się różnica potencjału 

przyśpieszająca korozję).  

Stosować należy zasuwy na ciśnienie nominalne 1,6 MPa (PN 16) tylko z 

klinem wulkanizowanym, czyli miękkim uszczelnieniem, wewnętrzny przelot 

gładki, bez gniazda. 

Lokalizację skrzynek do zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek 

informacyjnych (najlepiej emaliowanych dla zapewnienia dużej trwałości). 

W terenie nieutwardzonym wokół skrzynek do zasuw należy teren 

utwardzić analogicznie jak projektowana nowa  nawierzchnia drogowa na  

głównym placu. Utwardzenie winno być wykonane w kształcie kwadratu 1,0x1,0 

m. Winno być ono zakończone betonowym obrzeżem trawnikowym 100x30x8 cm 

ustawionym na zaprawie betonowej. Wewnątrz powierzchnię wypełnić 

nawierzchnią jn. : 

11 cm kostka granitowa szara 9/11 

5 cm podsypka cementowo - piaskowa 

10 cm podbudowa z KŁMS 0 - 31,5 mm 

20 cm podbudowa z KŁMS 31,5 - 63 mm 

15 cm warstwa odsączająca z piasku 
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Zastosowanie typowego betonowego utwardzenia nie pasowało by do 

zabytkowego otoczenia na projektowanym terenie.  

Uwaga: 

Aby zmniejszyć ryzyko korozji i ułatwić ewentualny demontaż połączeń 

kołnierzowych należy stosować śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane. Całą 

powierzchnię śrub łącznie z łbami, nakrętkami i podkładkami należy pokryć 

smarem stałym. Całe połączenie kołnierzowe należy owinąć dobrze naciągniętą 

taśmą antykorozyjną plastyczną. Owinięcie to wprawdzie całkowicie nie odizoluje 

materiału od wpływów zewnętrznych lecz znacznie ograniczy wymianą tlenu i 

wody, a dodatkowo zapewni, że grunt nie zanieczyści gwintów. 

 

5.6. Sposób włączenia nowych przewodów magistralnych Dn 500 i Dn 

300 do istniejącego przewodu ø500 w ul Grunwaldzkiej  

  

 Istniejący przewód Dn 500 w ul. Grunwaldzkiej wykonany pierwotnie z rur 

stalowych został przebudowany w rejonie włączenia i obecnie wykonany jest z 

żeliwa sferoidalnego wyprawianego wewnątrz cementem.  Przy wykonywaniu do 

niego wcinki należy zapewnić ochronę przed korozją odsłoniętych części żeliwa 

sferoidalnego zgodnie z zaleceniami  producenta tych rur. Ze względu na to że 

na budowie czasem trudno zastosować żywice epoksydowe zgodnie z 

wszystkimi wymogami zaleca się przygotowanie na warsztacie odpowiedniej 

długości odcinków rury, zdemontowanie całego odcinka istniejącej rury Dn 500, 

zamontowanie projektowanych elementów i uzupełnienie przygotowanymi 

wcześniej odcinkami  do końcówek istniejących rur. 

 

5.7. Sposób połączenia nowego przewodu magistralnego Dn 500  na 

wyjściu z pompowni z istniejąceym przewodem  ø500 prowadzącym 

wodę do 2 strefy ciśnienia. 

 

Istniejący ww. przewód ø 500 wykonany jest z rur stalowych. W tym przypadku 

jednak istniejący przewód w odległości 5,0 m od miejsca włączenia zakręca pod 

kątem ok. 60°. Wydłużenia wzdłużne z dalszego odcinka nie mogą być 

przenoszone na nowe złącze, lecz zostaną przeniesione na grunt. 

Przy wykonywaniu jego połączenia z nowym przewodem  można zastosować 

typowe złącze kołnierzowo-kielichowych R-K.  

Ze względu na trudność zabezpieczenia przed korozją końcówki  istniejącej rury 

stalowej, jeśli będzie odpowiednia do tego ilość czasu, wskazane jest 

zastosowanie połączenia kołnierzowego między istniejącą rurą, a zasuwą. W 

takim przypadku po jej przecięciu istniejącej rury stalowej  należy przyspawać 

kołnierz stalowy Dn 500 PN 16, do niego przykręcić wstawkę montażową, 
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kompensacyjną, PN 16  do niej z kolei zasuwę Dn 500 PN 16 i dalej trójnik 

żeliwny kołnierzowy redukcyjny 500x 250 i na bocznym odejściu dwukołnieżowy 

żeliwny łuk. Łuk ten zaprzeć o grunt blokiem  oporowym. 

 

 

5.8. Hydranty p-poż i podejścia do tych hydrantów 

 

Zaprojektowano 3 hydranty żeliwne Dn 80 nadziemne. Jeden przy 

pierwszym od wjazdu placu na terenie bazy w pobliżu istniejącej studni 

lewarowej i  budynku nowej pompowni oraz 2 w ul Św. Józefa (jeden w środku 

długości nowego przewodu, drugi w rejonie skrzyżowania z ul. Kaszubską.  

Oprócz tego zaprojektowano 2 hydranty nadziemne Dn 80 na 

projektowanych  przewodach  wodociągowych ø300 i ø500 przed nową 

pompownią zasilających tą pompownię. Hydranty te nie będą służyły do gaszenia 

pożaru, tylko do odpowietrzania i płukania ww. przewodów przy ich uruchamianiu 

po usunięciu ewentualnej awarii. 

 Podejścia do hydrantów wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego Dn 80 mm . 

Zasuwę na podejściu umieścić przy trójniku na przewodzie głównym, a jeśli 

uniemożliwia to inne uzbrojenie to dalej od trójnika, jednak nie bliżej niż 1,0 m do 

hydrantu. 

Przy podejściach do hydrantu dłuższych od 2,0 m podejścia należy  

wykonać w formie pierścienia z dwóch rur żeliwnych Dn 80 mm wyprowadzonego 

z dwóch sąsiadujących ze sobą  trójników redukcyjnych na głównym przewodzie 

wzdłuż ulicy. Za tym pierścieniem dopiero zamontować zasuwę hydrantową i co 

najmniej 1,0 m dalej hydrant. Sytuacja taka wystąpi przy hydrancie na 

skrzyżowaniu ul. Św. Józefa i Kaszubskiej. 

Przeprowadzono obliczenia hydrauliczne wielkości przepływu przez taki 

pierścień na doprowadzeniu wody do hydrantu. Wynika z nich, że przez pierścień 

ten przepływać będzie co najmniej 3% wody płynącej przewodem głównym. Aby 

nastąpiła wymiana wody w ciągu doby w podejściu do hydrantu długości 6,0 m 

wystarczy przepływ w przewodzie głównym w wielkości 0,1 m3/h = 2,4 m3/d . 

Mniejsze przepływy nie będą występować nawet w początkowym okresie 

pracy projektowanej sieci wodociągowej, nie ma więc potrzeby wymuszania 

większego przepływu przez pierścień zasilający odległy hydrant.  

Do ewentualnego gaszenia pożaru na terenie bazy mogą być też 

wykorzystane 2 istniejące hydranty podziemne Dn 80. Jeden z nich znajduje się 
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w pobliżu środka placu manewrowego, a drugi między budynkiem 

wodomierzowni nr 12a, a budynkiem nr 2 istniejącej pompowni. 

      

                                          

5.9. Próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja przewodów 

 

Próbę ciśnienia przeprowadzić należy na ciśnienie 1,0 MPa (10 bar). 

Płukanie przewodu przeprowadzić mieszanką wody i powietrza. Po dobrym 

wypłukaniu sieci należy przeprowadzić jego dezynfekcję poprzez napełnienie go 

na okres 24 godz. roztworem podchlorynu sodu w ilości 1,0 litra świeżego 

podchlorynu sodu na 1 m3 wody. Przewód wypełniać przygotowanym wcześniej 

roztworem lub dozować podchloryn pompą dozującą aż na końcu przewodu 

pojawi się odpowiednio stężony roztwór (co najmniej 10 mg Cl2/litr. 

Po dezynfekcji przewody wodociągowe należy ponownie przepłukać, tym 

razem samą wodą. Podawanie wody do odbiorców możliwe będzie po uprzednim 

zbadaniu jakości wody przez „SANEPID” lub akredytowane laboratorium i po 

orzeczeniu, że jakość wody odpowiada wymogom stawianym przez przepisy.  

 

6. WYTYCZNE WYKONANIA GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI  

 

6.1. Ogólny opis projektowanej kanalizacji 

 

Ścieki sanitarne i wody deszczowe z dróg i placów zostaną odprowadzone 

przez projektowaną rozdzielczą kanalizacją do kanalizacji miejskiej przez 

zaprojektowane już przyłącza kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. 

Św. Józefa. Przyłącza te mogą być wykonane dopiero razem z budową nowych  

przewodów sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w  ul. Św. Józefa. 

W ulicy tej obecnie istnieje kolektor ogólnospławny miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

 Zaprojektowano możliwość tymczasowego włączenia nowej kanalizacji 

do istniejącego głównego kanału odpływowego kanalizacji ogólnospławnej, 

na wypadek gdyby równolegle nie zostały wykonane nowe kanały w ul. Św. 

Józefa i nowe przyłącza od tych kanałów.  

Na tymczasowym odpływie z nowej kanalizacji deszczowej z dróg do 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowano zasyfonowanie 

przepływu w 2 studniach rewizyjnych. Zapobiegnie to wydobywanie się 

nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji przez wpusty deszczowe na terenie 
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bazy. Dzięki temu nie ma potrzeby syfonowania odpływów z nowych wpustów. 

Syfony takie przy wpustach znacznie utrudniają ich eksploatację. 

 

 Wody opadowe z powierzchni dachów jako czyste zostaną odprowadzone 

przez odrębną kanalizację deszczową do istniejącego zbiornika wodnego 

(dawnego stawu). Zapewni to retencję części wody opadowej na terenie Bazy i 

zmniejszy odpływ wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

Przewidziano też odpływu nadmiaru wody z dachów do projektowanej kanalizacji 

deszczowej z dróg, żeby nie doprowadzić do podtopienia tej kanalizacji przy 

długotrwałych opadach. 

w projekcie przewidziano przeprowadzenie renowacji istniejącego 

głównego kanału ogólnospławnego na terenie bazy począwszy od jego 

włączenia  do kanału ulicznego w ul. św. Józefa, w studni oznaczonej jako SiE do 

studni oznaczonej jako Si10 do której odprowadzony jest odpływ wód i ścieków 

ze zbiorników podziemnych. Kanał ten pozostanie do dalszej eksploatacji jako 

technologiczny – umożliwiający spust wody ze zbiorników wyrównawczych 

nadziemnych i podziemnych. 

Pozostałe Istniejące boczne kanały ogólnospławne na terenie Bazy ST. 

Bielany przewidziano zlikwidować po uruchomieniu nowej, projektowanej 

kanalizacji. 

 

6.2. Materiał przewodów 

  

Przewody główne sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej projektuje się z 

rur kamionkowych Dn 200, klasy 160 obustronnie lub wewnętrznie szkliwionych o 

podwyższonej wytrzymałości do co najmniej 40 kN/m łączonych na gotowe 

uszczelki ze spienionych tworzyw sztucznych lub wargowe z gumy 

kwasoodpornej, EPDM lub NBR. 

 Fragmenty kanalizacji od przewodów głównych do budynku wykonać z 

kanalizacyjnych rur PVC 200 o sztywności obwodowej SN 8 a z budynku nowej 

pompowni ø 160 mm.  

Oba rodzaje kanalizacji deszczowej wykonać z kanalizacyjnych rur z litego 

PVC o sztywności obwodowej SN 8. 
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Załamania trasy w planie kanalizacji grawitacyjnej i zmiany spadków 

odbywają się w studniach rewizyjnych. Minimalne spadki nie mogą być mniejsze 

od 5 %o (dla rur Dn 200).  

 

 

6.3. Studnie rewizyjne 

 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych w 1,20 m (przy 

głębokości większa niż 1,5 m) z systemowych elementów betonowych, z 

wklejonymi przejściami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1918, zwieńczone 

betonową kręgozwężką tzw. „konusem”, bez pierścienia odciążającego. 

Zwieńczenie studni zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN 

EN 13101. Włazy wentylowane klasy D400 z żeliwa szarego (o głębokości 

gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 mm, pobocznica gniazda prosta). . Zaleca się 

stosować włazy wentylowane klasy D400 z żeliwa szarego (o głębokości gniazda 

dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta). 

W kilku przypadkach zaprojektowano zastosowanie studni rewizyjnych 

PVC o średnicy 400 mm, bo na zwykłe studnie betonowe nie było miejsca. 

W terenie nieutwardzonym wokół włazów należy teren utwardzić 

analogicznie jak projektowana nowa  nawierzchnia drogowa na  głównym placu. 

Utwardzenie winno być wykonane w kształcie kwadratu 1,4x1,4 m. Winno być 

ono zakończone betonowym obrzeżem trawnikowym 100x30x8 cm ustawionym 

na zaprawie betonowej. Wewnątrz powierzchnię wypełnić nawierzchnią jn. : 

11 cm kostka granitowa szara 9/11 

5 cm podsypka cementowo - piaskowa 

10 cm podbudowa z KŁMS 0 - 31,5 mm 

20 cm podbudowa z KŁMS 31,5 - 63 mm 

15 cm warstwa odsączająca z piasku 

Zastosowanie typowego betonowego utwardzenia nie pasowałoby do 

zabytkowego otoczenia na projektowanym terenie.  

 

6.4. Sposób ułożenia i roboty ziemne 

 

Rury kanalizacyjne w gruntach piaszczystych układać bez podsypki na 

dobrze zagęszczonym, wyrównanym podłożu pozbawionym kamieni. W gruntach 

spoistych rurociągi układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm . 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy 

ustalić szczegółowe usytuowanie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. 

Roboty związane z budową wykonywane będą mechaniczne w wykopie 

otwartym. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopu wykonywać 

sposobem ręcznym w oszalowanych wykopach. 

Stosować umocnienie ścian wykopów. 

Prace prowadzić wg wymogów zawartych w uzgodnieniu z 

zainteresowanymi zarządcami uzbrojenia.  

Zasypanie do wysokości 30 cm na wierzch rury wykonać ręcznie gruntem 

sypkim bez kamieni, starannie i równomiernie zagęszczając. 

 

Uwaga: 

Wykopy należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną czyli ostatnią 

warstwę dokopywać ręcznie. W razie przypadkowego przegłębienia zasypywać 

je żwirem i zagęszczać mechanicznie do stopnia zagęszczenia odpowiadającego 

naturalnemu. Odpowiednie oparcie rury o grunt czyli tzw. podbicie gruntu pod jej 

spodem zapewnia możliwość przeniesienia dużych obciążeń i zapobiega 

uszkodzeniu rur. 

 

7. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA GŁĘBSZYCH ODCINKACH 

KANALIZACJI 

 

Cała sieć wodociągowa i  sieć kanalizacji deszczowej z dachów  układana będzie 

powyżej poziomu wody gruntowej i nie ma potrzeby odwadniania wykopów, lub 

obniżania poziomu wody gruntowej dla potrzeb budowy tej sieci. 

Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa z terenów utwardzonych na 

większości długości również będzie układana powyżej wody gruntowej. 

 

Na pozostałych odcinkach tych sieci poziom wody gruntowej jest do 0,3 m 

wyższy niż dno projektowanej kanalizacji.  

Przy potrzebie tak niewielkiego obniżenia poziomu wody  gruntowej można 

osiągnąć to poprzez ułożenie w dnie wykopu drenu ø 100 mm i wprowadzenie z 

niego wody do tymczasowych studzienek odwodnieniowych. 

Sposób ten, wprawdzie prosty, jest jednak bardziej pracochłonny. Zaleca się 

więc obniżenie poziomu wody za pomocą igłofiltrów. 

Igłofiltry muszą być zastosowane przy wykonywaniu kaskad zewnętrznych na 

włączeniu do głębokich kanałów istniejących. Tam w najgłębszym miejscu 

zajdzie konieczność obniżenia poziomu wody gruntowej o 2,2 m. 
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8. RENOWACJA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI 

OGÓLNOSPŁAWNEJ 

  

 Należy przeprowadzić renowację istniejącego głównego kanału 

ogólnospławnego na terenie bazy począwszy od jego włączenia  do kanału 

ulicznego w ul. św. Józefa, w studni oznaczonej jako SiE do studni oznaczonej 

jako Si10 do której odprowadzony jest odpływ wód i ścieków ze zbiorników 

podziemnych. Kanał ten na całej długości jest betonowy i ma przekrój jajowy 

375x500 mm . Całkowita długość  kanału do renowacji wynosi 184 m. Liczyć się 

trzeba z ewentualną potrzebą całkowitej wymiany kanału na nowy na odcinku 

5,5 m poniżej studni SiC. 

 

Do renowacji przewidziano też odcinek istniejącego kanały ø400 długości 

10,5 m, od istn. studni SiB do SiA. Odcinek ten może być tymczasowo 

wykorzystywany do odprowadzenia ścieków z nowej kanalizacji rozdzielczej do 

czasu wykonania nowych kolektorów w ul. Św. Józefa i doprowadzenia od nich 

nowych przyłączy.  

 

Renowacji należy też poddać 6 istniejących  studni rewizyjnych na terenie 

bazy. Wszystkie istniejące włączenia boczne dopływają do studni rewizyjnych, 

czyli nie ma włączeń bocznych do omawianych kanałów między studniami 

rewizyjnymi. W istniejącej studni SiC należy zdemontować istniejącą zasuwę. 

W istniejącej  studni Si10 na wylocie istniejącego  przewodu odwadniającego 

zbiorniki podziemne należy zamontować klapę zwrotną Dn 200, końcową do 

ścieków.  Do klapy zamocować łańcuch z długimi oczkami z pręta fi 3.0 mm do 

podnoszenia klapy  z poziomu terenu w celu umożliwienia czyszczenia lub 

inspekcji kanału  ze zbiornika. 

Zabezpieczenie zbiorników nadziemnych przed zalewaniem ściekami     

przewidziano wewnątrz zbiornika w PT jego przebudowy. 

 

Inwestor dysponuje  zapisem z  inspekcji kamerą z funkcją pomiaru 

odległości i spadku (na nośniku dvd - video) kanalizacji i może je udostępnić 

zainteresowanym na etapie przetargu. 

 

Na czas przeprowadzania właściwych prac renowacyjnych wykonawca winien 

odciąć dopływ ścieków do  danego odcinka kanału za pomocą elastomerowych 

korków pneumatycznych  lub alternatywnych  rozwiązań. Zapewnić należy 

alternatywny przepływ  ścieków (by-pass,  przepompowywanie) lub jego retencję 

w górnej części kanału (Wykonawca zapewnić winien przepływ ścieków lub  

przewidzieć retencję na taki okres; aby nie  nastąpiło przelanie się ścieków  z 

kanalizacji do zbiornika podziemnego w  zlewni kanału). Może być konieczne 
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zapewnienie odpowiednio wydajnych zestawów pompowych lub wykonanie 

obejść tymczasowych dla ścieków. Pomiar ilości ścieków oraz związany z tym 

dobór zestawów pompowych, a także szacowanie ryzyka związanego z 

przepompowywaniem ścieków leży po stronie Wykonawcy. 

Wymagany okres trwałości zastosowanej technologii renowacji powinien 

wynieść 50 lat. 

Renowację kanału wykonać rękawem nasączonym utwardzalnymi żywicami 

poliestrowymi. 

Renowację żelbetowych studni rewizyjnych wykonać z użyciem chemii 

budowlanej oraz wykładzin z mat włókna szklanego nasączonego utwardzalnymi 

żywicami poliestrowymi. 

Renowację należy prowadzić zgodnie z aktualnymi normami PN-EN13380 oraz 

PN-EN  ISO 11296 część 1 i 4. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót modernizacyjnych należy dokonać 

wycinki korzeni a kanały poddać dokładnemu czyszczeniu (czyszczenie 

hydrodynamiczne) wraz z usunięciem nagromadzonych osadów i innych 

zanieczyszczeń (w tym gruz betonowy powstały w wyniku korozji siarczanowej).  

 

Po wykonaniu czyszczenia kanałów, przed instalacją rękawa, przewód 

należy poddać pracom remontowym polegającym na: 

 

— usunięciu skorodowanych, luźnych warstw betonu, 

— oczyszczeniu powierzchni betonowych, 

— oczyszczeniu i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia oraz  

     ich   zabezpieczenie przed korozją, 

— ewentualnym uszczelnieniu miejsc przecieków wód gruntowych 

     (kanał na prawie całej długości znajduje się poniżej poziomu wody 

     gruntowej w gruncie piaszczystym) 

 

Wykonawca po czyszczeniu kanałów, przed wykonaniem renowacji, wykona i 

przekaże Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. jego inspekcję wideo wraz ze 

studniami znajdującymi się na jego trasie. 

 

Po wykonaniu renowacji należy odtworzyć czynne podłączenia istniejących 

kanałów włączonych w zasadniczy przewód kanalizacyjny przy pomocy kołnierzy 

łączących, utwardzanych na miejscu, tzw. „kształtek kapeluszowych” o długości 

min. 20 cm  z zachowaniem pełnej szczelności – wg posiadanych informacji 

takich bocznych włączeń poza studniami rewizyjnymi nie ma. 

 

W studniach rewizyjnych należy otwierać rękawy (wyciąć część górną rękawa 

maksymalnie 180” pozostawiając część dolną jako kinetę), Prace te nie mogą 
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naruszać szczelności dolnej części rękawa, miejsca nacięć należy zabezpieczyć 

przed  przedostaniem się ścieków między rękaw i podłoże (istniejącą kinetę). 

 

 

Przewidywany zakres prac przy renowacji studni rewizyjnych: 

— inwentaryzacja studni - sprawdzenie wymiarów dla potrzeb późniejszego  

     wykonania  robót i przyjęcia metodologii naprawy, 

— hydrodynamiczne czyszczenie studni, w celu usunięcia wszelkich luźnych 

     fragmentów skorodowanego materiału oraz wszelkich zanieczyszczeń, 

 

—- demontaż starych stopni złazowych oraz pozostałych części wystających 

      w światło  studni i zabezpieczenie oczyszczonych ścian studni odpowiednio 

      do technologii   renowacji i stopnia uszkodzenia, 

— w przypadku, gdy kineta studni nie zostanie wyremontowana za pomocą 

 rękawa i zajdzie konieczność montażu ślizgu z GRP należy odciąć dopływ 

 ścieków do  studni za pomocą elastomerowych korków pneumatycznych 

 lub alternatywnych  rozwiązań. Zapewnić należy alternatywny przepływ 

 ścieków (by-pass,  przepompowywanie) lub jego retencję (Wykonawca 

 zapewni przepływ ścieków lub  przewidzi retencję na taki okres; aby nie 

 nastąpiło przelanie się ścieków  z kanalizacji lub zalanie niższych 

 kondygnacji w budynkach zlewni kanału), 

 

— uzupełnienie ubytków oraz ewentualne usunięcie przecieków wody gruntowej 

     chemią  budowlaną, 

— Oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie zaprawą (jeśli zbrojenie zostanie 

      odkryte), 

— nałożenie mechanicznie lub ręcznie  chemoodpornej warstwy zapraw 

modyfikowanych polimerami (typu PCC) z dodatkiem tworzyw sztucznych 

(zaprawy muszą być przystosowane do pracy w środowisku agresywnym 

chemicznie — klasa  ekspozycji XA3), 

— pokrycie ścian, stropów oraz spoczników komór matami z włókna szklanego 

typu EGR nasączonych utwardzanymi żywicami poliestrowymi. Wykonane 

powłoki z mat z włókna szklanego nasączanego żywicami j.w. należy 

dowiązać do wykonanego w kinetach studni rękawa (lub ślizgu GRP). 

Minimalna grubość wykonanych powłok jaw. 3 mm. 

 

Dokładne wymiary studni kanalizacyjnych j.w. należy ustalić na podstawie 

pomiarów  z natury. 

 

Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą 
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techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną) 

oraz spełniać wymogi przepisów UE. 

 

Elastyczny rękaw wzmacniający kanał wykonany winien być z włókna 

szklanego nasączanego utwardzanymi żywicami poliestrowymi. Musi spełniać 

wszystkie z nw. wymagań: 

 należy zastosować tkaniny z włókna szklanego typu ECR - nie dopuszcza 

się rękawów produkowanych w technologii nawojowej, 

 nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci 

niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 

 nasączania rękawa winno być przeprowadzone w technologii próżniowej, 

w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa,  

barwa rękawa przed zainstalowaniem w kanale powinna być na całej jego 

powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności, 

 po utwardzeniu moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny 

z włókna szklanego: średnia wartość nie mniejsza niź 14 000 MPa wg PN-

EN ISO 178, 

 po utwardzeniu sztywność obwodowa rękawa wina być nie mniejsza niż 

4 kN/m”, 

 współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h winien być nie 

wyższy niż 1,3 i winien być potwierdzony badaniami, 

 po utwardzeniu odporność chemiczna rękawa winna pozostać w zakresie 

pH 1-14, 

 po utwardzeniu odporność rękawa na ścieranie winna wynosić co najmniej 

0,1mm na 100 000 cykli, 

 wymiary rękawa winny być dobrane odpowiednio do średnicy kanału. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji średnicy kanału podanej 

przez TW  Sp. z o.o,, 

 po wykonaniu rękaw winien przylegać do powierzchni wewnętrznej kanału 

na całej długości/powierzchni utwardzenia, 

 po wykonaniu rękaw winien zapewnić całkowitą szczelność kanału. 

 

Przed rozpoczęciem robót renowacyjnych Wykonawca przedłoży 

inwestorowi  do zaakceptowania (uzgodnienia): 

projekt wykonawczy, uwzględniający m.in. wybór studni roboczych, sposób 

czyszczenia przewodów, wyniki inspekcji wideo przed renowacją z zapisem 

barwnym, zarys metodologii robót, sposób zagospodarowania osadów 

projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu) 

harmonogram prowadzenia robót. 
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Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności: 

Aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewnić 

przepustowość kanałów nie gorszą od pierwotnej 

 

Aspekty konstrukcyjne - renowacja powinna zapewnić wymaganą nośność 

konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi studniami. W związku z tym sztywność 

obwodowa a co  za tym idzie wymagana grubość ścianek rękawa powinna być 

przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o 

dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, stan techniczny istniejącego kanału, 

obciążenia dynamiczne od ruchu pojazdów samochodowych oraz docelowego 

ruchu pojazdów szynowych, wody gruntowe — w związku ze zmiennością 

poziomu wód gruntowych, dla potrzeb obliczeń należy przyjąć założenie, że 

poziom wód gruntowych jest równy z powierzchnią terenu) 

Aspekty realizacyjne projektu to: 

 

 ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, 

materiałów, 

 minimalne wymagane wymiary studzienek wejściowych. Roboty należy 

projektować tak, aby nie występowała konieczność prowadzenia 

jakichkolwiek robót ziemnych, 

 konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów') na czas 

prowadzenia robót na danym odcinku, 

 minimalizacja uciążliwość oprowadzonych robót dla ruchu kałowego i 

pieszego, 

 konieczność zapewnienia ciągłości odbioru ścieków z budynków i 

obiektów wpiętych do kanałów podlegającego modernizacji. 

 

Wykonawca zagospodaruje na własny koszt osady z czyszczenia kanałów 

zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach. Faktyczną ilość osadów 

oszacuje Wykonawca. 

 

Wykonawca przedstawi po zakończeniu robót inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 

i elektronicznej ujmująca zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

w stosunku do  zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  Dokumentacja powinna 

zawierać karty przekazania odpadów. 

 

Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem końcowym Wykonawca przedstawi 

w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. zapis inspekcji kamerą z funkcją pomiaru 

odległości i spadku (na nośniku dvd - video). 
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9. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI Z PRZESZKODAMI. 

 

Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami i wymogami instytucji uzgadniających 

załączonymi do niniejszego opracowania. 

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem: linie energetyczne, 

gazociąg wodociąg, z projektowaną kanalizacją deszczową zostały zaznaczone 

na planach.  

Celem dokładnego ustalenia trasy sieci gazowej i kabli należy wykonać 

ręczne przekopy kontrolne i roboty ziemne w pobliżu występowania wykonać 

sposobem ręcznym.  

Zastrzega się wystąpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia w terenie.  

 

10. PODSTAWOWE WYMOGI PROWADZENIA ROBÓT 

 

Całość prac prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

przepisami BHP.   

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej należy w stanie odkrytym zgłosić 

do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej.  

Teren po zakończeniu robót należy uporządkować do stanu nie gorszego 

niż pierwotny. 

Na całej długości robót w pasie drogowym zapewnić bezpieczne przejście 

pieszym oraz dojazd do posesji. 

  

 


