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5 . 1:100/200
odcinek Wp4-Dull; Wpl-Dull
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7 poditlzny fanalizac] ) 2109 1:100/200
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odcinku: S2 do S2.1 '
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odcinku: S5 (istn.) DO S11 (istn.)
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Odcinek D -W63-W64
41 1:100/200
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42 Profil podtuzny prpj. Przewodu wodociggowego 1:100/200
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43 Profil podtuzny prgj. Przewodu wodociggowego 1:100/200
Odcinek w46 do w48
Profil podtuzny proj. Przewodu wodociggowego
44 1:100/200
Odcinek od w19c do wl9a
45 Schemat potgczen sieci wodociggowych - etap 1
oraz etap 4
45A Schemat potgczen sieci wodociggowych — etap 6




46 Przekrdj oraz rzut studni Du 3 1:20

47 Przekroj oraz rzut studni Du 4.1 1:20

48 Przekroj oraz rzut studni S2.2 1:20

49 Zalecane zmiany dp projektu przewc?déw na 1:950
skrzyzowaniu Trasy Srednicowej z ul. Sw. Jozefa

50 Schemat istniejgcych przewoddw w rejonie ]

skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej i Sw. Jézefa




CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Opracowanie sporzgdzono dla potrzeb wykonania umowy zawartej z
Torunskimi Wodociggami Sp. z o.0.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa Stacji
Wodociagowej i Bazy Stare Bielany przy ul. Sw. Jézefa w Toruniu wraz z
przebudowg istniejacych i budowa nowych przewodéw uzbrojenia terenu ,
budowa nowych, magistralnych sieci wodociggowych w rejonie Stacji oraz
budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej w ul. Sw. Joézefa i
Kaszubskiej. Cate zamierzenie bedzie podzielone na kilka etapow.

Catosc¢ inwestycji planowana jest na dziatkach: nr 58/1, 58/3, 58/7, 61/2,
64, 58/4, 61/1, 58/3, 65, 58/6 obreb 34 oraz 319, 311/2, 320/1, 321, 330
obreb 36 jednostka ewidencyjna 046301_1, Torun.

Do terenu bazy przewidziano w 1. etapie doprowadzenie wody z
istniejagcych przewodéw w ul. Grunwaldzkiej. Zostanie do tego wykorzystany
istniejacy przewod @ 300 po jego przedtuzeniu przewodem Dn 300 sprzed
zbiornikdbw podziemnych do nowej pompowni. Gtdwne zasilenie stanowi¢ bedzie
projektowa magistrala Dn 500 wyprowadzona z istniejgcej magistrali 2500 mm w
ul. Grunwaldzkiej doprowadzona do budynku nowej pompowni.

Przewodem istniejacym @ 300 po ww. jego przedtuzeniu bedzie mozna
bedzie zaré6wno doprowadzaé¢ wode do nowej pompowni jak i wyprowadzaé z
niej wode pod wyzszym cisnieniem do istniejgcego przewodu @300 w trasie
Srednicowej, gdyby zaszia potrzeba rozszerzenia strefy wyzszego cisnienia w
rejonie pétnocnego skraju ul. Legiondw. Oczywiscie moze petni¢ on w jednym
czasie tylko jedng z tych funkcji czyli albo by¢ przewodem zasilajgcym
pompownie albo wyprowadzac z niej wode pod wyzszym ciSnieniem, do strefy
WyZzszego cisnienia.

Przewody wyprowadzajagce z pompowni wode o0 podwyzszonym
ciSnieniem fgczy¢ sie beda z istniejgcymi przewodami wodociggowymi na terenie
bazy w poblizu nowej pompowni.

Zaréwno przewody doprowadzajgce wode do pompowni jak i przewody
wyprowadzajace z pompowni wode o podwyzszonym ciSnieniem zapewniajg
dwustronne wprowadzenie i wyprowadzenie wody z pompowni. Zatem przy
awarii dowolnego przewodu nie bedzie koniecznosci catkowitego wytgczania
pompowni. Podobna zasada zostata zachowana na przewodach wewngtrz
pompowni



Istniejagce przewody & 300 i 2400 w ul Sw. Jozefa przewidziano do
likwidacji. Nie mozna jednak tego dokona¢ w 1 etapie, bo nowy przewdd
rozdzielczy i podtgczenie istniejacych przytgczy w tej ulicy mogg byc
zrealizowane dopiero za kilka lat, z tego wzgledu przewidziano podtgczenie obu
tych przewodow do projektowanego przewodu Dn 500 zasilajgcego pompownie,
aby zachowac¢ przeptyw wody w tych przewodach i nie dopusci¢ do namnazania
w nich mikroorganizmow.

W kolejnych etapach przewidziano dobudowe dodatkowych przewodow
magistralnych zapewniajgcych mozliwos¢ uruchomienia zbiornikow naziemnych i
mozliwos¢ statego zasilania strefy wyzszego ci$nienia przez istniejgcg magistrale
@ 300 w trasie srednicowej. Bardziej szczegdtowo opisano to przy omawianiu
poszczegolnych etapow.

W ramach inwestycji przewidziano budowe w 2 etapie nowych 3
rozdzielczych systemow kanalizacyjnych na terenie bazy. Pierwszy to
przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce scieki sanitarne do
planowanego nowego kanatu sanitarnego w ul Sw. Jézefa. Kolejny to przewody
kanalizacji deszczowej dla wéd opadowych z dachow, odprowadzajgce te wody
do istniejgcego zbiornika wodnego (dawnego stawu) na terenie bazy. Ostatni to
przewody kanalizacji deszczowej odprowadzajgce pozostate wody opadowe —
gtéwnie z utwardzonych drég dojazdowych i parkingdw do planowanej nowe;j
sieci kanalizacji deszczowej w ul Sw. Jozefa.

Zaprojektowano  mozliwosé tymczasowego wigczenia nowej
kanalizacji do istniejgcego gtownego kanalu odplywowego kanalizaciji
ogolnosptawnej, na wypadek gdyby réwnolegle nie zostaly wykonane nowe
kanaty w ul. Sw. J6zefa i nowe przytgcza od tych kanatéw.

Przewidziano tez przeprowadzenie renowacji istniejagcego gtéwnego
kanatu ogélnosptawnego na terenie bazy poczgwszy od jego wigczenia do
kanatu ulicznego w ul. sw. Jézefa w studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10
do ktdérej odprowadzony jest odptyw wadd i Sciekdw ze zbiornikdw podziemnych.
Kanat ten dlugosci 184 m wykonany jest z rur betonowych o przekroju jajowym
375x500 mm . Do renowacji przewidziano tez odcinek istniejgcego kanaty 2400
dtugosci 10,5 m, od istn. studni SiB do SiA. Odcinek ten moze by¢ tymczasowo
wykorzystywany do odprowadzenia sciekéw z nowej kanalizacji rozdzielczej do
czasu wykonania nowych kolektoréow w ul. Sw. Jozefa i doprowadzenia od nich
nowych przytgczy.

Po wykonaniu nowej kanalizacji przewidziano przebudowe nawierzchni
drogowej istniejgcych drég i placow wykonanych z asfaltu i betonu, gdyz
znajdujg sie one w ztym stanie technicznym.



Cate zamierzenie bedzie podzielone na kilka etapéw. Ponizej wymieniono

przedsiewziecia wchodzace w sktad poszczegdélnych etapow.

Etap 1.

»  Urzadzenie nowej pompowni wody w istniejgcym budynku nr 5 petnigcym
ostatnio funkcje magazynu wodomierzowni;

» Budowa nowej magistrali wodociggowej Dn 500 zapewniajgcej doptyw
wody do nowej pompowni z istniejgcej magistrali 500 w ul. Grunwaldzkie;.

» Budowa magistrali Dn 300 od istniejgcego przewodu @300 przed
zbiornikami podziemnymi do nowej pompowni;

»  Usprawnienie lub wymiana istniejgcej zasuwy Zzn o Srednicy nominalne;j
300 mm na istniejgcym przewodzie przed zbiornikami wyrownawczymi.

» Budowa magistral podwyzszonego cisnienia od nowej pompowni do
istniejgcej sieci wodociggowe;.

»  Budowa nowej magistrali wodociggowej Dn 300 zapewniajgcej rezerwowy
doptyw wody do istniejgcego przewodu @300 przed zbiornikami
nadziemnymi z istniejgcej magistrali 2500 w ul. Grunwaldzkiej.

» Budowa linii kablowej zasilajgcej nowg pompownie z gtdwnej rozdzielni
bazy;

»  Doprowadzenie do pompowni nowej linii telefonicznej i nowego podtgczenia
sieci cieptowniczej;

»  przebudowie istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej bazy w
zakresie instalacji wodociggowych i rozdziatu kanalizacji ogélnosptawnej na
kanalizacje sanitarng oraz deszczowg. W ramach inwestycji konieczne
bedzie rowniez wykonanie nowych przewodow telekomunikacyjnych i
elektrycznych.

>  przebudowie zjazdu na droge publiczng ul. Sw. Jézefa z terenu Bazy oraz

czesc¢ drogi wewnetrznej wraz z parkingiem

Etap 2
» Budowa nowych 3 rozdzielczych systemdéw kanalizacyjnych na terenie
bazy. Pierwszy to przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki
sanitarne do planowanego nowego kanatu sanitarnego w ul Sw. Jézefa.
Kolejny to przewody kanalizacji deszczowej dla wod opadowych z dachéw,

odprowadzajgce te wody do istniejgcego zbiornika wodnego (dawnego
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stawu) na terenie bazy. Ostatni to przewody kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce pozostate wody opadowe — gtdwnie z utwardzonych drég
dojazdowych i parkingdw do planowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej
w ul Sw. Jozefa.

Renowacja istniejgcego kanatu ogolnosptawnego 375x500 mm na odcinku
od studni SiE, do studni oznaczonej jako Si 10 dtugosci 184 m, oraz kanatu
2400 od studni SiB do SiA dt. 10,5 m .

Przebudowa wjazdu oraz znacznej czesci drog zaktadowych, placéw i

parkingow.

Etap 3

Montaz i podtgczenie nowego agregatu prgdotworczego oraz zapewnienie
samoczynnego przetgczania zasilania w energie elektryczng catej bazy na
agregat pradotworczy, a po powrocie napiecia na zasilenia z

transformatora.

Etap 4
Przebudowa zbiornikéw nadziemnych i ich komory zasuw zapewniajgca
wyroéwnanie przeptywow w czasie duzych rozbiorow wody;
Budowa drugiego przewodu @300 dtugosci 11,5 m wyprowadzajgcego
wode ze zbiornikdw (istniejgcym przewodem @ 300 woda bedzie tylko
doptywac do zbiornikéw)
Wykonany w 1 etapie nowy przewod srednicy 300 mm, doprowadzony do
nowej pompowni przy narozniku potnocno- zachodnim zapewni mozliwo$¢é
doptywu wody ze zbiornikbw do pompy nr P4, przystosowanej do tego
aby pompowa¢ wode ze zbiornikbw nadziemnych do rejonu z
podwyzszonym cisnieniem.
Budowa linii kablowej zasilajgcej nowg szafe sterowniczg w istniejgcej
komorze zasuw istniejgcych zbiornikbw wyroéwnawczych nadziemnych 2 x
1000 m3 i budowe linii Swiattowodu do sterowania i przesytania sygnatéw
z ww. szafy obstugujgcej istniejgce i projektowane urzgdzenia w tamtym
rejonie.
Trwate wytgczenie z eksploatacji istniejgcej pompowni wody wraz z
trwatym wylgczeniem z eksploatacji przewoddéw wodociggowych

zwigzanych z tg pompownig i podziemnymi zbiornikami wyrGwnawczymi.
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Etap 5

» Budowa nowego rozdzielczego przewodu Dn 100 w ul. Sw. Jozefa i
Kaszubskiej, przetgczenie do niego przytaczy wodociggowych na trasie i
trwate wylgczenie z eksploatacji istniejgcych magistral wodociggowych Dn
400 i Dn 300 w ul. Sw. Jozefa oraz istniejgcego przewodu wodociggowego

w tej ulicy.

Etap 6

» Budowa przez park drugiej magistrali Dn 300 od ul. Grunwaldzkiej do
rejonu nowej pompowni. Magistrala ta zapewnitaby mozliwosc
jednoczesnego czerpania wody ze zbiornikow wyrownawczych i
przesytania wody o podwyzszonym cisnieniu do istniejgcego przewodu o
300 w trasie srednicowe;.

» Przetgczenie odptywu z nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drég
do nowych przytagczy wyprowadzonych od nowych kolektorow
w ul. Sw. Jozefa.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu zgodnie z umowg i prawem
mogg by¢ stosowane w obiekcie, dla ktorego dokumentacja zostata opracowana.
Stosowanie ich dla innych obiektow (nawet tego samego wiaSciciela) jest
mozliwa jedynie po uzyskaniu na to pisemnej zgody projektanta, pod rygorem
wszelkich skutkow prawnych.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie 2z umowg |
obowigzujgcymi przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
stuzy.

2.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Proj. przewody wodociagowe:

ETAP 1

- proj. przewody @300 (zeliwo) - 129,0 m;
- zasuwy dn300 — 13 kpl.;
- proj. przewody @500 (zeliwo) - 244,8 m;
-w tym w rurze ostonowej stalowej R.O. @ 610x10 mm;
- zasuwy dn500 - 6 kpl.;
- proj. przewody @250 (zeliwo) - 21.1 m;
- zasuwy dn250 - 5 kpl.;
- proj. przewody @50 (PE) - 14.4 m;
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- zasuwy dn50 - 2 kpl.;
proj. przewody @400 (zeliwo) - 3.3 m;
- zasuwy dn400 - 1 kpl.;
proj. odejscie na hydrant (zeliwo) DN80 na terenie bazy - 4.7 m;
- zasuwy dn80 (na odejsciu na hydrant) — 3 kpl.;
- hydrant nadziemny dn80 — 1 kpl.;
- hydrant podziemny dn80 — 2 kpl.;
Usprawnienie lub wymiana istniejgcej zasuwy @ 300 (zeliwo) 1 kpl.;

ETAP 4

proj. przewody @300 (zeliwo) - 16,7 m;
- zasuwy dn300 - 2 kpl.;

ETAP S

proj. przewdd dn100 (zeliwo) w ul. Sw. Jozefa - 243.8 m;

- zasuwy dn100 - 2 kpl.;
proj. przytacza w ul. Sw. Jozefa PE@32 - 30.3 m
nawiertki z zasuwami na proj. przytgczach (ilos¢ przytgczy) — 6 kpl.;
proj. odejécia na hydrant dn80 (2 szt.) z zasuwg (szt.) w ul. Sw. Jozefa
oraz Kaszubskiej (odejscie na dwa hydranty) - 13.5 m;

ETAP 6
proj. przewody @300 (zeliwo) - 172,6 m;

-w tym 5,5m w rurze ostonowej stalowej @ 508 x10 mm;
- zasuwy dn300 - 4 kpl.;

LACZNIE PRZEWODY WODOCIAGOWE DLA WSZYSTKICH ETAPOW:

- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.

przewody PEJ32 — 30,3m;
przewody PEJ50 -14,4m;

przewody dn80 (zeliwo) — 18,2m;
przewody dn100 (zeliwo) - 243,8m;
przewody dn250 (zeliwo) - 21,1m;
przewody dn300 (zeliwo) - 318,3m;
przewody dn400 (zeliwo) — 3,3m;
przewody dn500 (zeliwo) — 244,8m;
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Kanalizacja sanitarna:

- proj. przewody kamionkowe @200 dtugos¢ tgczna - 214,0m;

- proj. przewod @160 do bud.5 dlugosé tgczna - 3,6m;

- proj. wymiana istniejgcych przytgczy sanitarnych @200 dtugos¢ tgczna -
43,8m;

- przewody objete renowacjg 500/375 o dtugosci — 184,0m;

- studnie @wewn1200 - 15 kpl.;

- studnie @wewn600 - 3 kpl.;

- zasuwy DN200 (zeliwo) — 2 kpl.;

Kanalizacja deszczowa wéd opadowych z dachéw:

- proj. przewody @200 PVC dtugosc taczna - 390,4m;

- studnie @wewn1200 - 16 kpl.;

- studnie @600 - 6 kpl.;

Kanalizacja deszczowa wod opadowych z drdéq i placow:

- proj. przewody do istniejacych i projektowanych wpustow @200 PVC
dtugosc¢ tgczna — 75,3m;

- proj. przewody @250 PVC dtugosc tgczna - 146,8m;

- proj. przewody proj. przewody @315PVC dtugosé tgczna - 71,0m;

- proj. przewod P160PVC do bud. 5 dtugos¢ taczna - 4,7m;

- studnie @wewn1200 - 18 kpl.;

- studnie @600 - 2 kpl.;

- proj. wpusty uliczne @500 — 8 kpl.;

- zasuwy DN300 (zeliwo) — 4 kpl.;

- zasuwy DN200 (zeliwo) — 1 kpl.;

Przewéd cieplny:

- proj. przewod cieplny - 32.2 m (zmiana trasy istniejgcego);
Przewody zasilajgce i sterownicze kable:

- proj. przewody zasilajgce do/z agregatu - 18,7m;

- proj. przewody sterownicze do/z agregatu - 18,7m;

- proj. przewody telekomunikacyjne - 8,8m;

- proj. przewody zasilajgce do/z zbiornikdw - 202,0 m;

- proj. przewody sterownicze do/z zbiornikéw - 202,0 m;

- proj. przewody zasilajgce do/z bud.5 - 41,5 m;

Renowacja istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej na terenie bazy:

- Istn. kanat ogdlnosptawny jajowy 375x500 mm — 184,0m;
- Istn kanat ogdlnosptawny 2400 mm — 10,5 m;
- renowacja istniejgcych studni rewizyjnych @1,2 m tgcznie z demontazem
istn. zasuwy w jednej studni i montazem klapy zwrotnej Dn 200w drugiej
-6 kpl.;
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan geotechnicznych
gruntu wykonanych przez Geologic Tomasz Piasecki Krusza Podlotowa w
ramach umowy na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej. Opracowano
tez opinie geologiczng i projekt geologiczny.

Z badan geotechnicznych podtoza wynika, ze do gtebokosci 6,0 m na terenie
objetym inwestycjg zalegajg grunty niespoiste, sypkie zbudowane z piaskow o
réznej granulacji, pospotek lub zwirow. Na catym terenie wierzchnia warstwa do
gtebokosci od 1,2 m do 1,8 m jest niekontrolowanym nasypem, ktory jest
mieszaning piasku drobnego, prochnicznego, piasku mineralnego, gruzu
ceglanego i betonowego. Projektowane sieci posadowione bedg ponizej tych
nasypow.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 2,8 do
3,2m w potnocnej czesci bazy w rejonie istniejgcych zabudowan i zbiornika
wodnego. W potudniowej czesci bazy w istniejgcym parku i w ul. Grunwaldzkiej
do gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Wyniki badan geotechnicznych gruntu znajdujg sie w odrebnym
opracowaniu.

Gtebokosc strefy przemarzania, w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.463), a zgodnie z § 4 ust. 3
pkt. 2 kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okresla sie jako drugs.

4. ZALECANE ZMIANY, KTORE NALEZY WPROWADzZIC DO
PROJEKTU PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
PROJEKTOWANYCH W RAMACH TRASY SREDNICOWEJ W
REJONIE SKRZYZOWANIA TEJ TRASY Z UL. SW. JOZEFA

Na zatgczonym rysunku naniesiono proponowane zmiany. Proponuje sie
odstgpi¢ od przebudowy istniejgcego przewodu @300 zasilajgcego istniejgca
pompownie wody. Jest on obecnie wigczony w dobry przewod @ 300
przechodzgcy do trasy srednicowej i nie koliduje z planowanymi rozwigzaniami
drogowymi. Na mapie wprawdzie pokazane jest jakoby tgczyt sie on z magistralg
@ 500, jednak jak wynika z zatgczonego szkicu omija on tg magistrale.
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Proponuje sie zrezygnowaé z przeprowadzania w poprzek trasy srednicowej
nowych przewodéw Dn 300 i Dn 400, skoro przewody, ktére mialy zasila¢
przeznaczone sg do likwidacji.

W miejscu planowanym pod przewdd Dn 300 zaleca sie zaprojektowanie
przewodu rozdzielczego Dn 100 i podtgczenie do niego projektowanego w
niniejszym opracowaniu przewodu rozdzielczego Dn 100 w ul. Sw. Jézefa.
Zaprojektowanie przez nas omawianego przewodu rozdzielczego od razu po
nowej trasie nie jest mozliwe, bo przebiegatby on przez niedostepng obecnie
dziatke prywatng nr 318.

Wzdtuz trasy $rednicowej rownolegle do projektowanego dotychczas przewody
Dn 500 nalezy doprojektowac przewod Dn 300 aby zapewni¢ mozliwos¢ podania
do istniejgcego przewodu @300 w Trasie Srednicowej wody o podwyzszonym
ciSnieniu z nowej pompowni poprzez istniejgcy przewod @300 zasilajgcy
dotychczas istniejgcg pompownie.

5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1. Materiat i uzbrojenie przewodoéw

Przewody wodociggowe wykonac¢ nalezy z rur zeliwnych sferoidalnych o
Srednicy wewnetrznej wg czesci rysunkowej (Dn 100 do 500mm), a podejscia do
hydrantéw Dn 80. Rury zeliwne, sferoidalne na cisnienie nominalne co najmniej
PN 16. Winny one by¢ tgczone kielichowo na uszczelki i posiadaé wewnetrzng
wyktadzine cementowg (ktérej grubos¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 4mm)..
Zewnetrzna powierzchnia rur winna by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie warstwg o masie jednostkowej co najmniej 150 g/m? i malowanie
lakierem epoksydowym o grubosci co najmniej 50 uym .

Pod zasuwy i hydranty stosowa¢ fundamenty betonowe, w celu
tatwiejszego ich montaz zaréwno w czasie budowy jak i przy ich ewentualnej

wymianie.

5.2. Sposob utlozenia i roboty ziemne

Wodocigg projektuje sie na  gtebokosci min. 1,7m (odlegto$¢ od
istniejgcego terenu do dna przewodu). Minimalne przykrycie rurociggéw winno
wynosi¢ 1,5m a 1,25m dla przewodu Dn 500. Gdy zachowanie tego przykrycia

okaze sie niemozliwe, nalezy przewod ociepli¢ od gory warstwg styroduru gr.
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5cm przykrytego szczelng wyktadzing PVC o grubosci co najmniej 2,0mm.
Minimalne woéwczas przykrycie wynies¢ moze 1,2m.

W poblizu zasuw, przewody szczegOlnie narazone na przemarzanie.
Ewentualne ocieplenie winno by¢ zamkniete z kazdej strony (od spodu, zgoru i
na bokach) warstwg betonu grubosci co najmniej 8 cm, zeby docieplenia nie
mogty przedostac sie gryzonie.

Cata sie¢ wodociggowa bedzie ukfadana powyzej poziomu wody
gruntowej, zatem nie bedzie potrzebne obnizanie poziomu wody gruntowej lub
pompowanie wody z wykopow dla potrzeb budowy sieci wodociggowe;.

Prawie caly wodocigg ma by¢ uktadany w wykopie otwartym. Jednak na
jednym odcinku w 1. etapie przewdd Dn 500 nalezy utozy¢ w stalowej rurze
przeciskowej] g 610x10 dtugosci 5,5 m a w 6. etapie przewdd Dn 300 w stalowej
rurze przeciskowej g 508 x10 dtugosci 5,5 m . Do rury przeciskowej winien byc
wprowadzany sam trzon rury — kielich powinien pozosta¢ na zewnatrz. Ma to na

celu ochrone korzeni drzew obok ktorych przewody te bedg przechodzic.

5.3. Ukladanie przewodow

Rury i ksztattki zeliwne nalezy taczy¢ na kielichy z uszczelkami przez
wsuniecie bosego konca rury do kielicha. Nalezy doktadnie oczysci¢ kielich i
bosy koniec rury i stykajgce sie powierzchnie posmarowac¢ pastg poslizgowa,
przeznaczong do tego celu. Nie wolno stosowa¢ smarow ropopochodnych, bo
mogag uszkodzi¢ uszczelke i zanieczysci¢ ptyngcg przewodem wode.

Kazdg montowang rure nalezy sprawdzi¢ przed zamontowaniem wewnatrz
czy nie ma w niej jakis przedmiotdéw czy zanieczyszczen. Na koniec dnia pracy
nalezy przewod korkowac z obu stron, tak aby nie przedostaty sie do niego
przypadkowe zanieczyszczenia drobne zwierzeta czy tez osoby postronne nie
napchaty jakichkolwiek przedmiotéw. W innych lokalizacjach pozostawione w
rurach drobne kamienie zatykaty wirniki pomp i stworzyty bardzo duze ktopoty w

rozruchu pompowni.

5.4. Bloki oporowe

Zasuwy oraz hydranty nalezy opiera¢ na fundamencie z betonu C12/15
(B15) tak, aby byt mozliwy ich demontaz bez rozkuwania fundamentu. Przy
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rurach zeliwnych o potgczeniach kielichowych zastosowaC betonowe bloki
oporowe przy tukach i trojnikach zgodnie z cze$cig rysunkowg i zaleceniami

producenta.

5.5. Zabudowa i oznakowanie armatury

Przy projektowanej armaturze zeliwnej (hydranty i zasuwy) nalezy
zastosowac potgczenia kotnierzowe i przejscia na potgczenia kielichowe.

Trzpienie zasuw nalezy przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocg
typowych obudéw do zasuw konczgc je w zeliwnych skrzynkach do zasuw
wodociggowych.
Do przedtuzenia trzpienia nie moze by¢ stosowana rurka lecz petny pret
ocynkowany lub ze stali kwasoodpornej. Przy potgczeniu z trzpieniem zasuwy
jako przewleczke mozna stosowac tylko pret lub Srube ze stali kwasoodpornej o
klasie co najmniej 1.4301 (OH18N9). Jest on szczegdlnie narazony na
przyspieszong korozje ze wzgledu na to, ze trzpien zasuwy wykonany jest
réwniez ze stali kwasoodpornej (ze zwykta stalg tworzy sie réznica potencjatu
przyspieszajgca korozje).

Stosowac nalezy zasuwy na cisnienie nominalne 1,6 MPa (PN 16) tylko z
klinem wulkanizowanym, czyli miekkim uszczelnieniem, wewnetrzny przelot
gtadki, bez gniazda.

Lokalizacje skrzynek do zasuw nalezy oznakowaC za pomocg tabliczek
informacyjnych (najlepiej emaliowanych dla zapewnienia duzej trwatosci).

W terenie nieutwardzonym woko6t skrzynek do zasuw nalezy teren
utwardzi¢ analogicznie jak projektowana nowa nawierzchnia drogowa na
gtéwnym placu. Utwardzenie winno by¢ wykonane w ksztatcie kwadratu 1,0x1,0
m. Winno by¢ ono zakoinczone betonowym obrzezem trawnikowym 100x30x8 cm
ustawionym na zaprawie betonowej. Wewngtrz powierzchnie wypetni¢
nawierzchnig jn. :

11 cm kostka granitowa szara 9/11

5 cm podsypka cementowo - piaskowa

10 cm podbudowa z KEMS 0 - 31,5 mm

20 cm podbudowa z KEMS 31,5 - 63 mm

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
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Zastosowanie typowego betonowego utwardzenia nie pasowato by do
zabytkowego otoczenia na projektowanym terenie.

Uwaga:
Aby zmniejszyC ryzyko korozji i utatwi¢ ewentualny demontaz potgczen

kotnierzowych nalezy stosowac sruby, nakretki i podktadki ocynkowane. Catg

powierzchnie srub tgcznie z tbami, nakretkami i podktadkami nalezy pokry¢
smarem statym. Cate potgczenie kotnierzowe nalezy owing¢ dobrze naciggnietg
tasmg antykorozyjng plastyczng. Owiniecie to wprawdzie catkowicie nie odizoluje
materiatu od wptywow zewnetrznych lecz znacznie ograniczy wymiang tlenu i

wody, a dodatkowo zapewni, ze grunt nie zanieczysci gwintow.

5.6. Sposob wilaczenia nowych przewodoéow magistralnych Dn 500 i Dn
300 do istniejacego przewodu 2500 w ul Grunwaldzkiej

Istniejgcy przewdd Dn 500 w ul. Grunwaldzkiej wykonany pierwotnie z rur
stalowych zostat przebudowany w rejonie wtgczenia i obecnie wykonany jest z
zeliwa sferoidalnego wyprawianego wewngtrz cementem. Przy wykonywaniu do
niego wcinki nalezy zapewni¢ ochrone przed korozjg odstonietych czesci zeliwa
sferoidalnego zgodnie z zaleceniami producenta tych rur. Ze wzgledu na to ze
na budowie czasem trudno zastosowaC zywice epoksydowe zgodnie z
wszystkimi wymogami zaleca sie przygotowanie na warsztacie odpowiedniej
dtugosci odcinkdéw rury, zdemontowanie catego odcinka istniejgcej rury Dn 500,
zamontowanie projektowanych elementdéw i uzupetnienie przygotowanymi
wczesniej odcinkami do koncowek istniejgcych rur.

5.7. Sposob potaczenia noweqo przewodu magistralnego Dn 500 na
wyjsciu z pompowni z isthiejaceym przewodem 500 prowadzacym
wode do 2 strefy cisnienia.

Istniejgcy ww. przewdd @ 500 wykonany jest z rur stalowych. W tym przypadku
jednak istniejgcy przewod w odlegtosci 5,0 m od miejsca wigczenia zakreca pod
katem ok. 60°. Wydluzenia wzdtluzne z dalszego odcinka nie mogg byc¢
przenoszone na nowe ztgcze, lecz zostang przeniesione na grunt.

Przy wykonywaniu jego potagczenia z nowym przewodem mozna zastosowac
typowe ztgcze kotnierzowo-kielichowych R-K.

Ze wzgledu na trudnos¢ zabezpieczenia przed korozjg koncowki istniejgcej rury
stalowej, jesli bedzie odpowiednia do tego ilos¢ czasu, wskazane jest
zastosowanie potgczenia kotnierzowego miedzy istniejgcg rurg, a zasuwg. W
takim przypadku po jej przecieciu istniejgcej rury stalowej nalezy przyspawaé
kotnierz stalowy Dn 500 PN 16, do niego przykreci¢c wstawke montazowa,
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kompensacyjng, PN 16 do niej z kolei zasuwe Dn 500 PN 16 i dalej trojnik
zeliwny kotnierzowy redukcyjny 500x 250 i na bocznym odejsciu dwukotniezowy
zeliwny tuk. Luk ten zaprze¢ o grunt blokiem oporowym.

5.8. Hydranty p-poz i podejscia do tych hydrantow

Zaprojektowano 3 hydranty zeliwne Dn 80 nadziemne. Jeden przy
pierwszym od wjazdu placu na terenie bazy w poblizu istniejgcej studni
lewarowej i budynku nowej pompowni oraz 2 w ul Sw. Jézefa (jeden w $rodku
dtugosci nowego przewodu, drugi w rejonie skrzyzowania z ul. Kaszubska.

Oprécz tego zaprojektowano 2 hydranty nadziemne Dn 80 na
projektowanych  przewodach  wodociggowych @300 i @500 przed nowg
pompownig zasilajgcych tg pompownie. Hydranty te nie bedg stuzyty do gaszenia
pozaru, tylko do odpowietrzania i ptukania ww. przewodow przy ich uruchamianiu
po usunieciu ewentualnej awarii.

Podejscia do hydrantow wykonaé z rur z Zeliwa sferoidalnego Dn 80 mm .
Zasuwe na podejsciu umiesci¢ przy trojniku na przewodzie gtdbwnym, a jesli
uniemozliwia to inne uzbrojenie to dalej od trojnika, jednak nie blizej niz 1,0 m do
hydrantu.

Przy podejsciach do hydrantu dtuzszych od 2,0 m podejscia nalezy
wykonac w formie pierscienia z dwéch rur zeliwnych Dn 80 mm wyprowadzonego
z dwdch sgsiadujgcych ze sobg trojnikdw redukcyjnych na gtdwnym przewodzie
wzdtuz ulicy. Za tym pierscieniem dopiero zamontowac¢ zasuwe hydrantowg i co
najmniej 1,0 m dalej hydrant. Sytuacja taka wystgpi przy hydrancie na
skrzyzowaniu ul. Sw. Jézefa i Kaszubskiej.

Przeprowadzono obliczenia hydrauliczne wielkosci przeptywu przez taki
pierscien na doprowadzeniu wody do hydrantu. Wynika z nich, ze przez pierscien
ten przeptywac bedzie co najmniej 3% wody ptyngcej przewodem gtdwnym. Aby
nastgpita wymiana wody w ciggu doby w podejsciu do hydrantu diugosci 6,0 m
wystarczy przeplyw w przewodzie gtéwnym w wielkosci 0,1 m*h = 2,4 m%/d .

Mniejsze przeptywy nie bedg wystepowaé nawet w poczatkowym okresie
pracy projektowanej sieci wodociggowej, nie ma wiec potrzeby wymuszania
wiekszego przeptywu przez pierscien zasilajgcy odlegty hydrant.

Do ewentualnego gaszenia pozaru na terenie bazy mogg byé tez

wykorzystane 2 istniejgce hydranty podziemne Dn 80. Jeden z nich znajduje sie
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w poblizu srodka placu manewrowego, a drugi miedzy budynkiem

wodomierzowni nr 12a, a budynkiem nr 2 istniejgcej pompowni.

5.9. Préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przewodow

Prébe cisnienia przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie 1,0 MPa (10 bar).
Ptukanie przewodu przeprowadzi¢ mieszankg wody i powietrza. Po dobrym
wyptukaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje poprzez napetnienie go
na okres 24 godz. roztworem podchlorynu sodu wilosci 1,0 litra Swiezego
podchlorynu sodu na 1 m*® wody. Przewdd wypetniaé¢ przygotowanym wczesniej
roztworem lub dozowacC podchloryn pompg dozujgcg az na koncu przewodu
pojawi sie odpowiednio stezony roztwér (co najmniej 10 mg Cly/litr.

Po dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy ponownie przeptukaé, tym
razem samg wodg. Podawanie wody do odbiorcéw mozliwe bedzie po uprzednim
zbadaniu jakosci wody przez ,SANEPID” lub akredytowane laboratorium i po

orzeczeniu, ze jakos¢ wody odpowiada wymogom stawianym przez przepisy.

6. WYTYCZNE WYKONANIA GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI

6.1. Ogolny opis projektowanej kanalizacji

Scieki sanitarne i wody deszczowe z drég i placéw zostang odprowadzone
przez projektowang rozdzielczg kanalizacjg do kanalizacji miejskiej przez
zaprojektowane juz przytgcza kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul.
Sw. Jozefa. Przylgcza te mogg by¢ wykonane dopiero razem z budowg nowych
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Jozefa.
W ulicy tej obecnie istnieje kolektor ogolnosptawny miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zaprojektowano mozliwosé tymczasowego wiaczenia nowej kanalizacji
do istniejacego gtéwnego kanalu odptywowego kanalizacji ogélnosptawnej,
na wypadek gdyby réwnolegle nie zostaty wykonane nowe kanaty w ul. Sw.
Jézefa i nowe przytgcza od tych kanatow.

Na tymczasowym odptywie z nowej kanalizacji deszczowej z drog do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej  zaprojektowano zasyfonowanie
przepltywu w 2 studniach rewizyjnych. Zapobiegnie to wydobywanie sie

nieprzyjemnych zapachdéw z kanalizacji przez wpusty deszczowe na terenie
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bazy. Dzieki temu nie ma potrzeby syfonowania odptywéw z nowych wpustow.

Syfony takie przy wpustach znacznie utrudniajg ich eksploatacje.

Wody opadowe z powierzchni dachow jako czyste zostang odprowadzone
przez odrebng kanalizacje deszczowg do istniejgcego zbiornika wodnego
(dawnego stawu). Zapewni to retencje czesci wody opadowej na terenie Bazy i
zmniejszy odptyw wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Przewidziano tez odptywu nadmiaru wody z dachéw do projektowanej kanalizaciji
deszczowej z drog, zeby nie doprowadzi¢ do podtopienia tej kanalizacji przy
dtugotrwatych opadach.

w projekcie przewidziano przeprowadzenie renowacji istniejacego
gtébwnego kanalu ogélnosptawnego na terenie bazy poczgwszy od jego
wigczenia do kanatu ulicznego w ul. $w. Jézefa, w studni oznaczonej jako SiE do
studni oznaczonej jako Si10 do ktérej odprowadzony jest odptyw wod i sciekow
ze zbiornikow podziemnych. Kanat ten pozostanie do dalszej eksploatacji jako
technologiczny — umozliwiajgcy spust wody ze zbiornikéw wyréwnawczych
nadziemnych i podziemnych.

Pozostate Istniejgce boczne kanaly ogdlnosptawne na terenie Bazy ST.
Bielany przewidziano zlikwidowa¢ po uruchomieniu nowej, projektowanej

kanalizaciji.

6.2. Material przewodow

Przewody gtowne sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej projektuje sie z
rur kamionkowych Dn 200, klasy 160 obustronnie lub wewnetrznie szkliwionych o
podwyzszonej wytrzymatosci do co najmniej 40 kN/m tgczonych na gotowe
uszczelki ze spienionych tworzyw sztucznych Iub wargowe 2z gumy
kwasoodpornej, EPDM lub NBR.

Fragmenty kanalizacji od przewoddéw gtownych do budynku wykonac z
kanalizacyjnych rur PVC @200 o sztywnosci obwodowej SN 8 a z budynku nowej
pompowni g 160 mm.

Oba rodzaje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z kanalizacyjnych rur z litego
PVC o sztywnosci obwodowej SN 8.
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Zatamania trasy w planie kanalizacji grawitacyjnej i zmiany spadkow
odbywajg sie w studniach rewizyjnych. Minimalne spadki nie mogg by¢ mniejsze
od 5 %, (dla rur Dn 200).

6.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw betonowych &, 1,20 m (przy
gtebokosci wieksza niz 1,5 m) z systemowych elementéw betonowych, z
wklejonymi przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1918, zwienczone
betonowg kregozwezkg tzw. ,konusem”, bez pierScienia odcigzajgcego.
Zwienczenie studni zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN
EN 13101. Wtazy wentylowane klasy D400 z zeliwa szarego (0 gtebokosci
gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 mm, pobocznica gniazda prosta). . Zaleca sie
stosowac¢ wtazy wentylowane klasy D400 z zeliwa szarego (o gtebokosci gniazda
dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta).

W kilku przypadkach zaprojektowano zastosowanie studni rewizyjnych
PVC o srednicy 400 mm, bo na zwykte studnie betonowe nie byto miejsca.

W terenie nieutwardzonym wokét wirtazow nalezy teren utwardzic
analogicznie jak projektowana nowa nawierzchnia drogowa na gtdwnym placu.
Utwardzenie winno by¢ wykonane w ksztatcie kwadratu 1,4x1,4 m. Winno byc¢
ono zakonczone betonowym obrzezem trawnikowym 100x30x8 cm ustawionym
na zaprawie betonowej. Wewnatrz powierzchnie wypetni¢ nawierzchnig jn. :

11 cm kostka granitowa szara 9/11

5 cm podsypka cementowo - piaskowa

10 cm podbudowa z KEMS 0 - 31,5 mm

20 cm podbudowa z KEMS 31,5 - 63 mm

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
Zastosowanie typowego betonowego utwardzenia nie pasowatoby do

zabytkowego otoczenia na projektowanym terenie.

6.4. Sposob ulozenia i roboty ziemne

Rury kanalizacyjne w gruntach piaszczystych uktadaé bez podsypki na
dobrze zageszczonym, wyrownanym podtozu pozbawionym kamieni. W gruntach

spoistych rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm .
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy
ustali¢ szczegdtowe usytuowanie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

Roboty zwigzane z budowg wykonywane bedg mechaniczne w wykopie
otwartym. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopu wykonywac
sposobem recznym w oszalowanych wykopach.
Stosowac umocnienie scian wykopéw.

Prace prowadzi¢ wg wymogéw zawartych w uzgodnieniu z
zainteresowanymi zarzgdcami uzbrojenia.

Zasypanie do wysokosci 30 cm na wierzch rury wykonac recznie gruntem

sypkim bez kamieni, starannie i rownomiernie zageszczajac.

Uwaga:
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang czyli ostatnig

warstwe dokopywac recznie. W razie przypadkowego przegtebienia zasypywac
je zwirem i zageszcza¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia odpowiadajgcego
naturalnemu. Odpowiednie oparcie rury o grunt czyli tzw. podbicie gruntu pod jej
spodem zapewnia mozliwo$¢ przeniesienia duzych obcigzen i zapobiega

uszkodzeniu rur.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA GLEBSZYCH ODCINKACH
KANALIZACJI

Cata sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji deszczowej z dachow uktadana bedzie
powyzej poziomu wody gruntowej i nie ma potrzeby odwadniania wykopow, lub
obnizania poziomu wody gruntowej dla potrzeb budowy tej sieci.

Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa z terendw utwardzonych na
wiekszosci dlugosci rowniez bedzie uktadana powyzej wody gruntowe;j.

Na pozostatych odcinkach tych sieci poziom wody gruntowej jest do 0,3 m
wyzszy niz dno projektowanej kanalizacji.

Przy potrzebie tak niewielkiego obnizenia poziomu wody gruntowej mozna
osiggnac to poprzez utozenie w dnie wykopu drenu g 100 mm i wprowadzenie z
niego wody do tymczasowych studzienek odwodnieniowych.

Sposodb ten, wprawdzie prosty, jest jednak bardziej pracochtonny. Zaleca sie
wiec obnizenie poziomu wody za pomocg igtofiltrow.

Igtofiltry muszg by¢ zastosowane przy wykonywaniu kaskad zewnetrznych na
wigczeniu do gtebokich kanatéw istniejgcych. Tam w najgtebszym miejscu
zajdzie koniecznosc¢ obnizenia poziomu wody gruntowej o 2,2 m.
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8. RENOWACJA CZESCI ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
OGOLNOSPLAWNEJ

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcego gtownego kanatu
ogolnosptawnego na terenie bazy poczgwszy od jego wigczenia do kanatu
ulicznego w ul. $w. Jozefa, w studni oznaczonej jako SIE do studni oznaczonej
jako Si10 do ktérej odprowadzony jest odptyw wod i Sciekdw ze zbiornikdw
podziemnych. Kanat ten na catej dlugosci jest betonowy i ma przekréj jajowy
375x500 mm . Catkowita dtugos¢ kanatu do renowacji wynosi 184 m. Liczy¢ sie
trzeba z ewentualng potrzebg catkowitej wymiany kanatu na nowy na odcinku
5,5 m ponizej studni SiC.

Do renowacji przewidziano tez odcinek istniejacego kanaty 2400 diugosci
10,5 m, od istn. studni SiB do SiA. Odcinek ten moze by¢ tymczasowo
wykorzystywany do odprowadzenia sciekdw z nowej kanalizacji rozdzielczej do
czasu wykonania nowych kolektoréw w ul. Sw. Jozefa i doprowadzenia od nich
nowych przytgczy.

Renowacji nalezy tez poddac¢ 6 istniejacych studni rewizyjnych na terenie
bazy. Wszystkie istniejgce wtgczenia boczne doptywajg do studni rewizyjnych,
czyli nie ma wigczen bocznych do omawianych kanatéw miedzy studniami
rewizyjnymi. W istniejgcej studni SiC nalezy zdemontowac istniejaca zasuwe.
W istniejgcej studni Si10 na wylocie istniejgcego przewodu odwadniajgcego
zbiorniki podziemne nalezy zamontowa¢ klape zwrotng Dn 200, koncowg do
sciekow. Do klapy zamocowac tancuch z dtugimi oczkami z preta fi 3.0 mm do
podnoszenia klapy 2z poziomu terenu w celu umozliwienia czyszczenia lub
inspekcji kanatu ze zbiornika.

Zabezpieczenie zbiornikow nadziemnych przed zalewaniem S$ciekami
przewidziano wewnatrz zbiornika w PT jego przebudowy.

Inwestor dysponuje zapisem z inspekcji kamerg z funkcjg pomiaru
odlegtosci i spadku (na nosniku dvd - video) kanalizacji i moze je udostepni¢
zainteresowanym na etapie przetargu.

Na czas przeprowadzania wtasciwych prac renowacyjnych wykonawca winien
odcig¢ doptyw sciekdw do danego odcinka kanatu za pomocg elastomerowych
korkow pneumatycznych lub alternatywnych rozwigzan. Zapewni¢ nalezy
alternatywny przeptyw Sciekow (by-pass, przepompowywanie) lub jego retencje
w gornej czesci kanatu (Wykonawca zapewni¢ winien przeptyw sciekéw lub
przewidzie¢ retencje na taki okres; aby nie nastgpito przelanie sie sciekow z
kanalizacji do zbiornika podziemnego w zlewni kanatu). Moze by¢ konieczne
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zapewnienie odpowiednio wydajnych zestawdéw pompowych lub wykonanie
obejs¢ tymczasowych dla sciekow. Pomiar iloSci $ciekdbw oraz zwigzany z tym
dobdér zestawow pompowych, a takze szacowanie ryzyka zwigzanego z
przepompowywaniem sciekow lezy po stronie Wykonawcy.

Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien
wynies¢ 50 lat.

Renowacje kanatu wykona¢ rekawem nasgczonym utwardzalnymi zywicami
poliestrowymi.

Renowacje zelbetowych studni rewizyjnych wykonaé z uzyciem chemii
budowlanej oraz wykfadzin z mat widkna szklanego nasgczonego utwardzalnymi
zywicami poliestrowymi.

Renowacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi normami PN-EN13380 oraz
PN-EN 1SO 11296 czes¢ 1i 4.

Przed przystapieniem do wlasciwych robét modernizacyjnych nalezy dokonac
wycinki korzeni a kanaly podda¢ doktadnemu czyszczeniu (czyszczenie
hydrodynamiczne) wraz z usunieciem nagromadzonych osadéw i innych
zanieczyszczen (w tym gruz betonowy powstaty w wyniku korozji siarczanowej).

Po wykonaniu czyszczenia kanatéw, przed instalacjg rekawa, przewoéd
nalezy poddac¢ pracom remontowym polegajgcym na:

— usunieciu skorodowanych, luznych warstw betonu,

— oczyszczeniu powierzchni betonowych,

— oczyszczeniu i zabezpieczenie odstonietych fragmentéw zbrojenia oraz
ich zabezpieczenie przed korozja,

— ewentualnym uszczelnieniu miejsc przeciekéw wod gruntowych
(kanat na prawie catej dtugosci znajduje sie ponizej poziomu wody
gruntowej w gruncie piaszczystym)

Wykonawca po czyszczeniu kanatow, przed wykonaniem renowacji, wykona i
przekaze Torunskim Wodociggom Sp. z 0.0. jego inspekcje wideo wraz ze
studniami znajdujgcymi sie na jego trasie.

Po wykonaniu renowacji nalezy odtworzy¢ czynne podiaczenia istniejgcych
kanatow wigczonych w zasadniczy przewdd kanalizacyjny przy pomocy kotnierzy
taczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ,ksztaltek kapeluszowych” o dtugosci
min. 20 cm z zachowaniem petnej szczelnosci — wg posiadanych informaciji
takich bocznych wtgczen poza studniami rewizyjnymi nie ma.

W studniach rewizyjnych nalezy otwiera¢ rekawy (wycig¢ czes¢ goérng rekawa
maksymalnie 180” pozostawiajgc cze$¢ dolng jako kinete), Prace te nie mogag
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narusza¢ szczelnosci dolnej czesci rekawa, miejsca nacie¢ nalezy zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie sciekdw miedzy rekaw i podtoze (istniejgca kinete).

Przewidywany zakres prac przy renowacji studni rewizyjnych:

— inwentaryzacja studni - sprawdzenie wymiarow dla potrzeb pozniejszego
wykonania robot i przyjecia metodologii naprawy,

— hydrodynamiczne czyszczenie studni, w celu usuniecia wszelkich luznych
fragmentéw skorodowanego materiatu oraz wszelkich zanieczyszczen,

—- demontaz starych stopni ztazowych oraz pozostatych czesci wystajgcych
w swiatto studni i zabezpieczenie oczyszczonych scian studni odpowiednio
do technologii renowacji i stopnia uszkodzenia,

— w przypadku, gdy kineta studni nie zostanie wyremontowana za pomocg
rekawa i zajdzie koniecznos¢ montazu slizgu z GRP nalezy odcig¢ doptyw
Sciekéw do studni za pomocg elastomerowych korkéw pneumatycznych
lub alternatywnych rozwigzan. Zapewni¢ nalezy alternatywny przeptyw
Sciekow (by-pass, przepompowywanie) lub jego retencje (Wykonawca
zapewni przeptyw sciekow lub przewidzi retencje na taki okres; aby nie
nastgpito przelanie sie sciekow z kanalizacji lub zalanie nizszych
kondygnacji w budynkach zlewni kanatu),

— uzupetnienie ubytkdw oraz ewentualne usuniecie przeciekdéw wody gruntowe;j
chemig budowlang,

— Oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie zaprawg (jesli zbrojenie zostanie

odkryte),

— natozenie mechanicznie lub recznie chemoodpornej warstwy zapraw
modyfikowanych polimerami (typu PCC) z dodatkiem tworzyw sztucznych
(zaprawy muszg by¢ przystosowane do pracy w Srodowisku agresywnym
chemicznie — klasa ekspozycji XA3),

— pokrycie Scian, stropéw oraz spocznikdw komér matami z wtdkna szklanego
typu EGR nasgczonych utwardzanymi zywicami poliestrowymi. Wykonane
powtoki z mat z widkna szklanego nasgczanego zywicami j.w. nalezy
dowigza¢ do wykonanego w kinetach studni rekawa (lub $Slizgu GRP).
Minimalna grubos¢ wykonanych powtok jaw. 3 mm.

Doktadne wymiary studni kanalizacyjnych j.w. nalezy ustali¢ na podstawie
pomiaréw z natury.

Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg
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techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng)
oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

Elastyczny rekaw wzmacniajagcy kanat wykonany winien by¢é z witdkna
szklanego nasgczanego utwardzanymi zywicami poliestrowymi. Musi spetniac
wszystkie z nw. wymagan:

Przed

nalezy zastosowac tkaniny z widkna szklanego typu ECR - nie dopuszcza
sie rekawow produkowanych w technologii nawojowej,

nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rekawa powinny byc¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych,

nasgczania rekawa winno by¢ przeprowadzone w technologii prézniowej,
w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rekawa,
barwa rekawa przed zainstalowaniem w kanale powinna by¢ na catej jego
powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

po utwardzeniu modut sprezystosci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny
z wtokna szklanego: srednia wartos¢ nie mniejsza niz 14 000 MPa wg PN-
EN ISO 178,

po utwardzeniu sztywnos¢ obwodowa rekawa wina by¢ nie mniejsza niz
4 KN/m”,

wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h winien by¢ nie
wyzszy niz 1,3 i winien by¢ potwierdzony badaniami,

po utwardzeniu odpornos¢ chemiczna rekawa winna pozostac w zakresie
pH 1-14,

po utwardzeniu odpornos$¢ rekawa na Scieranie winna wynosi¢ co najmniej
0,1mm na 100 000 cykili,

wymiary rekawa winny by¢ dobrane odpowiednio do Srednicy kanatu.
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji srednicy kanatu podanej
przez TW Sp.zo.0,,

po wykonaniu rekaw winien przylega¢ do powierzchni wewnetrznej kanatu
na catej dtugosci/powierzchni utwardzenia,

po wykonaniu rekaw winien zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ kanatu.

rozpoczeciem robét renowacyjnych Wykonawca przediozy

inwestorowi do zaakceptowania (uzgodnienia):

projekt wykonawczy, uwzgledniajgcy m.in. wybdr studni roboczych, sposéb
czyszczenia przewodow, wyniki inspekcji wideo przed renowacjg z zapisem
barwnym, zarys metodologii robot, sposéb zagospodarowania osaddéw
projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzgdem Droég w Toruniu)
harmonogram prowadzenia robot.
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Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ w szczegdélnosci:
Aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewnic
przepustowos¢ kanatdw nie gorszg od pierwotnej

Aspekty konstrukcyjne - renowacja powinna zapewni¢ wymagang no$nosc
konstrukcji kanatow pomiedzy sgsiednimi studniami. W zwigzku z tym sztywno$¢
obwodowa a co za tym idzie wymagana grubosc scianek rekawa powinna byc¢
przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o
dane rzeczywiste (gtebokos¢ posadowienia, stan techniczny istniejgcego kanatu,
obcigzenia dynamiczne od ruchu pojazdéw samochodowych oraz docelowego
ruchu pojazdéw szynowych, wody gruntowe — w zwigzku ze zmiennoscig
poziomu wod gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyjg¢ zatozenie, ze
poziom wod gruntowych jest rowny z powierzchnig terenu)

Aspekty realizacyjne projektu to:

— ograniczenia wynikajgce z dostepnosci terenu budowy, technologii,
materiatow,

— minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych. Roboty nalezy
projektowaé tak, aby nie wystepowata koniecznos¢ prowadzenia
jakichkolwiek robét ziemnych,

— konieczno$¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passow') na czas
prowadzenia robot na danym odcinku,

— minimalizacja ucigzliwo$¢ oprowadzonych roboét dla ruchu katowego i
pieszego,

— koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci odbioru $ciekow z budynkow i
obiektow wpietych do kanatéw podlegajgcego modernizaciji.

Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt osady z czyszczenia kanatéw
zgodnie z zapisami obowigzujgcej ustawy o odpadach. Faktyczng ilo§¢ osadow
oszacuje Wykonawca.

Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robét inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej

i elektronicznej ujmujgca zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna
zawierac karty przekazania odpadow.

Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi

w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0. zapis inspekcji kamerg z funkcjg pomiaru
odlegtosci i spadku (na nosniku dvd - video).
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9. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEUJ SIECI Z PRZESZKODAMI.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami i wymogami instytucji uzgadniajacych

zataczonymi do niniejszego opracowania.

Miejsca skrzyzowan =z istniejgcym uzbrojeniem: linie energetyczne,
gazocigg wodocigg, z projektowang kanalizacjg deszczowg zostaty zaznaczone
na planach.

Celem doktadnego ustalenia trasy sieci gazowej i kabli nalezy wykonac
reczne przekopy kontrolne i roboty ziemne w poblizu wystepowania wykonac¢
sposobem recznym.

Zastrzeqga sie wystgpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia w terenie.

10. PODSTAWOWE WYMOGI PROWADZENIA ROBOT

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami BHP.

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy w stanie odkrytym zgtosic
do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac¢ do stanu nie gorszego
niz pierwotny.

Na catej dtugosci robét w pasie drogowym zapewnié bezpieczne przejscie

pieszym oraz dojazd do posesiji.
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