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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty b¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MALA ARCHITEKTURA.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, zasypek oraz podsypek
realizowanych w ramach budowy wiaty przystankowej i rowerowej z urzqdzeniami i malq architekturg na Placu Wolnosci w
Konstantynowie Lodzkim dz. nr 103/2, obreb ew. K-10.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.1. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie rob6t ziemnych, zwiazanych z:

. wykonaniem wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

. roboty zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow
. zasypaniem wykopow.

. wykonaniem podktadéw z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

. Prace tymczasowe i towarzyszace:
. geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
. geodezyjne wytyczanie elementow konstrukeji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikow
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. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1 innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek i1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

. odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

. optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogélne.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem
budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiagzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszcezalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10, gdzie: d60
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci zgodnie z
Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania STB w
czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych organow wladzy na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i

jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na wysypisko.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych dalej. Zasypywanie
wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypkowego. Do wykonywania zasypki (zasypka

konstrukcyjna) mozna stosowac¢ tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach:

. dobrej zageszczalnoscei, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospoiki i piaski);
. dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszcezalnosci ,,.k”” nie mniejszym niz 8 (m/dobg)

Podsypke wykonac¢ jako zaggszczona mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,97. Podsypke wykona¢ do poziomu piaskow
nos$nych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Do wykonania wykopoéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zaggszczania moze by¢ stosowany sprzet:
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. Koparki,

. Spycharki

. Rowniarki,

. Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,
. Inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszezania gruntu oraz do zaggszczania moze by¢ stosowany sprzet:

. Przenosnik tasmowy,

. Roéwniarki,

. Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,
. Inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora..

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia
go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mieé¢
wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi

nadzor nad tymi urzadzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkow beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi
si¢ tam budowlami. Odbior wykopoéw prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania robot

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1i -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierdOwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonania
wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopow. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robot ziemnych.

Zrodia wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robdt ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wodg, a nastgpnie zbadac,
czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gorna warstwe gruntu nalezy usunac, zastepujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziamistym,
pospotka, zwirem.

5.5. Postgpowanie w przypadku poglebienia wykopow

. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

. Warstwa gruntu o grubosci 30 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac¢ r¢cznie.

. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

. W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggdéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod

projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zasypke.
5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntoéw piaszczystych, zwiru lub pospoétki (wedtug dokumentacji projektowej) W

zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia
lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z Polska Norma lub normami réwnowaznymi.
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Poréwnanie modutéw nalezy stosowacé tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia
Is. Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach powinien wynosi¢ Is > 0,97. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy prowadzi¢ lekkim
sprzegtem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.

Gorna warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0
m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odtamu — przy pomocy cigzkiego sprzgtu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé¢ grubosé¢ 0,20 m.

Mozna ja zaggszczaé r¢eznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

. 1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosei 0,20 m
. 1,00 — dla warstwy do glebokosci 1,20 m jego szerokosci
. 0,97 — dla warstw ponizej 1,20 m.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy
okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy
polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnosé
optymalna i maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie, dla piaskow, zwirdw — 10%.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczb¢ przejazdow maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Do osiagnigcia rownomiernego zaggszczania gruntu nalezy:

. Rozséciela¢ grunt warstwami poziomymi,
. Warstwy nasypanego gruntu zaggszczaé na catej ich szerokoscei,
. Warstwy gruntu zageszczaé¢ od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikoéw do Inspektora
Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan

dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza Specytikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywac do:

. dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
. dziennika budowy,
. protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow — czgsto§¢ badan i pomiarow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

. Sposoéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci dziennika budowy,
. Zapewnienie stateczno$ci skarp,

. Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

. Doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm. Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic si¢
od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm. Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 cm.
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze roézni¢
si¢ od projektu wigeej niz 10 cm.

6.3. Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu wynosza:

. 0,002 — dla spadkéw terenu,

. +4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

. +2cm — dla rz¢dnych dna wykopu pod fundamenty,

. 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
. Scm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w
dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

. Badania przydatnosci gruntdw przeznaczonych na zasypke,
. Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
. Badania zaggszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢:

. sktad granulometryczny,

. zawarto$¢ czgsci organicznych,

. wilgotno$¢ naturalna,

. wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
. granic¢ plynnosci,

. kapilarnos¢ bierng.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m?2 warstwy,

. przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozow,

. wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci,

. jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy,

. osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

. niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie wymaganego wskaznika
zageszezenia,

. wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z

powierzchni juz wykonanej.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslonag w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zaggszczenia zasypki.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow
odksztatcenia.

Zageszczenie nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

. 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
. 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
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Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocene wynikow
zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w nastegpujacy sposob:

Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w
raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych. Zaggszczenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

. Is $rednie nie mniej niz Is wymagane
. Io $rednie nie mniej niz lo wymagane.
. 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny odbiegaé

o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.
6.4.3. Badania w czasie odbiorow robot.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. Dokumentow kontrolnych,
. Zaggszczenia gruntow,
. Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

. Oznaczen laboratoryjnych,
. Dziennika Budowy,
. Protokotow odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych
badan bezposrednich. Zaggszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylenia
od wymaganego pochylenia podano wyzej.

. dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiaru jest:
. 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie
. 1 m3 zasypania rozkopéw fund. piaskiem z zakupu z zaggszczeniem
. 1 m3 wykonania podktadow z ubitych materiatow sypkich
. 1 kpl wykonania odwodnienia wykopow

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
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. dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktéorym wykonywane byty roboty
. Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot

Odbidr koncowy robdt ziemnych odbywa si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakofczenia robot. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty:

. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
. protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

9.2. Zamawiajacy zaklada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegdlnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajgcia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegoélnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obsluga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cen¢ robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Placi si¢ za cato$¢ robot z wykopow w guntach kat I-V, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wywo0z na wysypisko

. ewentualna optata skladowiskowe

. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

. wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezb¢dnych do wykonania wykopéw w guntach
kat I-V

Placi si¢ za cato$¢ robot zasypania wykopow wraz z zaggszczeniem, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

. dostarczenie materialow

. zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu.

. wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do zasypania wykopow wraz z
zaggszczeniem

Placi si¢ za cato$¢ robot wykonania podktadow z ubitych materiatow sypkich, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. Wyréwnanie podloza gruntowego.

. Wykonanie podktadu z materiatéw sypkich- zwiru.

. Zaggszczenie

. wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezb¢dnych wykonanie warstwy podsypki

Placi si¢ za cato$¢ robot zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko
i ewentualna optata za sktadowanie, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. Ladowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.
. Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.
. Przew6z ziemi i jej wyladunek i ewentualna oplata za sktadowanie.

Placi si¢ za cato$¢ robot wykonania odwodnienia wykopu, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

. odwodnienie wykopow

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. pielggnacja robot objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. . PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
. PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogodlne.
. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogodlne
. PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogodlne
. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

10.2. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
. Dokumentacja warsztatowa
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STB 1.2. - Roboty ziemne

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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