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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spelnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specytikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwiazania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacja projektowa pod wzglgdem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych
rozwiazan. Ztozone dokumenty be¢da podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materialow, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.  OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MAt4 ARCHITEKTURA

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach
budowy wiaty przystankowej i rowerowej z urzqdzeniami i malq architekturg na Placu Wolnosci w Konstantynowie Lodzkim dz. nr 103/2,
obreb ew. K-10.
Specyfikacja techniczna obejmuje wiate przystankowa z czg¢$ciag rowerowa i konicznymi urzadzeniami oraz elementami zagospodarowania terenu
Opracowanie obejmuje:
- rozbiorke istniejacej wiaty przystankowej
- wykonanie nowej wiaty przystankowej z poszerzeniem o wiat¢ rowerowa
- montaz koniecznych urzadzen
- elementy zagospodarowania terenu

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1. ROZBIORKI i WYBURZENIA
STB 1.2. ROBOTY ZIEMNE

STB 1.3. HYDROIZOLACIE

STB 1.4. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
STB 4.1. ROBOTY MUROWE

STB 6.1. DACH

STB 8.1. ROBOTY SLUSARSKIE
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STB 8.3. WYPOSAZENIE
STB 13.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie naste¢pujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Geodezyjne wytyczanie elementow konstrukeji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i chodnikow

. Wykonanie pomocniczych konstrukeji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Utrzymanie urzadzen placu budowy,

Pomiary do rozliczenia robot

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

Utrzymanie drobnych narzedzi

Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

Wykonanie drég tymczasowych

Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejace drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawiazaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bgdzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczgcia robot budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczenia i kopie uprawnien
kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowe;j i specytikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczgceie robot
Rozpoczecie robot nastapi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacj¢ wykonawcza technologiczng dla poszczegdlnych elementow
wyposazenia podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STB. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub STB i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajgcia pasa drogowego nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
Na terenie Inwestycji znajduja si¢ drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejace drzewa powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bgdzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obciazaja Wykonawce.
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Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktoérych przebieg nie jest znany.

Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca
do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robot za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robot wzgledem o0sob trzecich w zwiazku z
wykonywaniem robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bgdacych whascicielem lub wtadajacym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.. Mozliwe jest
wystgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu
pierwotnego na wlasny koszt.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDiT o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac
odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgtu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca Robét Budowlanych jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wylacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewngtrzne drabiny, schody i pomosty.

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegétowe dane zawiera
"Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowiaca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.
1126).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy

Na terenie Inwestycji znajduja si¢ drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejace drzewa powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bgdzie przestrzegaé
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obowiazku stosowania si¢ do ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.) w zakresie
udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.

1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
j-t.) oraz przepisé6w powiazanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajacym odczytanie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla wskazanych w umowie z Wykonawca przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiso6w na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadaja osoby pehiace funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r.
poz.1409 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPYV robét objetych zaméwieniem

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45262520-2 Roboty murowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45313100-5 Instalowanie wind

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy,
protokoly odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bgdacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ bedaca zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.15. whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robot.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.6.23. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.6.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1i2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.6.34. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamoéwien publicznych, w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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1.6.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
° cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z pozn. zm.);
° odbior czgSciowy robot - odbior robot ulggajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robot
° odbior konicowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgltoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw
Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda fabrycznie nowe i beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty szczegétowych
informacji na temat materialow i wyrobow przeznaczonych do wbudowania mi¢dzy innymi w zakresie:
° zrodta pozyskania materiatu,
° posiadania europejskiej oceny technicznej wlasciwosci uzytkowych
e posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
e  inne prawnie okre$lone dokumenty potwierdzajace ich whasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materialow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie
whnioskowanych materialow przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatow pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jako$ci materialow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilo§ciowym w magazynie wlasnym odbiorcy w sposob
umozliwiajacy
e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
° poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
e sprawdzenie rodzaju i iloéci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy.
° sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
e sporzadzenie protokotu odbioru materiatow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materialdow na budowg i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w
. art. 10 ustawy Prawo budowlane,
° ustawie o wyrobach budowlanych,
e rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011,
e szczegbdlowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osoba nadzorujaca prowadzenie robot sposob i termin przekazywania informacji o wbudowanych
materiatach.

2.4. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania STB w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o
ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (STB).

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgloszonym przez Wykonawce do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
° projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,
° plan zapewnienia jako$ci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy
° harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu ofert¢ (zat. nr 2 do umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentow i elementoéw rozwiazan
systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich
zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow systemowych bedzie przechodzita kontrolg jakosci
na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci
dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i1 wytycznych producenta danego materiatu.
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, stwierdzone
decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydana przez organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
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a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci lub ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej
specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgloszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantow branz ktorych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania rownowaznosci w zakresie wymaganych cech
uzytkowych. Ich wprowadzenie wymaga¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cata dokumentacja projektowa i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktorych dotycza. Rozwiazania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu
Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi
do obowiazkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi t¢
odpowiedzialno$¢ na Wykonawcg.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jako§ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STB.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
° organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezeg6lnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
®  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
®  5posob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.
6.2.2. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Opoznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnigciami traktowane beda jako zawinione przez Wykonawceg.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie probek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
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i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacja projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
° wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.
° oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
° wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
° wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. kryteria sa wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu. Dziennik Budowy prowadzi si¢ odr¢bnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpisow sa podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoélne strony Dziennika
Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczgcie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzj¢ o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, dat¢ wydania oraz liczbg stron
dziennika, imi¢ i nazwisko lub nazwg (firmg) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu, numer i dat¢ wydania pozwolenia na
budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢) wykonawcy lub wykonawcow oraz
0s0b sprawujacych kierownictwo budowy i robot budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien
budowlanych. Osoby te potwierdzaja podpisem i data przyjecie powierzonych im obowigzkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza si¢
na wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza data i podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych
nastgpuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzor autorski, w
Dzienniku Budowy dokonuje si¢ wpisu okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Wpis
ten potwierdza si¢ data i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych
wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i data zapoznanie si¢ z jego trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt
zamknigcia dziennika lub jego kontynuacj¢ w nastgpnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki
organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwiazku z
tym nie jest rowniez oprawniony do wydawania polecent Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowiazek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksiazki obmiaréw musza by¢ prowadzone na biezaco i
podlegaja ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpiséw do ksiazki obmiarow jest
chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytul pozycji obmiarowanej dat¢ wykonania obmiaru,
podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach
zgodnych z przedmiarem robot i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiar6w jest podstawa do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robot.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i STB, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslaja zasady sporzadzania przedmiaru
(,,Zatozenia szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdzialow KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiazujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy z Wykonawca. W przypadku roboét dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie
cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty
wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robot i materiatow inaczej stosuje si¢ nastepujace jednostki obmiaru:

° Odlegtos$¢ pomiedzy punktami obmierza si¢ poziomo (dlugos¢) lub pionowo (wysokos$¢) wzdhuz linii osiowej i podaje si¢ w [m]
Objetos¢ obmierza si¢ w [m3]

Powierzchnie obmierza si¢ w [m2]
Waga w [kg] lub [tonach]

Ilosci [szt.]

Pozycje ryczaltowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i inspektora nadzoru. Obmiar roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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7.6. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych podlegaja odrgbnym obmiarom
prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robot wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
° odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.  Odbioér czesciowy
Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czgsciowe robot. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 5 dni od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos$¢ potwierdzi
Inspektor nadzoru. Jakos¢ 1 ilo¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru konicowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem dor¢gczonym do Zamawiajacego -
sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawcg, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisj¢ odbioru koncowego robot, ktéra winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgloszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
° dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,
receptury i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
kosztorysy powykonawcze,
o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie,
protokotow prob, badan i sprawdzen,
rozliczenia z demontazu,
instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednia gwarancj¢ dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
° rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
° geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
e decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbgdnych, okreslonych prawem dokumentéw niezbgdnych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda w odstepach nie dluzszych niz 6 miesigcy zgodnie z umowa i karta gwarancyjna
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesiacu poprzedzajacym miesigc w ktorym uptywa okres gwarancji.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia Ogélne
9.1.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania pomocniczego,
stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
9.1.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w poszczegdlnych branzach nie wystepuja,
jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystgpuja zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.3. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostalty uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych lub
kosztach posrednich, okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy
z jego wynagrodzenia cen¢ rob6t podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.
9.1.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.
9.1.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane b¢da na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane b¢da
na podstawie:
. Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
° Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;
° Cen materiatéw okres§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu faktury zakupu
tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan
ofertowych wsrod dostawcow lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniona do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww.
zapytan.
9.1.8. Podstawg zaplaty za wykonane roboty beda faktury czg$ciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego, na
podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisj¢ odbioru) protokotéw odbioru — czgsciowego lub koncowego.
Faktury czgsciowe wystawiane bgda kwartalnie (po zakonczeniu kwartalu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna si¢ w miesigcu nastgpujacym po miesigcu, w ktorym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koncowa wystawiona bgdzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot.
9.1.9. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowe;j faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czgsciowego lub koncowego odbioru robét.
9.1.10. W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zamowien publicznych (roboty
nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, ktéory wymagac
bedzie akceptacji Zamawiajacego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego
realizacja odbgdzie si¢ w oparciu o odrgbng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 907 j.t.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380 j.t.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2013 r., poz.1232 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 j.t).
Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z2014 r., poz. 121 j.t.)

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz do odpowiedzialnosci za szkodg¢ wyrzadzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz. U. z2012 r. Nr 1225 j.t.).
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Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. 22002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6ézn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 22014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 22003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129
jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i rozbiorki, tablica informacyjna oraz
ogloszenie zamawiajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6ézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129
j-t).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 83, poz. 578).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

14



