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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dot. przebudowy targowiska handlowego "MOJ RYNEK" przy ul. Lyskowskiego 37 w Grudzigdzu.

1.2 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla rob6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Kolejnos¢ realizacji robdt dla branzy budowlanej :
- wykonanie robét ziemnych,
- dostarczenie materiatow i urzadzen na miejsce wbhudowania,
- wykonanie robét fundamentowych,
- wykonanie murowanych podmuréwek wiaty,
- wykonanie robét izolacyjnych,
- wykonanie robét ciesielskich konstrukcji i zadaszenia wiaty,
- wykonanie robét dekarskich pokrycia dachu i opierzen,
- wykonanie robét wewnetrznych w budynku,
- wykonanie robét posadzkowych,
- wykonanie powlok malarskich,
- montaz urzadzen,
- pozostate roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji robdt dla branzy sanitarnej:
- dostarczenie materiatow i urzadzen na miejsce wbhudowania,
- montaz rurocigg6w instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu instalacyjnego,
- préby szczelnosci instalacji sanitarnych,
- uruchomienie i regulacje instalacji sanitarnych,
- izolacje rurociagow.

Kolejnos¢ realizacji robdt dla branzy elektrycznej:
- dostarczenie materiatow i urzadzen na miejsce wbhudowania,
- montaz instalacji i urzadzen,
- wykonanie pomiaréw ochronnych oraz natezenia oswietlenia
- uruchomienie instalacji.
- uporzadkowanie terenu.

1.3 Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Woyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
wykonanie wygrodzenia placu budowy;
znaki ostrzegawcze;
wykonanie dojs¢ i dojazd6w do placu budowy;
oswietlenie terenu budowy;
zabezpieczenie obiektu przed dostepem o0séb trzecich.
1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.




Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat ha dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbiorki lub podzleci

wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany

z wywozem i utylizacja odpaddw ponosi Inwestor.

Wyw0z odpaddw powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa/ Wykonawca wykona we wiasnym

zakresie wyspecjalizowana i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy ten zakres robot

wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbiérki, pakowania i utylizacji ptyt




cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja piyt
cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowa¢ wszystkie polecenia zawarte w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczegdlnosci §3ust. 112,85 ust. 1 - 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W szczegdélnosci dotyczy to
rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, p6z. 401).

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje zakres rob6t podany w pkt 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowaniem
dojs¢ i wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w
betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem si¢ od parcia wiatru. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m.
Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia rob6t dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami. W
przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we
wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji tej
czgsci zieleni, ktora zostata zniszczona we wilasnym zakresie. Koszty zwiazane z renowacja terenu zieleni ponosi
Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji
Przy realizacji niniejszego przedsiewziccia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem jak najwigkszych
rownomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu natechnologie realizacji prac przyjeto metodg pracy
potokowej z mozliwoscia pracy rownolegtej. Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robo6t na
podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkow technicznych.
W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ si¢ bedzie zrdznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim
uktadzie kazda z brygad sktadac si¢ winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.
1.7 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotdw sktadajacych sig na catosé¢ uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,




przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneu-
matyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z  zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, b¢dacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z
pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczonag do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.




Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrob6w budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robat.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.




Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw nha terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajduja sie niebadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zahezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.




6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskag Norma lub
 aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.




Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robét,

 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysoweyj.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.




8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczeg6inych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbi6r ostateczny rob6t".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:




* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pbdz. 1439 i Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZY BUDOWLANEJ




B - 1 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

| Grupa rob6t - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.45 |

Kategoria rob6t -
45111300-1 Roboty rozhidrkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych a takze wywozem materiatow rozbiérkowych z budowy.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

rozbidrka nawierzchni utwardzonych,

e rozbiérka nawierzchni zwirowych,

e pozostatych robét rozbiérkowych,

e wywoOz materiatdw rozbidérkowych z terenu budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejacego
obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedna z wiasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27. kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktora si¢ kontaktuja;
ogolna zawartoé¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie
na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpad6w - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw, ktére ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakosé¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbiérkowych, zgodnosé z projektem rozbidrki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czgsé umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony $rodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.




2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

Samochody - wywrotki.

Przenosniki tasmowe.

Ladowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikdw tasmowych, wéozkow kotowych lub taczek.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢
nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadow stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robot
rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowga oraz zgodnie z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczy¢
teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob niezatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato




wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czgsci obiektu,
na ktorych w czasie trwania rob6t bgda musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatose,
opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6t, date zatozenia i usunigcia urzadzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mieé¢
wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na rozbiorke w
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze
majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementdw konstrukcji nosnej
obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle
wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy
robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP
poszczegolnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwié réwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osob. Protok6t musza
podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobistej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 6. Kontrola jakosci robét wykonania robot
rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢c wg. KNR-u dla poszczegolnych robdt rozbiorkowych lub
wykuwajgcych.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegélnych robét rozbidrkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty rozbidrkowe
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.




B - 2 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311-4

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311-4 |

I. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich przy wykonywaniu robét betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych obiektéw kubaturowych oraz obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w OST. "Wymagania ogdlne™ oraz podanymi ponizej:

e Beton zwykly —beton o gestosci powyzej 1,8 t/mi3wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa, mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Nasiagkliwoé¢ betonu —stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prdbki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.

o Kilasa betonu — okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

XX - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm
yy - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokow 15x15x15 cm

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymaganie dotyczace rob6t podano w OST.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6ine”
2.1. Beton

Nalezy uzy¢ betonu klasy C16/20.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. "Wymagania og6lne" pkt.3

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. ,,Wymagania ogélne” pkt.4




5. Wykonanie rob6t

Ogéblne zasady wykonywania Robét podano w OST. ,,Wymaganiaog6lne” pkt.5.

5.1 Wykonanie betonu

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STD-M.00.00.00. "Wymaganiaogdlne™ pkt.6.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

7. Obmiar robdt

Ogblne zasady obmiaru Rob6t podano w OST. "Wymaganiaogolne"pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m33(metr szescienny) wbudowanej mieszanki betonowe;j.

8. Odbior robét.

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w OST. "Wymaganiaog6lne" pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. "Wymaganiaog6lne"pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa dla betonu fundamentowego:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

— oczyszczenie podtoza

—wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

—rozbiérka deskowania i rusztowan,

—wykonanie badan i pomiardéw,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Cena jednostkowa dla betonu na podtozu gruntowym obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wyréwnanie podtoza,

— przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy

— wykonanie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.




B - 3 Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.25 |

| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu:

- wienca zelbetowego

- faw fundamentowych.

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw zelbetowych, jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw budowlanych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” a
mianowicie:
— roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegblne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.
— prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
— zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w krggach lub prostych wiazkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

- znak wytwarcy,




- $rednice nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrdbki cieplnej,
- atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej gestose wynosi 7850 kg/m3

Stal zbrojeniows zaleSnie od jej wiasciwosci mechanicznych zalicza si¢ do odpowiednigj
klasy. Rozroznia si¢ pigc Klas tej stali: A-O. A-1, A-Il, A-lll i A- I1IN. W kazdej z tych klas
stali zbrojeniowej wyrdznia si¢ jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano ogoélne
zasady doboru stali gatunkow najczgsciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sa uzywane
jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w
elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i
St3S-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujacych w érodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed
korozja. Ze stali klasy A-1 gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe elementdw prefabrykowanych.
Prety ze stali klasy A-11 gatunku 18G2-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
cisnienia gazdw i cieczy, gwaltowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprdcz pretéw jako zbrojenie konstrukcji
Zelbetowych stosuje si¢ druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca si¢ wykonywaé ze stali
jednego gatunku. W szczegélnych wypadkach dopuszcza si¢ stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych
gatunkéw i klas stali od A-0 do A -1l N, pod warunkiem uwzglgdnienia ich wytrzymatosci i zakresow stosowania. W
wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali
St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej)
mozna stosowaé wyltacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w
budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg
lub w postaci pretow dlugoscil0O do 12 m Prety ze stali klasy A-0 i A-l sa okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas
okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegbétowe dla materiatéw

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem zlecenia stosuje sie stal klasy:
- A | gatunku St3SX - stal zbrojeniowa

- A 111 gatunku 34GS - stal zbrojeniowa

Elektrody

2.2.2. Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
2.2.2.1. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku 18G2
wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

- $rednica prgta w mm 6 + 40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatosé¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620
- wytrzymatosé¢ charakterystyczna w MPa 355

- zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

2.2.2.2. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku St0S
wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

- $rednica prgta w mm 5,5 + 40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 200

- wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 200




- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 190
- wydtuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

2.2.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga byé przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania og6lne” pkt. 3. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie
niebezpieczne dla obstugi. Powinny byé¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastgpujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw cienkich dostarczanych
w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dtugosc — np. nozyce elektro - mechaniczne

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych — np. gietarka

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna wirujaca

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne". Pre¢ty do zbrojenia powinny by¢
przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaé¢ pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarow
i gatunkow. Odgicte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w
kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

5.1. Organizacja robét

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.




5.2. Dokumenty, ktdre nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania ST ,,Wymagania ogélne”.
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczeg6ty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretdw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczeg6towych rysunkéw roboczych

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w
warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sa urzadzane na placu
budowy badZ na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal
zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie skiadowana na placu magazynowym na
podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie
wolno ukladaé tej

stali bezposrednio na gruncie. Prgty zbrojeniowe nalezy segregowaé wedtug klas i gatunkéw,

srednicy i diugosci. Stal w kregach uktada si¢ na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden
krag o drugi. Przygotowanie i obrdbka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

5.3.1. Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspotprace (przyczepnosé) betonu istali w konstrukcji.
Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farba olejna itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki
nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badZ zattuszczenia stosuje sie opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem
sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sic mozna usunaé za pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy
zastosowac¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢
woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia musza byé proste. Dlatego - w
przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do dalszej
obrébki (cigcia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wyciaganie za pomoca np. wciagarki. lub
mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety
wiekszych srednic, prostuje si¢ recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciccie pretdw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety
tnie si¢ na odcinki diugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje si¢ do
tego celu nozyce reczne, a takze (zwhaszcza w przypadku pretéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Cigcia mozna réwniez
przeprowadzaé przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine




WYynosi:

-10d dla stali A-1Il1i A-lI

- 5d dla stali A-1, A-0.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o srednicy d <12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W migjscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego. Nalezy stosowaé srednice zagigcia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg, przy odbiorze hakéw i odgigé pretdw, na ich zewngtrzna strone.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania. Pociete prety sa nastepnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego
lub za pomoca gictarek recznych lub za pomoca gigtarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wyginaé
wiecej niz jeden pret. Wygicte prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza si¢ kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretdw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych.
Nastepnie rozktada si¢ prety nosne i na nich uktada si¢ i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu piyty.
P6zniej montuje si¢ prety rozdzielcze w zagigciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna whudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle prgtow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematdw
zapewniajacych kolejnos¢ roboét, przy ktdrej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki
i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu

tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac zbrojenie nalezy umiescié¢
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych
mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtéwnym) i uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na
podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie
konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.




5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretdw o srednicy do 12 mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej
ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas
ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o
srednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretow nie wolno chwyta¢ reka pretow
w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o srednicy wigkszej, niz 20mm moga by¢ gigte tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretdw na mechanicznej gictarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki
Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania
zbrojenia Sktadowanie zbrojenia ha pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci Robét
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiardw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowaé nalezy réznego rodzaju wkiadki i
podkitadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wiagzatkowym
w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe
umieszcza si¢ w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, diugos¢ zakotwienia itp.

Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania og6line".

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich nalezy dokonaé¢ odbioru deskowania. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacja projektowsa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robét
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.




8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania

0g6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0golne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-I1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-I1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-I1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogo6lne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia




B - 4 Izolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6

| Grupa rob6t - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 |

| Kategoria rob6t - Izolacja wodoodporne kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowiazujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej oraz budownictwie

przemystowym.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izolacji wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czgsci przed

dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem
wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed dziataniem pary
wodnej.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych maja zastosowanie
przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntowa i para wodna wszelkich budowli lub ich czesci. Postanowienia
niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachdw, stropodachéw i taraséw.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1 Folia izolacyjna.
Folia PE szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinieta jest na rdzen papierowy. Folia uktadana jest na sucho.
2.2 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam. Przy
rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza si¢ jedynie
naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j :
-dtugosé: 15 m (+ 0,20 mm),
- szerokos¢: 100 cm (+ 1 cm).
Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :
-dtugosé: 10 m (% 0,20 mm),
- szerokos¢: 100 cm (% 1 cm).
2.3 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.
2.4 Papa smotowa /PN-70/B-27604/
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.
2.5 Folia izolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i di. 20 m. Folia nawinicta jest na rdzen papierowy. Folia
uktadana jest na sucho. Membran¢ z tworzywa uklada si¢ na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy
wodoodpornego.
2.6 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na podktad, jak i na spdd
przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to cigzarowi 1 - 1,5 kg/m?. Lepik stuzy do




przyklejenia materiatdw rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z
zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.
2.7 Roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS
Wiasciwosci:
- roztwoér asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS
- doskonate wiasciwosci penetracji w glab izolowanych powierzchni
- bardzo dobra przyczepnos¢ do wszelkich podtozy mineralnych
- wodochronny
- zwigksza przyczepnosé podtozy
- zabezpiecza betony przed wilgocig i korozja
Dane techniczne:
- sktad: mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw i dodatkéw uszlachetniajacych
- czas schniecia: nie dtuzszy niz 6 h
- lepko$¢ umowna w temp. 23 +/- 0,50 C mierzona kubkiem wyptywowym nr 4: od 30 s do 150 s
- lepkos$¢, czas wyptywu, kubek nr5: od 34 s do 46 s
- temperatura zaptonu wg Pensky’ego-Martensa: od 310 C do 400 C
- zawartos¢ wody: < 0,5%
- temperatura stosowania: od + 50 C do + 250 C
- zuzycie: ok. 0,3 1 /m?

2.8 Hydroizolacja
Dane techniczne:
- Skitad: asfalty izolacyjne modyfikowane polimerami, widkna zbrojace,
- Temperatura zaptonu: od 31°C do 40°C
- Czas tworzenia powtoki: ok. 10 godz.
- Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
- Sptywnosé w temperaturze 60+ 2 oC przy kacie nachylenia 45 o w czasie 5 h: brak sptywu
- Sprawdzenie gigtkosci przy przeginaniu na walcu @30 mm, w temp. — 50 C: brak rys i peknie¢
- Gestosé: ok. 0,9 kg/dm3
- Odpornos¢ na wodg pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
- Mostkowanie rys: 1-1,5 mm
- Zawarto$¢ wody: mniej niz 0,5%
- Temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji i wigzania: od +5°C do +25°C
- Zuzycie: Wydajnos¢ ok. 0,9-1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci
- warstwy izolacja przeciwwilgociowa,
- zalecana grubos¢ warstwy 2 mm: zuzycie ok. 1,8-2,0 kg/m2

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkdw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakosé¢
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczgciem robét personel techniczny powinien zapozna¢ si¢ doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnosé i
sposob wykonywania rob6t izolacyjnych. 1zolacje w budynkach przewiduje sig :

a) na podtozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego i maszynowni),

b) wewnatrz budynkéw (izolacje tazienek, ),

Kazdy zesp6t roboczy powinien sktada¢ si¢ z 2 pracownikéw uktadajacych izolacj¢ i1 pracownika
podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci potrzebnej do wykonania w ciagu
dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢ utozona izolacja, grubosé
podtoza i konieczne spadki ulatwiajace odprowadzenie wody, jak réwniez, miejsca, gdzie woda ma by¢
wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub sciekowej.

5.2 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczgte i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiagnety dostateczny stopief suchosci,

c) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacj¢ wodochronnag moze stuzyé beton wy réwnany i zatarty packa drewniana lub tynk

cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawac

do tynku lub gtadzi znajdujacej sie¢ od strony wody (przed izolacjg ciagta). Wszelkie zatamania powierzchni

powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza

5.3 Izolacje z folii PE
I1zolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho mocowana do konstrukcji dachu. Folia po zatozeniu nie powinna
mie¢ zwisdw, ani uszkodzen.

5.4 1zopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnag mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i
PN-B-02361:1999.

5.5 Izolacje papowe

1zolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wiékien szklanych. Przed przyklejeniem
papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciagu | doby w celu wyprostowania zagig¢, fatd i zataman. Arkusze
przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si¢ ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikdw na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu lepikow na
zimno rozcina sie rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkiadu i spodu papy —
przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie
usunigte na boki i aby nie tworzyty si¢ pecherze i fatdy. Ze wzgledu na to, ze krzepnigcie lepikdw na zimno trwa co
najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie goracych lepikow po
rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej powierzchni. Nalezy zatem, przy
stosowaniu lepikdw na goraco, przestrzega¢ zasady smarowania matego odcinka podkiadu, aby przytozona do niego
papa zetknela si¢ jeszcze z niezastygta warstwa lepiku.

5.6 Roztwér asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, oczyszczone ze starych luznych powtok, naciekdw iinnych substancji
zmniejszajacych przyczepnoé¢é. Dokladnie wymieszang masg naktadaé na gruntowne powierzchnie szczotka
dekarska lub pedzlem

5.7 Hydroizolacja
Naktada¢ izolacje paca lub szpachla. Jednorazowo Naktada¢ warstwe nie grubsza niz 2 mm.




6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania zwymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania wiasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego
tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betonu

Lp. [Wymagania Metoda oceny
2 3
Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
- klasa nie nizsza niz B10

2 Wilgotnos¢ Badania  laboratoryjne  pobranych
- nie wigksza niz 6 % prébek, badania wilgotnosciomierzem
na placu budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Rownos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie taty

- przeswit migdzy powierzchnia podtuzng a tata o dt. | kontrolnej
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniana,
- w przypadku folii — na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscia do 10 cm

8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia
- o0szer. do 5 mm nie wymagaja wypetnienia kielnia, pomiar szerokosci z
- 0 szer. wigkszej niz 5 mm wypetnienie materiatem | doktadnoscia do 2 mm, okreslenie

scigliwym lub kitem asfaltowym materialu wypelniajacego szczeline

9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki

- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej  réwnomiernosé,
ciagtosc¢ i przyczepnosé
10 Zaokraglenie narozy i stykéw z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny

- zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- ztagodzenie za pomoca listwy trojkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. | Wymagania Metoda oceny

1 2 3




1 Prawidtowos¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos¢ przyklejenia do podtoza Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze soba taczone na zaktad
4 Prawidtowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelno$ci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

7.1. Jednostka obmiarows robét jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca si¢ powierzchnie
wicksze od 1,0 m*

7.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych rob6t potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2 Odbidr rob6t izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynk6w i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny byé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw rob6t zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.3 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegbtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw rob6t. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze¢sciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.5 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i




terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowsa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne




B — 5 Obrdébki blacharskie kod CPV 45261310

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

Kategoria robét
45261310 Obrébki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

_ ha opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.




2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy
0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normg DIN EN 988

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikdw,
ktdre moga uwalnia¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane
wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej,
pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca sic w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka
ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem
atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna, szczelng i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, kt6ra
powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczeg6lnie
odporna na zmiany klimatyczne i przez caty diugi okres swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna

Gestos¢ wiasciwa 7,2 g/cm 3

Temperatura topnienia 418 °C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej o = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos¢ w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

- blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.5 Podstawowe materiaty:

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 — 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, spoiwo cynowo-
otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace z blachy tytanowo-cynkowej o przekrojach zgodnych z dokumentacja, rury
spustowe blachy tytanowo-cynkowej o przekrojach zgodnych z dokumentacja, haki rynnowe, uchwyty do rur
spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki
gumowe, kapturki maskujace.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narze¢dzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek gumowy, miotek
drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowsa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,




- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugosé elementéw z
blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w transporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich rodkdéw transportu, ktGre nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymag. przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST

5.2. Podokienniki zewngtrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy Kklei¢ do podtozy klejem np.: Dspersionkleber
Firmy Sto lub rownowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia
przewidziang w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni §cian warstwa
bazows z kleju wzmocnionego siatka z wiokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac
powierzchnig¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa
klej na catej powierzchni. Nastgpnie klei¢ obrdbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych
paséw ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od gory przyklejona wczesniej obrdbke blacharska. Styki obrobki
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu
podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢é je folia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki spos6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tr6jkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
25,0 m.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.4.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.4.6. Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci
rur spustowych.

5.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.4.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,




b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ziaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych

robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla rob6t — Krycie dachu blachg i obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogoblne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koficowego obrdbek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow
obrébek,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawieraé:

-zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,




- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia — obrébek blacharskich.

8.2.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich potaczenia
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych nie
odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.,
8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdbki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdélInosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).




10.1 Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




B - 6 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.25 |

| Kategoria rob6t - 45262500-6 Roboty murarskie |

11WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbidr rob6t murowych. Konstrukcje te moga byé wykonywane z
ceramiki budowlanej. Spoiwem sa zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
1.2 Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkdw, wznoszonych w
technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych,
zbiornikéw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania materiatéw i technologii
murowania odbiegajacych od przyjetychw budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich tj.:

e §ciany z cegty pelnej,

e $ciany z bloczkow betonowych,

e $ciany z bloczkow betonu komorkowego,

o $cianki dziatowe z bloczkéw betonu komorkowego.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowaé w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego wsypuje
sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢, w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesni po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciagu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli
jego przydatnosé bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych .
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom
wymienionych w normie panstwowej.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.2 Cegla budowlana

Cegta budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania cegiet w
murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana
znakiem wytwaérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwigk czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegty lub jej wy-
szczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom cocegta nowa. Cegle
rozbiérkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
cata grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a)dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé¢ na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknige,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.




W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazna lub jezeli cegta ma byé przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkow, powinna by¢ zbadana na obecnosé
szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.
Dopuszcza si¢ wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni prébki za pomoca ostrego
narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —68/B-
12001

Nasiakliwosé¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz
24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewngetrznych zaleca si¢ stosowaé cegte o nasigkliwosci nie
Wigkszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

o dtugosé 250 mm +/- 6 mm
e  szerokosé 120 mm +/- 4 mm
e grubos¢ 65 mm +/- 3mm

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

e Wymiary: 38x25x14 cm,
e Odmiany: B 15.
e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Wykonawca przystgpujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka

elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub reczne.
Jako srodki transportu poziomego uzywa¢é nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkéw — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych,

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy




wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegty petnej

Spoiny w murach powinny mieé¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawga spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

» Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

* Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o
5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegte petna. W przypadku
opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.4. Mury z cegty kratowki.

* Cegte kratbwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych i ostonowych.
Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

» Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

* Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty Kierunek

pionowy.

* Cegty przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

* Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosé¢ spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

» Wewngtrzne czgsci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z wmontowaniem w co 3-4
warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o
srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

* Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

» Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla
czgsci wewnetrznych.

* Zewngtrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6lna starannoscia, tak aby
lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uklada¢ z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Przed przystapieniem do
murowania bloczki, cegty i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wiazanie wmurze zgodne z zasadami wigzania cegtly
petnej czyli wiazanie pustakéw w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z
przesunieciem pustakdw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej nizo 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komdrkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie écian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica scian na écianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem
ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uklada si¢ pierwsza warstwe ptyt w takim
potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $cianka uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm,




ktory wywija si¢ na scianke podczas wylewania podtoza. Wptytach nalezy wykonaé wgtebienia na usztywniajace
przepony oscieznicy. Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa si¢ gtgboko w oscieznicg. Miejsca puste miedzy
oscieznica a ptytami wypetnia si¢ zaprawa . Oscieznice stalowe od strony styku ze écianka i zaprawa gipsowa nalezy
doktadnie powlec asfaltem Iub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowa¢ inny materiat na
scianki dziatowe. Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia
systemowego lub zastosowa¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla scianek przyjmowaé wg
tabeli ponizej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci Klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty i bloczkéw,
liczby szczerb i peknige,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczglne odchytki [mm] . .
mury spoinowane mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6
— na calej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m ditugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m ditugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia ~ wymiardw  otworéw  w  S$wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé wysokosé :6155 :i 16135 _Ig
ponad 100 cm ' ‘
sze1okos¢ +10, -5 +10, 5
Wysokose +15, -10 +15,-10
6.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje:
o sprawdzenie prawidtowosci wigzan,
. sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

. sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,




sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie Kkata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otworow, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

6.5 Ocena wynikéw badan

Ocenge otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
lloé¢ robo6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawa odbioru robdt murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokdty odbioru poszczeg6lnych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku rohot,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektdrych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2 Wymagania ogblne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysows. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej diugosci. Roznica poziomu poszczeg6lnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku
nie moze przekracza¢c 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu
potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznosé¢ zastosowania wigkszej roznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepia ucie-
kajace lub stosowa¢ przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegty lub o wymiarach
umozliwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catosciag muru
na tej samej zaprawie.

8.3 Wymagania szczegGtowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wymagan:
Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i




ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin, w ktérych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o
4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony
zaprawa.

Liczba elementow potéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastgpowaé bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego bloczka nie
moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru.
Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbidr robot murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczeg6lnych etap6w rob6t zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomochiczych,
zakup materiatéw,
montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewngtrzny transport poziomy materiatdw na przecigtnag odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysokosé¢ do 18
m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.




B -7 Profilowanie i zageszczenie podtoza kod CPV 45111200-0

| Gruparobét - 45.1 |

| Klasa robét - 45.11 |

| Kategoria rob6t - Profilowanie i zageszczenie podioza kod CPV 45111200-0 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje :

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - 1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Piasek posadzkowy

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu.
Sprzet uzyty do wykonania koryta musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych nalezy do Wykonawcy. Musza one zapewni¢ bezpieczny zatadunek, transport i
roztadunek sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypki piaskowej

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonaé rowniez recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne sa zgodne z projektem. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza, bezposredni po
wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczenia poditoza. Wskaznik zageszczenia zostat okreslony w
dokumentacji projektowej. Jezeli po wykonaniu powyzszych rob6t nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem np. przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli przygotowane podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
e szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm i-5 cm,
e nieréwnosci podiuzne Koryta nie moga przekracza¢ 20 mm,




o spadki winny by¢ zgodne z dokumentacja Projektows z tolerancja +/- 0,5 %,

e roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé

+1cm, -2 cm,

e 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta o +/- 5 cm,

e wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17[2],

o wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja-20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny byé na-
prawione przez spulchnienie do gtgbokosci 10 cm, wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.

Obmiar polega na  okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono z Inzynierem Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Og06lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt.9. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych
nalezy potwierdzi¢ ich odbiér wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin wykonania rob4t poprawkowych, zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci ponowne wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta,
zageszczenie,
utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uprzatniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.




B — 8 Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasarob6t - 4523 |

Kategoria robét
45233222-1 Roboty w zakresie placéw utwardzonych

LWSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie
1. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej:
— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
— rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
—  zageszczenie podsypki wibratorem.
— wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
— utozenie kostki betonowej z przecieciem na krawedziach.
— ubicie kostki wibratorem.
—  wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi,

ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego lub

samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metoda

wibroprasowania. Produkowana jest, jako ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie
produkcji.

1.3.3. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wiasciwego
spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b
trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na
przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.




2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a
w szczegolnoscei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki betonowej

Gr. 8 cm, dtugos¢ 20cm, szerokosé: 10 cm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymalosé na $ciskanie

Wytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosé

Nasiakliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornosé

Mrozoodpornosé nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.4 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 30 x 8 cm, gat. | . Do kazdej partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotaczone $wiadectwo
jakosci (atest).

Obrzeza niebarwione, naturalnego koloru.

2.5 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna kolor ,,zwir z6ity”
2.6 Kruszywo lamane 4+8 mm

2.7 Kruszywo tamane 4+31,5 mm

2.8 Pasek kopany

3. SPRZET

Roboty zwiazane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach wykonuje sie
recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza i
nawierzchni nalezy stosowa¢ ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosng nalezy wykonaé¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystapieniem do rob6t
nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.




Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubosé po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5
cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

- piasek normalny 0 — 2 mm,

- piasek tfamany 0,075 — 2 mm,

- mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1 : 1,

- mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly w miare postgpu
robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchni¢ nalezy oczysci¢. Nastgpnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem
ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy
uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej wysokosci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowaé na
mokrej powierzchni. Do wypemhienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka cementu 1 : 4. W nawierzchni
nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru rob6t

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m? utozonego chodnika
i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomigdzy tata 4-
merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczya 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
powinny przekraczag +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica, o najmniej raz na kazde
150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar robdt wykonuje sie¢ w m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr podkitadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot




po wykonaniu wykopu,

podczas wykonywania warstwy podkiadowej,
podczas uktadania kostki betonowej,

podczas uktadania obrzezy,

po catkowitym wykonaniu rob6t

Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych

3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie rownosci podktadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach i Kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy fata i pod kladem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

8.2 Odbi6r koncowy robot
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnosé; badanie nalezy

przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram rob6t oraz przedstawionej
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy
przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podtoza,

- ulozenie kostki i kraweznikdw,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-57/S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/S-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
PN-64/S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01. Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02. Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.




B - 9 Roboty w zakresie roznych nawierzchni kod CPV 45233200-1

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasarob6t - 4523 |

Kategoria robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych z geokraty.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni miejsc postojowych , za pomoca konstrukcji sktadajacej sie z geokraty, tj. elastycznej struktury
przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a takze
z posp6iki wypeniajacej geokrate i warstwy separacyjno-filtracyjne;.
Warstwy nawierzchni miejsc postojowych z geokraty:
o geokrata N40 o wym. 50x50cm, wytrzymatos¢ na $ciskanie 1000t wypetnione ziemia i obsiane trawa, gr. 10
cm
e warstwa wyréwnujaca piaskowo — zwirowa (3:1), gr. 3cm
e geowldknina
o podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm
e warstwa wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypéw niekontrolowanych) o
grubosci dostosowanej do rzgdnej projektowej ok. 1,0m ponizej poziomu terenu
e istniejaca nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>0,98

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabe podioze (pod nawierzchnig) — warstwy gruntu, nie spetniajace wymagan wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub przydatnosci do uzytkowania podtoza.

1.4.2. Wzmocnienie geokrata podioza — wykorzystanie wilasciwosci geosyntetyku w geokracie przestrzennej
wypetnionej kruszywem, uwzgledniajacych wytrzymatosé i sztywnos¢ konstrukcji wzmacniajacej do redukcji naprezen
pionowych i poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu podtoza.

1.4.3. Geosyntetyk — materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien syntetycznych, jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.4. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykéw, potaczonych ultradzwickowymi
zgrzeinami punktowymi.

1.4.5. Geowtoknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych
spojnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i
ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze soba ciagtymi witdknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmuje witasnosci




tworzacych go wiokien. Mimo, ze widkna utozone sg prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu,
materiat posiada znaczna wytrzymatosé na rozciaganie w kierunku ukosnym.

1.4.7. Rama montazowa — lekka przenosna rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca do montazu
dostarczonych na budowg geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami i zapewniajaca doktadne
rozciggniecie geokraty i nadanie jego komérkom nominalnych wymiardw.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosc¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$é materialdw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej.

Tasmy geokraty powinny by¢ potaczone seriami ultradzwigkowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny
powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z szesé¢dziesigciu tasm. Przygotowana
do transportu i magazynowania sekcja stanowi zesp6t wzajemnie przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej
(na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliscie wygietych tasm przypominajacych przestrzenna strukture plastra miodu

Do taczenia sasiednich sekcji ze soba nalezy stosowaé opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.

Geokraty produkuje sie w réznych typach i rodzajach, ktorych wyboru dokonuje sie w dokumentacji
projektowej.

Teokratg nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chroniac je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i mozliwoscia
uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta nie powinno trwa¢ diuzej niz
dwa miesiace. W przypadku dtuzszego bezposredniego dziatania swiatta nalezy przeprowadzi¢ badania geokraty na
wymagania podane w zataczniku 2.

2.2.3. Geowloknina/Geotkanina

Do warstwy odcinajacej mozna stosowaé geowtdknine (lub geotkanine), ktéra powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:
a) powierzchnia ma by¢ szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),
b) grubos¢ pod obciazeniem 2kPa: d > 0,35 mm,
c) masa powierzchniowa: > 60 g/m?,
d) wytrzymatos¢ na zerwanie: > 10,0 kKN/m,
e) wydtuzenie przy zerwaniu: > 17%,
f)  odpornosé¢ na przebicie statyczne: 1600 N,
g) przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny: Kw > 15 I/m?s,
h) wskaznik wodoprzepuszczalnosci prostopadty do ptaszczyzny materiatu pod obciazeniem 2 kPa: > 19,00 m/dobg,
i) catkowita odpornosc¢ na dziatanie wilgoci i temperature w przedziale: + 30+40°C.

Materiat musi posiada¢ aprobate techniczna IBDiM lub certyfikat CE.

Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wiasciwosci materiatu. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ geowtdkning/geotkaning przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed diugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wytacznie w rolkach




opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do
momentu wbudowania.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajaca i separacyjno-filtracyjna powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [7] dla zwiru, mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [8] dla kruszywa tamanego,
3) PN-B-11113:1996 [9] dla piasku.

Kruszywo moze skiada¢ si¢ z kruszywa famanego zwyktego (niesortu) 0+63 mm lub z mieszanki kruszywa
naturalnego 0+63 mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren przekruszonych. Powinno to by¢ kruszywo niespoiste o
ciagtej krzywej przesiewu, w ktdrym zawartosc frakcji ilastej nie moze przekracza¢ 7%, a czegsci organicznych 2%, a
maksymalna srednica < 63 mm jest zalezna od wysokosci teokraty lub grubosci warstwy separacyjno-filtracyjnej. Moze
to wigc by¢ spetniajacy powyzsze warunki ttuczen, zwir, pospdtka, piasek, ale takze np. pokruszony zuzel hutniczy.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.5. Kotwy stalowe

Do mocowania geowtdkniny i geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub
zebrowanej. Wymiary i ksztatt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje si¢ z pretéw srednicy 6
+ 8 mm, dtugosci 250 + 600 mm.

2.2.6. Chudy beton

Chudy beton stosuje si¢ do wypetniania skrajnych komdérek roztozonej geokraty.
Chudy beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-70/8933-03 [10], o wytrzymatosci na sciskanie R > 7,5
MPa.

2.2.7. Opaski zaciskowe do Igczenia sasiednich odcinkéw geokrat

Do taczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkow (sekcji) geokrat stosuje si¢ tasmy samozaciskowe
(opaski zaciskowe).
Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat 1ISO 9002) z nastepujacymi cechami:
— odpornoscia na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,
—  samogasnace,
— 0 wytrzymatosci termicznej od -40°C do +85°C,
— 0 wytrzymatosci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,
—  uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,
—  réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
—  zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
—  przeno$ne ramy montazowe do rozciagania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych wymiaréw,
—  betoniarki do wykonania chudego betonu.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.




4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geosyntetykow (geokrat, geowtdknin) moze si¢ odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i
ttuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposdb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. wykonanie koryta pod nawierzchnia,
4. utozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
5. utozenie geokraty wypetnionej kruszywem,
6. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia
danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darning, kamienie > 15 cm itd.,
— ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robot,
— ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie rdznig si¢ od
cech przyjetych do obliczen projektowych.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania rob6t
przygotowawczych oraz z ustalen ST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbgdne roboty odwodnieniowe, np.:
—  obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
—  wykonanie warstwy odsaczajacej,
—  wykonanie sgczk6w podtuznych z ew. drenami, itp.

5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchnie

Koryto zaleca si¢ wykona¢ bezposrednio przed rozpoczegciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geokraty przestrzennej i lezacych wyzej warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robdt o matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie, np. przy uzyciu réwniarek,
spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne
umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne koryta przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.




Profilowanie podtoza zaleca si¢ wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz +10cm
i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, mierzone tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

Wykonanie koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-04.01.01 [4].

5.6. Ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej

Warstwa separacyjno-filtracyjna sktada si¢ z geowtdkniny stanowiacej warstwe separacyjna i warstwy
filtracyjnej z kruszywa.

Geowltokning, odpowiadajaca wymaganiom pktu 2.2.3, zaleca si¢ uktada¢ w korycie pod nawierzchnig na
podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, Kierunek postepu rob6t, kolejnosci uktadania pasm, szerokosci
zaktaddw, sposdb taczenia itp.

Folig, w ktdra sa zapakowane rolki geowtokniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pita, tak aby po przycigciu mozliwe byto potaczenie
sasiednich pasm z zaktadem.

Geowtokning mozna rozktadac¢ bez fatd i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki, umozliwiajacej
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiegnika koparki. Pasma geowtokniny zaleca si¢ uktada¢
poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, a jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci
pasma, to pasma mozna uktada¢ wzdtuz osi drogi, przy czym zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2+0,3 m.

Po utozeniu, pasma niezwtocznie mocuje sie do podtoza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej,
odpowiadajacej wymaganiom pktu 2.2.5. Zaleca si¢ stosowanie kotew $rednicy 6+8 mm, wyksztatconych w ksztatt
litery ,,L” o dtugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone na krawedziach pasm i na zaktadach w odstgpach
cookoto 2,0 m, a na ptaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m? powierzchni.

Niezwtocznie po utozeniu pasm widkniny, nalezy ja przykry¢ (zasypac) kruszywem, odpowiadajacym
wymaganiom pktu 2.2.4 i zgodnym z ustaleniem dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej (=15 cm). Do rozktadania kruszywa zaleca sig
stosowac¢ uktadarki lub réwniarki, ktére powinny zapewni¢ osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Kruszywo nalezy zageszcza¢ walcami statycznymi, ogumionymi lub wibracyjnymi, a w miejscach
trudno dostepnych — zageszczarkami ptytowymi, ubijakami mechanicznymi lub matymi walcami wibracyjnymi.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagegszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg Proctora.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1,0, a minimalny modut odksztatcenia 60 MPa.

Szerokos¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm. Nierownosci
podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.

5.7. Utozenie geokraty wypelnionej kruszywem

Warstwa wzmacniajaca podtoza skiada sie z geokraty i kruszywa kamiennego, wypetniajacego jej komarki.

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat
wypetniajacy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.4.

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy pomocy
przenosnych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagnigcie sekcji i nadanie komoérkom geokraty
nominalnych wymiardw. Skrajne komdrki sekcji nalezy potaczyc¢ z sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek)
samozaciskowych, a ponadto przymocowa¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej $rednicy 8 mm, w
ksztatcie litery ,,U” o diugosci rownej wysokosci geokraty zwigkszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ scian komorek.

Pola skrajnych komorek geokrat zewnetrznych nalezy wypemi¢ na szerokos¢ 0,3 m chudym betonem,
odpowiadajacym wymaganiom pktu 2.2.6.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetni¢ jej komarki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla
geokraty o wysokosci > 15 ¢cm oraz nie mniejszym niz 3,5 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastgpnie zagescic¢ lekkim
sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu
mozna stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy
czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na
roztozona geokrate z wysokosci wigkszej od 1 m. W miarg zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy
uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa w
warstwie powinien odpowiada¢ poziomowi wskaznika nosnosci warstwy podbudowy wg ST D-04.04.00+04.04.03 [5].




Szerokos¢ warstwy moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nierdwnosci podtuzne i
poprzeczne, pod fata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

5.8. Odcinek prébny

Jesli w ST przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— okreslenia grubosci warstw materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po

zageszczeniu,

—  doboru sprzetu i technologii zageszczania warstw,
—  efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania robot wiasciwych.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ co najmniej 400 m? dla kazdego rodzaju rob6t. Odcinek
prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9. Zasady ukladania na wzmocnionym podtozu warstw nawierzchni

Po wykonaniu warstw wzmacniajacych stabe podtoze mozna przystapi¢ do utozenia nad nimi przewidzianych
w dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujacych np. warstwe mrozoochronng, podbudowe, warstwe
scieralng, w terminie okreslonym przez Inzyniera.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do rob6t wykonczeniowych
naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen, hawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp.,
niezbg¢dne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. [ Wyszczegolnienie badan i pomiarow CZ@EIS(;L:I\;VOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 Wg pktu 5
robdt z dokumentacja projektowa raz i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Biezaco W(g pktu 5
3 | Roboty odwodnieniowe Biezaco Wg pktu 5
4 | Wykonanie koryta pod nawierzchnia Biezaco Wg pktu 5
5 | Utozenie warstwy separacyjno- .
filtracyjnej Biezaco W(g pktu 5
6 | Utozenie geokraty wypetnionej .
Kruszywem Biezaco Wg pktu 5




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podtoza.

8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty odwodnieniowe,
—  wykonanie koryta,
—  utozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
—  utozenie geokraty wypetnionej kruszywem.
Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wzmocnienia podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— roboty odwodnieniowe,
— wykonanie koryta pod nawierzchnia,
— wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
— utozenie geokraty wypetnionej kruszywem i inne roboty, wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie rob6t itd.

10. przepisy zwigzane

10.1. Ogé6lne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

(Specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.01+04.03.01
,»Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie™)




5. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10.2. Normy
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.3. Inne dokumenty

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216. Geokrata TABOSS 11

Materiaty informacyjne producenta geokraty: TABOSS Sp. z 0.0., ul. Steszewska 9, Krosinko, 62-050 Mosina, tel. +48

61 8192121; +48 61 8192118

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

ZASADY WZMOCNIENIA SLABEGO PODLOZA NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI, WEDLUG
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW [11]

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),
konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy
nos$nosci G1. Podioze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nosnosci (G2, G3, G4) powinno by¢
doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez wzmocnienie stabego podtoza nawierzchni za pomoca:

—  wymiany warstwy gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego,
—  utozenia dodatkowych warstw podtoza nawierzchni (np. z gruntéw stabilizowanych cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym).

Rozporzadzenie ustala grubosé warstwy stabego gruntu (od 25 do 75 cm), ktéra powinna podlega¢ wymianie
w zaleznosci od wskaznika nosnosci CBR wymienianej warstwy.

Grubosé¢ warstwy gruntu podlegajacej wymianie mozna zmniejszy¢, gdy pod gruntem podtoze zostanie
wzmocnione geosyntetykiem. Zalecono wykonanie wzmocnienia podtoza nawierzchni geosyntetykiem, jesli:

— podlegajaca wymianie warstwa gruntu ma grubos¢ co najmniej 50 cm (dotyczy to podtoza o grupie nosnosci G3 i
G4 i wskazniku CBR 20% i 25%),
—  w podtozu wystepuja nadmiernie nawilgocone rodzime grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym.

Wzmocnienie geosyntetykiem powinno by¢ zaprojektowane indywidualnie z uwzglednieniem cech gruntdw,
wiasciwosci technicznych geosyntetykdw oraz charakterystyk podtoza.

Calta, podlegajaca wymianie, warstwa lub jej gorna czes$¢ o grubosci nie mniejszej niz 25 cm powinna petnié
rolg warstwy odsaczajacej i spetnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci. Warstwa ta powinna by¢ utozona na calej
szerokosci korony korpusu ziemnego, a w wypadku przekrojéw ulicznych — migdzy kraweznikami.

ZALACZNIK 2
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA GEOKRAT (wg [12])

2.1. Charakterystyka ogdlna

Geokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie teksturowanych,
potaczonych seriami gtebokich, ultradZzwiekowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do
wzdtuznych osi tasm.

Produkowana wysokos¢ geokraty, rdwna szerokosci tasm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
lub 300 mm; inna wysokosé¢ geokraty moze by¢ wykonana na zamdwienie. W geokracie standardowej pasma zgrzein
sg odlegte od siebie 0 340 mm.




Geokrata jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, sktadajacych si¢ z szes¢dziesigciu tasm. W
pozycji ztozonej (transportowo-magazynowej) sekcja stanowi zespot wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W
pozycji roztozonej (rozciagnigtej) sekcja stanowi uktad faliscie wygietych tasm, ztaczonych grzbietami,
wyznaczajacych tréjwymiarowe struktury komorkowe (zat. 3, rys. 1).

Geokrata jest wytwarzana w dwoch odmianach rézniacych si¢ wielkoscia komorek:

—  mate komorki (sekcja po roztozeniu ma wymiary 3,50 m x 6,60 m),
—  duze komérki (sekcja po roztozeniu ma wymiary 2,60 m x 12,40 m),
ponadto inne wymiary sekcji moga by¢ wykonane na zamowienie.

Odmiang geokraty stanowi wyrdb z tasm o szerokosci co najmniej 75 mm z nacigciami lub perforowanych.
Stosowanie geokraty nacinanej i perforowanej jest ograniczone tylko do konstrukcji, w ktérych dopuszcza sie
zmniejszong wytrzymatos¢ tasmy na rozciaganie.

Geokrata jest wykonana z materiatu palnego. W temperaturze okoto 130°C materiat ulega uplastycznieniu, a w
temperaturze okoto 360°C zapala sie.

2.2. Przeznaczenie geokraty
Gltéwnym przeznaczeniem geokraty, zwigzanym z niniejszag OST, jest wzmaocnienie stabego podtoza pod
nawierzchnig drég.
Ponadto, geokrate 0 wysokosci co najmniej 100 mm mozna stosowaé do wykonania:
— nawierzchni parkingéw dla samochodéw osobowych i dostawczych (do 3,5 t) oraz pojazdéw wywotujacych nacisk
jednostkowy na podtoze do 350 kPa,
—  drbg o nawierzchni gruntowej dla ruchu bardzo lekkiego (R1),
— drog tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu bardzo lekkiego, lekkiego i sredniego (R1, R2 i R3),
— umocnienia podbudowy drdg w czasie prowadzenia rob4t budowlanych,
— ulepszania stabych podtozy pod powierzchniami drég samochodowych i kolejowych, drég dojazdowych wg
wymagan PN-S-02205:1998,
— umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp kanatéw, ciekéw i zbiornikéw wodnych,
— umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp nasypdw i wykopdw oraz stozk6w nasypow przy przyczotkach
mostowych.
Geokrata 0 wysokosci mniejszej od 100 mm moze by¢ uzyta do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanatow,
ciekow i zbiornikéw wodnych tylko wtedy, gdy jej wypetnienie stanowi materiat nie ulegajacy wyptukiwaniu.
Geokrata nacinana moze by¢ stosowana tylko do wykonania umocnien przeciwerozyjnych skarp; ich
pochylenie nie moze przekracza¢ 1:1,5.
Do wzmocnien podtoza nawierzchni w wykopach nalezy w zasadzie stosowaé geokrate petna (nie zaleca sig
geokraty nacinanej, a perforowana mozna stosowaé w przypadkach uzasadnionych obliczeniami).

2.3. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe geokraty
Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane. Grubos¢ tasmy dwustronnie teksturowanej powinna
by¢ w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm? powinno by¢ co najmniej 15 wglebien o giebokosci nie

mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sa tasmy geokraty , podano w tablicy
2.1.
Tablica 2.1. Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sg tasmy geokraty
P . . Metody badan

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania wedlug

1 | Gestosé glcm3 od 0,935 do 0,965

2 | Wytrzymatoéé na rozcigganie KN/m? >21000 aprobaty

3 | Odpornosé na korozje technicznej

naprezeniowa h 2000

Szerokos¢ i wytrzymatosé tasmy oraz wytrzymatos$¢ potaczen na rozrywanie powinny spetnia¢ wymagania wg
tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Szeroko$¢ i wytrzymatosé tasmy geokraty oraz wytrzymatosé potaczen na rozrywanie

Jed- Wysokosé¢ geokraty, mm Metody

nostka 150 200 300 badania

Lp. Wiasciwosci




1 | Szerokos¢ tasmy mm 150 200 300 przymiarem

Wytrzymalosé tasmy na kN | >38 | >50 | >76
rozcigganie

3 | Wytrzymatosc¢ potaczenia wg
zgrzewanego na oddzieranie kN >3,2 >4,2 >6,4 aprobaty
(badanie T) technicznej

4 | Wytrzymatos¢ potaczenia

zgrzewanego na $cinanie kN >34 24,6 269

Szerokos¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1 mm, moze rézni¢ si¢ 0 3%, ale nie wigcej jak 3 mm.
Tolerancja wymiarow sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych wedtug zamdwienia powinny odpowiadac¢
wymaganiom i tolerancji okreslonym przez Zamawiajacego.

Sekcja geokraty roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu. Gorna
powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych, przy wzmacnianiu stabego podtoza nawierzchni w wykopach, zaleca sie
stosowac¢ geokraty o wysokosci > 150 mm.

2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport
Sekcje geokraty sa transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie ztozonym. Kazda sekcja powinna
miec etykiete zawierajaca jej oznaczenie.
Geokrata moze akumulowac¢ elektrycznos¢ statyczna podczas sktadowania; w takim
przypadku niezbedne jest uziemienie.




B — 10 Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8, rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasarobét - 45.25 |

Kategoria rob6t -
45262120-8 Rusztowania montaz
45262110-5 Rusztowania demontaz

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

Uwaga: Ustawienia i rozbiérki rusztowan zewnetrznych oraz prace na rusztowaniach w poblizu
napowietrznych instalacji przy budynku nalezy prowadzié¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z kt6rej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci ,
stuzaca do utrzymywania 0s6b ,materiatow i sprz¢tu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,Stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana, tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary
element6w rusztowania , stuza do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania |,
stanowiacych integralna cze¢s¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

e wysokos¢ rusztowania,

e wysokos¢ przesta,

e diugosé przesta,

e szerokos¢ przesta,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmochieniem naroznym, ramy drabinowe z wiazami, sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmochienia pionowe),

e stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

e stupki poreczowe ( rura z facznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,

e stezenie wspornikéw ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie ,
W razie potrzeby ),

® wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na Kkonstrukcji nosnej , stuzacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , skiadajacy si¢ z
2-6c¢h podtuznic potaczonych poprzeczkami,




e rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania W pozycji pionowej , sktadajacy si¢ z 2-
6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych ,

e porecz gtdwna, porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu
rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢ prze-
prowadzony pod nadzorem o0séb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje
rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan
przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podiuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznego:

e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

e 1,35 dlarusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac :

e 250 mw kierunku podtuznym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokosé¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢
2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obcigzet Maksymalny rozstaw stojakéw
les 1 I

podiuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 KG/m?) 2,50 1,05-1,35

Ciezki (200-400 KG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposéb zapewniajacy docisk
cata dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe.
Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnosé > 1,0 kG/cm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowa¢ rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak, aby na
kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rur¢ diugosci 3,6 m i jedna ditugosci 54 m. Przy ustawianiu nastgpnego




sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwroci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosi¢ :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowa¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé do stojakow po ich stronie

wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakow za pomoca ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad diuzycami. Poprzecznice nalezy

montowaé na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokosci

rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji

technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do

poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur mocowanych

ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢é mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na

wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakdw, nalezy przyjmowaé utozenie pomostow na rusztowaniu w

nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci
— 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z

nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o roznej
dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rz¢dach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé dopiero po zakonczeniu montazu poreczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja Stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach

niskich stosuje si¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach

wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania

— co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem.

Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym
sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementéw rusztowania.
Przed rozpocz¢ciem montazu 11l kondygnacji rusztowania nalezy umocowa¢ | i Il kondygnacje do $cian

budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do statych
elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢é wykonane w spos6b
uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych
obciagzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy
umieszczaé¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtosé migdzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m
traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowaé¢ w budynkach, ktorych
mury sa wykonane z cegty petnej lub sitéwki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztaczone z nig w
trwaty sposob. Odlegtos¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢
montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢é wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z
przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows. Przebiegajace w poblizu
montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytaczone spod
napiecia na okres prac montazowych.




Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada 5-0s6b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujacym prace
brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy niezatrudnieni przy
rozbiodrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach
przez krazki lub przez przetaczanie. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania
krzyzulcéw i poreczy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny byé
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materialdw i czesci
sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”. W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone
protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na
zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.

Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu Kkonstrukcji rusztowan i jego
wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjgciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.

8.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e o0 10 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchylki wierzcholkdw stojakéw ram powinny nie przekraczagé :

e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/-
50 mm.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ziacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych.




B — 11 Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:
> wykonania konstrukcji drewnianej wiaty.

Elementy konstrukcyjne drewniane:
. stupy — o przekroju 19x19cm

. ptatwie — o przekroju 20x40cm

. krokwie — o przekroju 10x22,5cm
. kleszcze — o przekroju 7,5x20

o miecze:

- w uktadzie poprzecznym o przekroju 16x16¢cm

- w uktadzie podtuznym o przekroju 19x20cm

- belki $cian szkieletowych — o przekroju 12x12cm

- krzyzulce $cian szkieletowych — o przekroju 12x12cm
Elementy Kkonstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C27, suszonego komorowo do wilgotnosci 18%,
zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami np. preparatem ,,Fobos — M4”, poza ptatwiami, ktére ze
wzgledu na rozpigtosci projektuje si¢ z drewna klejonego warstwowo jednorodnego w klasie wytrzymatosci
GL36h.

2. MATERIALY.

2.1. Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:
»  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wigcej niz 18%,
y  dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wigcej niz 23%,
y  dla konstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.
Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i whudowanie.

2.2. Laczniki.
Z1acza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, sruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.




2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-83/5028-12.
Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci wg BN-80/7159-
04/00 do 05.

2.2.2.  Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowaé sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o $rednicy minimum
10 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw $rub po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-
04/00 do 05.

2.2.3.  Sworznie.

Do  wykonywania  ztaczy nalezy  stosowa¢  sworznie ze  stali  weglowej  walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza si¢ stosowanie sworzni z innych materiatbw po
uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4.  Srodki impregnacyjne.
Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i harzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnos¢ lub jeszcze inne dane
dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.
Haki stosowane na budowie do przemieszczania cigzar6w powinny by¢:
)  atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkdw; stosowanie hakow zeliwnych i staliwnych jest
zabronione,
»  haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu
tadunkoéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.
W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkdw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastgpujace wymagania:
»  do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane,
Y Wytwarzanie wezitow na linach i fancuchach jak tez taczenie ze soba lin stalowych na diugosci jest
zabronione,
> petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca  splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,
y  zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ciesielskich i stolarskich.
Yy Miotek,

y  Pily,
y  Siekierka,




Y Hebel,
Yy Wiertarka.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatdw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
zmianeg ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Zatadunek i
roztadunek materiatébw na srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek
reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatdw lub konstrukcji na budowie
powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wézkow i dzwigéw lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich
uszkodzenia.

4.2. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywa¢ si¢ pod
wiatami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢
sktadowane na podtozu utwardzonym (lub odizolowanym od elementéw warstwa folii), utozone na podktadach na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

> Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ ukladane na podktadach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji; moga by¢ one sktadowane na podktadach
jeden na drugim pod warunkiem, ze  wysoko$§¢  sktadowania  ograniczona  zostanie
do 3 warstw.

> Elementy pretowe taczone na taczniki mechaniczne lub klejone powinny byé¢ sktadowane na legarach
potozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folia. Elementy powinny by¢ utozone co
najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

> Elementy S$cienne nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci min. 20 cm
i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sig. Moga one opiera¢ si¢ 0 kozty, przy czym kat nachylenia elementdw
do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 15°. Poszczeg6lne

y elementy $cienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej piyty pilsniowej.
Przektadki te powinny znajdowac si¢ takze w narozach elementéw sciennych.

>  Elementy ram i tukéw moga by¢ sktadowane poziomo na podktadach rozmieszczonych nierzadkiej niz co 30
cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdowac si¢ co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogblne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacja projektows, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji elewacji oraz
montaz obicia z oblicéwki z desek.

5.2. Montaz element6w i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykaja si¢ z elementami i
czesciami  budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatdbw chtonacych wilgoé¢ powinny byé
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatdw i elementéw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej.




Wszystkie elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczna i owadami oraz ogniem nie powinny powodowac korozji tacznikow metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncoéw elementdw podczas montazu, dtugosci powinny byé wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementdw.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
Y wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
> w dtugosci elementu do 10 mm,
> wwysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbi6r robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
y  wbudowanych materiatdw,
»  wykonania elementéw przed ich montazem,
Y gotowej konstrukcji.

Przed zmontowaniem Kkonstrukcji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania potaczen elementéw i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z wymogami  zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka
milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczeg6lnych elementéw i poréwnaé je z wartosciami podanymi w
dokumentacji. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotnos¢ zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglgdniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegbtowa kontrola zigczy elementéw drewnianych i materiatdbw drewnopochodnych (sklejki, ptyt
pilsniowych i widrowych) powinna wykazac petna zgodnosé wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy dotyczacymi
potaczen na gwozdzie, sworznie i sruby, wkrety, pierscienie zgbate, ptytki kolczaste, jednostronne klamry, wreby
czotowe.

6.3. Badania.
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich
stanowia nastepujace badania:

Y badanie materiatow,

y  badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zar6wno w trakcie odbioru czgsciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych
fragmentow robét ciesielskich, jak i w czasie odbioru catosci tych rob6t. Dokumenty warunkujace przystapienie do
badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w  normie.




Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:
y  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
y  protokoty odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych),
Y  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzglgdem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci elementow ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywaé tasma stalowa z podziatka
centymetrowsa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ wartos¢ srednia pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Ocena wynikdw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato
wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci  robét ciesielskich lub  stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowili.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania petnego (m?), ilos¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilos¢ drewna
obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?3).
Jednostki obmiarowe:
W szt. mierzy sig:
> llos¢ uzupemien konstrukcji i detali.
W m?Zmierzy sie:
»  Powierzchni¢ oblicowki z desek.

8. Odbidr robot.

Og6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogélne". Odbioru rob6t nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje  powykonawcza  rob6t.  Odbiér  jest  potwierdzeniem  wykonania  rob6t  zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czgsciowych.

~

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ wszystkie




projektowane elementy do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty begda okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.1.  Normy.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogélne.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.
PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Z1acza.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje.

Y  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonania rob6t budowlanych.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

>  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.




B - 12 Pokrycia dachowe papg kod CPV 45261214 - 7

| Grupa robét - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokry¢
dachowych papowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie Czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robdt.

2. Materialy.
2.1.  Wymagania ogo6lne.

e Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.

e Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco - Wymagania wg PN-B-
24625:1998

e Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

e Papa  termozgrzewalna na  osnhowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e Laminowane gonty bitumiczne, tréjwarstwowe, osnowa z wiékna szklanego, ulepszonego bitumu oraz
granulatu skalnego bazaltu wulkanicznego,
wg PN-EN 544:2000

e gonty bitumiczne, laminowane, tréjwarstwowe: papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana
SBS na osnowie z wtdkniny poliestr. 5,2 mm
Dane techniczne:
- rodzaj osnowy: widkno szklane,
- rodzaj posypki: gruboziarnista,
- rodzaj asfaltu: oksydowany,
- zawartos¢ asfaltu: 959 £150 g/m2
- odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 90°: <2mm
- nasiakliwosé: <2%,
- sifa zrywajaca zgodnie szerokoscia gontéw: >600N/50mm,
- sifa zrywajaca zgodnie z wysokoscia gontow: >400N/50 mm,




- wytrzymatosé¢ na rozdzieranie (gwozdziem): >100N
- kolor: grafit

e papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa): Min 200 g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
- sifa rozcigg.na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 750 / 700 N
- wydtuzenie przy sile rozciagania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %
- gigtkos$¢ w obnizonych temperaturach: -25° C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciagu 2 h +100° C
- grubosé: 4,6 £0,2 mm
- dtugos¢: rolki 5 m
- szerokosé: rolki 1,0 m
- gwarancja 10 lat

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,,Wymagania ogolne” a przy montazu papy
termozgrzewalnej zastosowaé butle gazowa z osprzgtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.

4. Transport
W(g punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robét.

5.1. Pokrycie papowe.

> W pokryciach zastosowa¢ pape podktadows i gonty bitumiczne.

>  Polaczenie  pokrycia papowego z murem  kominowym lub  innymi  wystajacymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

> Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

y  Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,0-
1,5 mm.

y  Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy do pokrycia.

> Wymagana jakos¢ materiatbw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.

Y Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

y  Odbidr materiatow pokryciowych powinien obejmowac zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

> Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Y Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarows robot jest — dla robét pokryciowych — m? pokrytej powierzchni.

llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1.  Odbiér podloza.
Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rdwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé
za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza ,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci
nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie
szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU RQBC)T BUDOWLANYCH
BRANZY SANITARNEJ




WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspllne dotyczace Wykonania
i Odbioru Robdt, przy realizacji zadania pn. "Budowa parkingdw i wiaty nad miejscami postojowymi".

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w punkcie 1.1. jako cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi:

= SST-01 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

W  roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajow Unii Europejskiej.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania dziatan w celu prawidtowego

wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych czesciach Inzynierem lub Inzynierem Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzace do przeprowadzania

wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci Materiatdw

i Robét.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze¢sé jego oferty.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca RobGt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla wykonania robdt,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowsa i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowej skilada sie z projektu budowlanego dot. zadania pn.
"Budowa parkingéw i wiaty nad miejscami postojowymi".
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem.

W  okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce




1

2.

3.

4.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robo6t.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram rob6t gwarantujacy ciagtos¢ pracy.
Koszty tego harmonogramu nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzglgdni¢ w
cenach jednostkowych Rob6t.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentdw sa tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczeg6lne dokumenty powinny byé¢ traktowane w nastepujacej Kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

= Dokumentacja Projektowa,

= Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomié
Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z planem zagospodarowania terenu, rzutami, przekrojami
poprzecznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementdw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami s$rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektows, lub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakoé¢ Rob6t, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

1.
2.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania okreslonej wydajnosci gwarantujacej wykonanie Kontraktu.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt
organizacji Robot uwzgledniajacy realizacj¢ Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ standardy higieny a w szczegdlnosci dopilnowaé by pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob Korzystania z pomieszczen sanitarnych przez osoby
uczestniczace w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznoéci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢ obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociaggdéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen
do pracujacych przewoddw i uzbrojenia.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrédto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera
o0 tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czgs¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ obowiazujace normy i standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo 0sob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robo6t.




Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robdt
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. Wykonawca w szczegdInosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i
ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscia powstania pozaru,

C) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bgda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny  pracy. W  szczegdlnosci  Wykonawca ma  obowiazek  zadba¢ o  zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ im wiasciwe warunki pracy oraz warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony osoéb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Placu
Budowy.
4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa
i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegblnoscei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:
a) ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,
b) drabiny zejsciowe, i podesty robocze,
c) urzadzenia budowlane,
d) dojscia na budowe i oswietlenie,
e) sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
f) pomieszczenia na budowie dla pracownikbw Wykonawcy w tym stotdwki, umywalnie
i toalety,
g) srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sa
spetnione.




6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osdb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 2la ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Woykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca
wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Rob6t zgodnie z
warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczajace nie p6zniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu moze natychmiast wstrzyma¢ Roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardw Inzynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia witadz centralnych i wtadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacja Robot lub moga wptywaé na Roboty, a w czasie prowadzenia Robdt powinien przestrzega¢ tych
wszystkich regulacji i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu ] uzyskaniu wymaganych uzgodnien
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigza one Wykonawcg.




OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania og6lne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
= nowe i nieuzywane,
= odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepiséw,
= mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow na Plac Budowy.

Zrodla uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczeg6towe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego  zrodla  spelniagja  w  spos6b  ciagly wymagania  Specyfikacji  technicznych
W czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie Materiatdéw miejscowych
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatdbw do innych Robét niz tych, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
2. Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét)
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg. Po zakonczeniu
Rob6t miejsca tymczasowego skladowania materiatdbw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie Materiatow
1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie Kkonieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.




2. Liczba i wydajnos¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
takiego Sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkdw Kontraktu zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera
usuniete z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonywania Robét

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw
i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Woykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostana poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i préb Materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.

6. Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t  zgodnie




z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

Cze¢$¢ ogblng a w niej:

e organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e zasady BHP,

o wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

e system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czesé¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje, ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

e sposdb oraz procedurg pomiaréw i badan,

e sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé¢
Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Rob6t i Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan Materiatdw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnosé
z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym  Zamawiajacego
oraz Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.




3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beds czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,
Inzyniera, Projektanta lub innego uprawnionego do wpiséw uczestnika Kontraktu.

4. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektoweyj,

o date akceptacji przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

e przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inzyniera,

e daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

e zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektantéw prowadzacych nadzér autorski,

e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

e dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu Rob6t.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy i Projektantéw wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi Kontraktu w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawcg
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie ma prawa do
wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigga Obmiaréw
1. Ksigga Obmiardw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
2. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaggly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprdcz wymienionych w punktach 8.1 do 8.2. nastepujace dokumenty:
zgtoszenie na realizacje Inwestycji,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
$wiadectwa Przejecia Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.
3. Inzynier Kontraktu bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostgpniaé
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady Obmiaru Robét
1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.




4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

5. Obmiar wykonywanych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesigcznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Zasady okreslania ilosci Robdt i Materialdow
1. Dtugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
3. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarédw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w
formie  odrebnego  zatacznika do  Ksiggi. WzOr takiego  zatgcznika  uzgodniony  bedzie
z Inzynierem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inzyniera Kontraktu przed ich
uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bgda one posiada¢ wazne $wiadectwa
atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji Robdt.

Termin i czestotliwo$é przeprowadzania pomiaréw
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie Wykonawcy Rob6t.
2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

a) odbi6r Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robdt),

c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot - wystawienie Swiadectwa Wypehienia
Gwarancji).

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot
1. Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumenty Przejecia Robét
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.
2. Dlaceldw Przejecia Robo6t Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje Projektowsa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
e Dokumentacje powykonawcza,
e Specyfikacje Techniczne,




e uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw,

e atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw  odbioru, a  wykonywanych  zgodnie ze  Specyfikacjami  Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci,

e sprawozdanie techniczne,

e instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

e zakres i lokalizacje wykonanych Rob6t,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inzyniera,

e uwagi dotyczace warunkOw realizacji Robot,

e date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

2.

Swiadectwo Woypemienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w
okresie Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

1.
2.

3.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkdéw wykonanych przez wykonawce robét powinna byé przygotowana w
typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na nosnikach
danych.

Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ustalenia ogolne

1

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo§¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektoweyj.
Cena jednostkowa obejmuje:
a) robocizng bezposrednia,
b) wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
c) warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,
e) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza
(w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,
f)  koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,




g) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie ha Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.




SST-01 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KOD CPV: 45110000-1, 45231000-5




1.  WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej.

Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingéw i wiaty nad miejscami
postojowymi*.

Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdét realizowanych przy
budowie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym systemem
retencyjnym.

Okreslenia podstawowe

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkiem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciek6w nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wrtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang komory robocze;.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmaocnienie podfoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepne;j i
terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow z poziomu
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wadd lub sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Skrzynkowy system retencyjny — zestaw wyrobdw sktadajacy sie m.in. ze skrzynek retencyjnych, przytaczy
rurowych, klipséw do taczenia skrzynek w moduty, adapterdw, zaslepek i elementéw stabilizujgcych, przeznaczony
do retencji, wody deszczowej odprowadzanej z dachdw i utwardzonych powierzchni terenu.
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2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -

inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione

wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian

obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania

PN-EN 1401-1.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez

Projektanta.

Stosowane materiaty:

— kolektory grawitacyjne z kielichowych rur i ksztattek P\VC-U klasy S (SN8, SDR34) do kanalizacji zewngtrznej
0 $rednicy Dn 160+Dn 315, mm wg PN-EN 1401-1,

— skrzynkowy system retencyjny przeznaczony do retencji wody deszczowej,

—  studzienki inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej,

— studzienki rewizyjne zbudowane z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm,

— studzienki sciekowe do wpustow ulicznych z rur betonowych o $rednicy Dn500,

—  wlazy zeliwne,

—  piasek,

- Zwir,

— woda do betonu i zapraw,

—  beton zwykty.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez

Projektanta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw rur i ksztattek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 250 5
250 < DN < 600 +0,02DN
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Sktadowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatdw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz
odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na
sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury PVC-u

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie
z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
nalezy je sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by belki nosne palet nie zapadty sie
w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury PVC-u o $rednicy do Dn630 sa pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem srodkdw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi byé plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Palety rur PVC-u nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w
sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem zabezpieczajace pierwsza warstwe przed rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy skladowac
kielichami wysunigtymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz 5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4
warstwy rur o érednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub
2 warstwy rur o srednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed
Swiattem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, aby
ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur. Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Skrzynki retencyjne

Skrzynki retencyjne powinny by¢ skladowane na paletach, moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, na
ptaskiej
i rownej powierzchni. W przypadku sktadowania na wolnym powietrzu dtuzej niz 12 miesigcy, powinny byé
sktadowane w miejscu zacienionym lub nalezy je przykry¢ jasna, nieprzepuszczajaca swiatta plandeka.

Kregi betonowe

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce sktadowania
kregéw betonowych powinno by¢é wyposazone w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy
poszczegblnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podtoza minimum
15cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach
0 przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T). Miejsce
sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu
budowy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robdt.
3.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze
skrzynkowym systemem retencyjnym beda wykonywane recznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i
narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny,

jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

— koparka jednonaczyniowa,

— elektryczna sprezarka powietrza,

— spycharka gasienicowa,

— spalinowa zagegszczarka ptytowa,

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

— tasma miernicza,

—  zuraw samochodowy,

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— podbijaki drewniane do rur,

— zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczeg6lnych srednic
kanatow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosé i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4.  TRANSPORT

Do przewozenia materialéw beda stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,
— samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem srodkdéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w
specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-u moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur w rejon wykopu powinien si¢
odbywac tylko pelnymi paletami. Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci, tak, by nie zwisaty poza samochdd.

Wyltadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki
na pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchdéw. Do koncdw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwrGcié¢ uwage na zotte lub biate

110




punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek cigzkosci i powinny by¢ uktadane punktem w
szczycie rury. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce koparki.

Transport skrzynek retencyjnych

Skrzynki retencyjne sa skladowane i dostarczane na paletach drewnianych. Zatadunek i roztadunek
skrzynek nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wozkdw widtowych. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
ostroznos¢, szczegOlnie przy temperaturach ponizej 5°C. Elementy systemu retencyjnego nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami i deformacjami na kazdym z etapdw, poczynajac od sktadowania poprzez transport, az do miejsca
zainstalowania.

Transport wiazow kanatowych i wpustéw ulicznych

Wiazy kanatowe i wpusty uliczne moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i Iaczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport elementéw betonowych

Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
Wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatdbw w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty
0 powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukladane na
przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu
i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporcza
powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami kontraktu do wybudowania
obiektdéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
W|edzy technicznej, zapewniajac:

bezpieczenstwo konstrukcji,

— bezpieczenstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
— ochrong przed hatasem i drganiami,

— 0szczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegrod.

Projektowane przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym systemem
retencyjnym, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz
robo6t okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane przytacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji
deszczowej.

Roboty przygotowawcze
Os$ projektowanego rurociaggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostaé
0znaczona

w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczeg6lne punkty osi trasy

powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy

kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ whijane na obu stronach wykopu tak, aby byto

mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w

ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w scianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien zostaé

powigzany z panstwows siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodzg:

—  rozebranie nawierzchni,

— usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot,

— wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacja
Projektows),

— wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatbw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

— teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m mniejszej niz projektowana
i pogtebiane do wiasciwej wartosci recznie, bezposrednio przed utozeniem rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci
ustalonej
z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu do montazu rurociaggéw powinna wynosi¢ 0,80m. Szerokosé
wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w
wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawgdzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i
kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
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ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢,
w spos6b uniemozliwiajacy wpadniccie do wykopu i zabezpieczy¢é balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktdrym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a
dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowaé sig
barierki
z poreczami 0 wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Uktadanie przewodow

Rury PVC-u uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem
0 naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
podioze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm lacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek
0 wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod
kielichy.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowana osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciagnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6lnym zwracaniem
uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, rgcznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane poditoze o
odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osia i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej diugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu sciekdw i uszczelniane za
pomoca elastomerowych uszczelek.

Przed montazem nalezy posmarowa¢ kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng rurg w
druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych srednic przy pomocy
koparki na ktdrej zawieszamy rure na pasach uwazajac na 0siowos¢ rurociagu.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nalezy oczysci¢ w
miejscach potaczen tuz przed montazem. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako:

— inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej. Ich catkowita
wysokos¢ wyznaczana bedzie poprzez diugos¢ karbowanej rury wznoszacej i zostanie precyzyjnie
wyregulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzaca komin studzienki i rure teleskopows nalezy
taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych @425 mm.

— rewizyjne zbudowane z elementéw prefabrykowanych o srednicy 1200 mm, wykonanych z wibroprasowanego
betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie z DIN 4034. Studzienki zbudowac¢ z czesci
dennej, kregow posrednich oraz pokrywy z wiazem zeliwnym o srednicy @600 a ich montaz realizowaé w
gotowym wykopie na poditozu z betonu B15 o grubosci 0,15m. Ptyte pokrywowa nalezy posadowi¢ na
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pierscieniu odcigzajacym. Elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub zaprawy

wodoszczelnej.

Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na placach i parkingach wyposazy¢ we wiazy
zeliwne klasy D400 osadzone na stozku lub pierscieniu odciazajacym, natomiast studzienki zlokalizowane w terenie
zielonym klasy A15. Wszystkie wiazy powinny posiada¢ zamki zabezpieczajace przed kradzieza. Poziom gdrnej
powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na rowni z nia, natomiast w terenach zielonych umiesci¢
co najmniej 8 cm ponad terenem.

Skrzynkowy system retencyjny

System retencyjny sklada si¢ z pojedynczych skrzynek z azurowymi $ciankami o wymiarach 1200x600x600
mm
i pojemnosci 432 dm? kazda.

Skrzynki Iaczone sa ze soba w moduty w pionie i w poziomie o wielkosciach zgodnych z Dokumentacja
projektows.

Projektowany uklad retencyjny nalezy owina¢ warstwa geowtokniny z PP oraz warstwa folii hydroizolacyjnej,
zapewniajacej szczelnos¢ zbiornika. Przed utozeniem skrzynek wykonaé¢ podsypke a nastgpnie obsypke zwirowsa o
gr. 0,2 m. Nad uktadem retencyjnym wykona¢ zasypke piaskowa o gr. 0,2m.

W celu podczyszczenia odprowadzanych wod opadowych oraz roztopowych, przed ukladem retencyjnym
nalezy zabudowac separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym kanatem odciazajacym i osadnikiem.

Aby zapewni¢ szybkie napetnianie systemu, na koncu ukladu retencyjnego nalezy wykona¢ odpowietrzenie z
rury
0 srednicy Dn 110 PVC-u. Rur¢ odpowietrzajaca nalezy potaczy¢ z otworem znajdujacym si¢ w gornej plycie
skrzynki
i wyprowadzi¢ przewdd zakonczony wywiewka ponad poziom terenu na wysokos¢ min 0,5m.

Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow
i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. lIstniejace uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po
wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociagu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego rurociagu
obiektow na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych
ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociagu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem
opasania o= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i
sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé¢ nalezy gruntem
tatwo zagegszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- s$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni,
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé
zageszczajac warstwami gruntem tatwo zaggszczalnym (mozna roéwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesna rozbidrka rozpar¢ i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak
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jak obsypke, z piasku lub zwiru. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min.
80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci -
miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

Proba na eksfiltracje wody z przewodow.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykonaé na odcinkach pomiedzy studzienkami. Przed

wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad

wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawié nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu

(odpowietrzenie).

W celu przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workow pneumatycznych,

— przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, tak by wartos¢
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max. 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang ilos¢ wody oraz jej

poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

— 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

— 0,20 dm®/m? w czasie 30 min. dla kanatdw wtacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm?/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komaor kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i $wiadczy

0 zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna

kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z

PN-EN 1610:2015-10.

Wymagania szczegotowe

Roboty budowlano-montazowe przytacza i zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym
systemem retencyjnym powinny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - montazowymi
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:
— wytyczenie osi tras i punktdéw charakterystycznych,
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
— ulozenie i montaz rur w wykopach,
—  proby szczelnosci,
— zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,
— doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,
— geodezyjne pomiary powykonawcze,
— odbiory cze¢sciowe,
— odbidr koncowy.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9,
COBRTI Instal 2003.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentdw.
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O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw, powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przytacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym systemem
retencyjnym polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania jak i atesty
gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty spetniaja warunki
techniczne wymagane przez norm¢ PN-EN 1401-1. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium
w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN-EN 1401-1.

Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki
pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodow przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdét. Odbiory techniczne rob6t skitadaja sie z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610.

Odbidr techniczny czesciowy przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym

systemem retencyjnym

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewoddw oraz systemu retencyjnego z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki systemu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez
grud
i kamieni,

—  zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen

studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego,

ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego systemu kanalizacyjnego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -

czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢

dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje¢ powykonawcza.
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Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
—  zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
—  zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
—  protokotami odbiordw technicznych czgsciowych systemu kanalizacyjnego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacja geodezyjna,
—  protokotem szczelnosci systemu kanalizacji,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przytaczem i zewngtrzng instalacja kanalizacji deszczowej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przedmiotowego przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkowym
systemem retencyjnym, powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia o:
— wykonaniu systemu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
Sasiadujacej nieruchomosci.

Pozostate wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:
szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz
0,1 m)

— badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm, odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm),

— rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

— Zzabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,

— wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopdw o gigbokosci wigkszej niz 1 m, w odlegtosci nie wigkszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

— Zzabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

— rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

— skladowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

7.  OBMIARROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podiozem i warstwg przykrywajaca, wykop liniowy,
okladzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,

[szt] - ptyta wtazu, na podstawie pomiardw w terenie,

[kpl] - studnie kanalizacyjne, elementy skrzynkowego systemu retencyjnego na podstawie pomiaréw w
terenie,

[m] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w

terenie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-C 89224:2018-03 Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i
cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
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z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),

polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych
i inspekcyjnych.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07  Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody

badan i ocena zgodnosci.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi
zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).
[3] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki pod parkingi i wiat¢ garazowa wielostanowiskowa w Grudziagdzu przy ul
Legi.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegOtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla rob6t objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany

- Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- Budowle stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z urzadzeniami i instalacjami
- Obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek:
Obiekt budowlany, ktdry trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla:

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne, budowle
ziemne, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sieci uzbrojenia
terenu a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczeg6lInosci piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki itp.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do jego usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Inzynier:

Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajagcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesw przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem okresla si¢
inspektora nadzoru — koordynatora.

1.4.7. Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Kosztorys ofertowy:
Wyceniony przedmiar robot.
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1.4.9. Przedmiar robot:
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw i rob6t.

1.4.11. Materialy:
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Odpowiednia zgodnosé:
Zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

1.4.13. Polecenie Inzyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. Zadanie budowlane:
Cze¢sé¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogs przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowsa lub SST, i wptyneto to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej

- Oznaczenie przejs¢

- Oznakowania terenu budowy

- Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatbw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

okreslonego odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tj. rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty
ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosciom wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzety powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beds gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptywaja nie

korzystnie na jakos¢ wykonanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, za wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robét, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robGt zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wynik badah materiatow i robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia potrzebne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan
Wykonaweca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;

- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy placu budowy

- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

- Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw rob6t

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét
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- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit

-Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- Protokoty odbioru robot

- Protokoéty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakichkolwiek dokumentdw budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Odbiér robét

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

7.3. Odbidr ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robo6t
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét ostatecznego odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

- Dziennik budowy

- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie
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8. Podstawa platnosci
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz.U.nrl9, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla okreslenia wartosci rob6t
budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiardw robdt z podstawa wyceny i iloscia materiatdw
wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego. Podstawa ich sporzadzenia jest:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. Przepisy zwiazane

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) kontroli

Przepisy i normy dotyczace ustalenia og6lnych wymagan odnosnie wykonywanych robot

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT

CPV -45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
CPV -45315700-5 Tablica rozdzielcza

CPV -45311100-2 Linie zasilajace WLZ

CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

1. Ogdlne wymagania dotyczace instalacji

1.1. Wymagania og6lne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz.
Ziacza instalacji elektrycznej budynkéw, musza umozliwia¢ odiaczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencja 0s6b niepowotanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potaczy¢ w
rozdzielni. W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzieli¢.

Jako srodek uzupeiniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé samoczynne wylaczanie
zasilania.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewngtrznych
nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe :
* 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,
» wymaganej zdolnosci wytaczeniowej w stanach zwar¢
* charakterystyce czasowo-pradowej:
- typu B dla zabezpieczenia obwodo6w instalacyjnych
- typu C dla zabezpieczenia silnikow

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé¢ potaczenia
wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku. Stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi cian i stropow. Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i
sitowych wewngtrznych musza by¢ wykonane wylacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie
urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowotanych. Mocowanie puszek w
scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie Kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglgdnieniem
przestrzeni ochronnych. Potaczenie wylacznikow Kklawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny - do prawego bieguna.
Wartosc rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w [1/km.

1.2 Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

1.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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1.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy
przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejsé przez sciany.

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac
rury z tworzyw sztucznych.

1.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania og6lne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uklada¢ pod tynkiem. Do
wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

1.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu sciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow.

1.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke diugosci niezbgdna do wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien byé nieco diuzszy niz
przewody fazowe, zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecia¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodow
powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie réwnie
mocowanie za pomoca gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami
nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie
zaginania gwozdzikdw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukladania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach piyt itp., bez stosowania oston
W postaci rur.

1.3.4. Przygotowanie koncow zyl i 1aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych Iaczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

1.3.5. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny.
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1.3.6. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdw sg wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajacym zadnym przesunigciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunigé i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywacé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gictkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. Przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

1.4. Montaz przewoddow i osprzetu

1.4.1. Ukladanie przewodéw i kabli

Wymagania og6lne dotyczace robét

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejscie przewodoéw kabelkowych przez $ciany musi byé zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewoddw kabelkowych sposéb utozenia w kazdym przypadku musza zapewniaé
tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekr6j zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodow
oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji
przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.

1.4.2. Ukladanie przewoddw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu rob6t

—  Przygotowanie bruzd

— Rozwiniecie przewodu kabelkowego

— Sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolacji

— Odmierzenie i ciecie

— Zamocowanie przewodu do podtoza

— Woprowadzenie koncow przewodoéw do puszek lub rozgateznikdw

1.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu rob6t
— Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
—  Przygotowanie podtoza
—  Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie
— Wykruszenie lub wycigcie otwordéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
— Wprowadzenie przewodow w otwory puszKi
—  Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
— Osadzenie puszki w gotowym podtozu
— Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
—  Odkrywanie puszek
— Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
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—  Zamkniecie puszek
— Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury
— Podtaczenie tacznikow i gniazd wtykowych
—  Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza
pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowsa lub wedtug odmiennych dyspozycji.
Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatdw - nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

1.6. Montaz opraw o$wietleniowych
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.
— Woytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow
—  Przygotowanie podtoza
—  Zamocowanie uchwytdw
— Rozpakowanie oprawy
— Oczyszczenie oprawy z materialdw zabezpieczajacych
— Otwarcie i zamkniecie oprawy
— Obciecie i obrobienie kohcow przewodoéw
— Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
— Zamontowanie oprawy i podiaczenie
— Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta
—  Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
—  Wyjecie zrddia swiatta z opakowania
—  Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
— Zamontowanie zrodia swiatta w oprawie
—  Sprawdzenie $wiecenia oprawy

1.7. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejace instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwoddw, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,
przewody elektryczne nalezy zdemontowaé¢. Materiat z demontazu nalezy uklada¢ w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu.

1.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta obudowy

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie wyczysci¢ i
zabezpieczy¢ krawedzie

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

- potaczenia wewngtrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych

oraz fabrycznych mostkow taczeniowych.

- na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnie przygotowac¢ do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

wptywem warunkdw meteorologicznych

1.9. Ochrona od porazen, polgczenia wyréwnawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski
PEN nalezy rozdzieli¢c na PE i N. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku
— z zaciskiem ziaczki $wiecznikowej). Przewdd PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze zotto-zielonym natomiast N w
niebieskim.

1.10 . Badania i pomiary
—  Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:
— Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej
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—  Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

—  Sprawdzenie poprawnosci potaczen

— Sprawdzenie adreséw przewoddow kabelkowych z listwa adresowa

— Pomiar rezystancji izolacji przewodow

— Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych.
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

—  Z wykonanych badan i pomiardw oraz dokonaniu oceny ich wynikdw musza by¢ sporzadzone raporty

— Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byé zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiaréw.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moga sta¢ si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb
powinni otrzyma¢ i zapozna¢ sie z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do whbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

- odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i §ciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewngtrznych warunkéw srodowiskowych w
jakich pracuja),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa
wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spehiaja
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich
parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewoddw do obcigzalnosci
pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odigczajacych i taczacych, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdow
zewnetrznych, oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia
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schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow,
tacznikow, zaciskdw, itp., potaczen przewoddow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

2.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc
dobrania $rodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaj przede
wszystkim:
- wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
- wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytaczenia zasilania

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktdrych
badZ obok ktorych sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostgpne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary , goracej wody lub goracego powietrza maja wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobhér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

2.2.3. Dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw

pracy urzadzen :

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- rdznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepigciami,
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- zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia ,

- do odtaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacjs techniczna we wiasciwych
miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametrow uradzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych
jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzglgdu na wybidrczosé, (selektywnosé) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o

ktoérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnos¢

pradowa dtugotrwata przewodow.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym i PN-IEC
60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzgdzen dotlaczajacych i Iaczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,

c) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylgczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odhaczania izolacyjnego i taczenia podane sa w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

2.2.5. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno- neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodoéw ochronnych, neutralnych i
ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do
oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewod6éw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
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2.2.6. Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikdw, lacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujs sie we wiasciwym
miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja

si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja

one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-1EC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspolne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematdw.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2.7. Polgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy s wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a take
czy zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody. Wymagania dotyczace
potaczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewoddw o przekrojach do 16mma2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddéw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji

elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem do préb i pomiardw. Wykonywanie tych préb bez
usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

3. Dokumentacja powykonawcza

3.1. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace dokumenty

- deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem;

- karty gwarancyjne , DTR-ki

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami przepisami oraz
posiadang wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z Pomiarow.
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:
- Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen

- Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwodéw

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar natezenia oswietlenia

- Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresows

- Sprawdzenie opasek kablowych

- Pomiar rezystancji zyt kabla
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- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw:

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w ustalony
w PZJ sposéb

- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byé zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiaréw.

4. Przepisy zwiazane

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

» PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektdw budowlanych

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dofaczenia izolacyjnego i taczenia

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
* PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy

* PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

* PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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