

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Gospodarstwo Szkołkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Gospodarstwo Szkołkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	PTP	Gospodarstwo Szkołkarskie	07-18-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gospodarstwo Szkołkarskie	07-18-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-24/01	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	44,50	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/01	GODZ PRZ2	Prace godz.przer.kont.>400	1	H	110,00	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	780,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/01	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	6 376,00	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	270,00	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/01	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	1 600,00	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	270,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/01	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	1 600,00	342	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-24/01	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	40,50	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/01	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	1	TSZT	120,00	364	ZAB-REPSZ
		KONTENER	02-01-24/01	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	220,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/01	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	40,50	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	7,50	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/02	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	1	H	11,60	350	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-24/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	105,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	942,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/02	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	36,00	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/02	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	116,00	350	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-24/02	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	31,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/02	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cel do 400	1	TSZT	116,00	332	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-24/02	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,60	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/02	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	31,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/02	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	1,60	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/03	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	7,50	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/03	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	1	H	8,30	350	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-24/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	105,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	942,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/03	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	31,00	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/03	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	83,00	350	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-24/03	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	31,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/03	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cel do 400	1	TSZT	83,00	332	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-24/03	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,60	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/03	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	31,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/03	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	1,60	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/04	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	1,50	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	194,40	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/04	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	6,50	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/04	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	1	TSZT	17,17	352	PRZ-OL-1
		KONTENER	02-01-24/04	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	6,50	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/04	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	1	TSZT	17,17	333	SR-OL<400
		KONTENER	02-01-24/04	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,32	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/04	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	6,50	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/04	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	0,32	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/05	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	3,54	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/05	GODZ PRZ2	Prace godz.przer.kont.>400	1	H	10,80	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/05	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	615,00	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/05	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	18,00	295	PRZER-SUB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-24/05	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	108,00	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/05	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	18,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/05	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	108,00	342	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-24/05	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,70	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/05	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	18,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/05	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	2,70	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/06	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	84,54	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/06	GODZ PRZ2	Prace godz.przer.kont.>400	1	H	215,60	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 240,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-24/06	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	12 275,40	349	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-24/06	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	350,00	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/06	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	2 156,00	351	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-24/06	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	350,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/06	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	2 156,00	342	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-24/06	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	54,00	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/06	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	350,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/06	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	54,00	362	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-24/07	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	20,16	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/07	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	2 635,20	348	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-24/07	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	84,00	295	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-24/07	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	84,00	293	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-24/07	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	325,00	328	SR-BK<400
		KONTENER	02-01-24/07	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	4,40	363	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-24/07	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkiel.nasion Bk	1	H	200,00	327	WYB-NAS
		KONTENER	02-01-24/07	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	84,00	294	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-24/07	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	4,40	362	ZEST-KON
	SL-MIKOR	KONTENER	02-01-24/05	PRZ-MIKOR	Przygotowanie mikoryzy	1	TSZT	108,00	324	PRZ-MIKOR
	SL_NAW	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	50,00	228	NAW-MINER
		LEŚNA	03- - /	POZ-Ś	Poz. ścioly do transportu	1	M3P	15,00	277	POZ-Ś
		LEŚNA	03- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	100,00	323	PRZER-K
		LEŚNA	03- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	100,00	223	SIEW-KC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	2,00	224	SIEW-NC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,80	225	SIEW-WAP
		LEŚNA	03- - /	ZAL-Ś TR	Zał rozł mat komp ścioly z tr.	1	M3P	15,00	278	ZAL-Ś TR
	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	39,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,60	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	03-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,40	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	52,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,60	220	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	78,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,40	232	PIEL-RN1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-24/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	52,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,60	220	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	22,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,80	220	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	52,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,56	230	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	520,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	780,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	52,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	156,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	03-01-24/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,80	220	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-24/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,31	230	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-24/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	104,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	156,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	10,40	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/15	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/15	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-24/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/15	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,50	220	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-24/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,10	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	231	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-24/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-24/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	39,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	207	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	100,00	213	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	10,00	213	WYOR-CS
	SL_POZ	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3 200,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	02- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	100,00	365	MYC-KONT
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	800,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	54,00	141	SZUK-PĘDR
	SL-PRZECH	KONTENER	02- - /	GODZ SOR2	Prace godz.sort.kont.>400	1	H	2 300,00	361	SORT-KON2
		KONTENER	02- - /	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	1 500,00	361	SORT-KON2
	SL-SUBSTR	KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 000,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	04- - /	PROD.SUBS	Produkcja substratów	1	M3	6 500,00	366	PROD.SUBS
	SL-UGÓRC	LEŚNA	03-01-24/28	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	800,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-24/28	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	800,00	214	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-24/28	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	160,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	03-01-24/28	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	800,00	208	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	03-01-24/27	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	23,70	209	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-24/27	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	03-01-24/27	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	23,70	214	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-24/27	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	23,70	210	ORKA-SC
	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	500,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz. drzew	1	AR	100,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	03- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	1 000,00	214	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	250,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	03- - /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	250,00	211	ORSP-SC
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	500,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	03- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	100,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	03- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	100,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	03- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	200,00	221	ZB-KAM
	SL-UTRZYM	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3 000,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	03-01-24/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	15,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	78,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-24/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	117,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-24/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	7,80	207	SPUL-C
	SL_WYJM	LEŚNA	03- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	40,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	5,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	3,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	20,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	400,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	5,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LW	wyj. 1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	400,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	5,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	100,00	212	WYOR-CK
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	269	ZAŁ-4
	SL_WYS	LEŚNA	03-01-24/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,20	275	SIEW-R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	03-01-24/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,20	275	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-24/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,60	275	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-24/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,60	275	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-24/14	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	52,00	275	SIEW-R
	UT-SZKÓŁ	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 000,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	404	GODZ MH23
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.