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CP

Kłapówka 04-08-2-11-209   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,79 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-209   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,79 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-219   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,00 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-227   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-227   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,94 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-240   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 124 CP-W

Kłapówka 04-08-2-11-240   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 124 CP-W

CW Kłapówka 04-08-2-11-239   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 120 CW-W

MA-PORZ
Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,50  15 ROZDR-PDR

Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,97  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  2,80  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,12 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,17 363.02 ROZŁ-KONT

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,00 103 SAD-BRYŁ

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,12 100 SADZ WIEL

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  3,50  68 WYK-PASCZ

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,00  80 WYK WAŁK

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,78 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,12  99 SADZ 1R

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,66 100 SADZ WIEL

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,88 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,63  99 SADZ 1R

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 100 SADZ WIEL

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-224   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,68 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-224   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,68 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-224   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,68  99 SADZ 1R

Kłapówka 04-08-2-11-224   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,68 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  5,50 100 SADZ WIEL

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-244   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,76 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-244   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,76 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-244   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,76  99 SADZ 1R

Kłapówka 04-08-2-11-244   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,76 111 DOW-SADZ

PIEL

Kłapówka 04-08-2-11-203   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-208   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,89 116 KOSZ UB

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,68 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,32 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-223   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,21 116 KOSZ UB
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Kłapówka 04-08-2-11-223   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,30 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-234   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-236   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-237   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Kłapówka 04-08-2-11-239   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 115 KOSZ UA

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Kłapówka 04-08-2-11-242   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Kłapówka 04-08-2-11-244   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

POPR

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,88 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,88 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,88 102 SADZ POP

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,88  57 POP-TAL

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,88 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,00 102 SADZ POP

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  8,00  57 POP-TAL

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 147 GRODZ-SN

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,80 155 PRZYB-1ŻU

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  230,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD Kłapówka 04-08-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS
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P-PORZ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  12,00 399 GODZNOC

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

P-PROGNOZ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-GATRG

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Kłapówka 04-08-2-11-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kłapówka 04-08-2-11-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIA
Kłapówka 04-08-2-11-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   1 CWD-P

IIB

Kłapówka 04-08-2-11-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-P

IIIBU
Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

POZ-P

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 397 GODZ PILA

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTP
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

PTW
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

TPP

Kłapówka 04-08-2-11-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Kłapówka 04-08-2-11-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Kłapówka 04-08-2-11-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-227   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kłapówka 04-08-2-11-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

TWP

Kłapówka 04-08-2-11-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Kłapówka 04-08-2-11-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

UTRZ UT-OBEDUK
Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA
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Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-OBEDUK

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 701 GODZ RU23

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 398 GODZ RU8
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