Kosztorys inwestorski slepy

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. czes¢
wschodnio-potudniowa etap |

Narzuty: Koszty zakupu 7,00%M
Koszty posrednie 68,10%R+68,10%S
Zysk 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

Data opracowania:
2023-04-28
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof¢
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z
0.0. czes¢ wschodnio-potudniowa etap |
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaz wiatrotapu, zadaszenia i rozne zdedne elementy na elewacji, itp szt 15
1.2 |KNR 401/535/4 |ANALOGIA - Rozebranie rynien m 37
1.3 |KNR 401/535/6 |ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 42
1.4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw,parapetéw,
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 150
1.5 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone np schody m3 1,5
1.6 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2
1.7 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione itp oraz zmiany cen r-g 35
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, przygotowanie starego poditoza pod docieplenie,
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 592
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie
ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej, Sciany z cegty i uzupetnienie podtoza m2 60
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie scian budynkowi metodg lekkg w technologii KREISEL, przyklejenie jednej
(1) warstwy siatki, na scianach, masa klejagca KREISEL m2 592
2.5 |KNR 28/2625/8 |ANALOGIA - Ocieplenie scian budynkéw, ochrona naroznikéw wypuktych mb 85
2.6 |KNR 28/2629/4 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian metodg , montaze profili, dylatacje, zaprawa klejaca KREISEL
(1) mb 11
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe ,
(1) masa tynkarska wg projektu m2 536
2.8 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii KREISEL,
(1) ocieplenie osciezy, szeroko$¢ do 15°cm, zaprawa jw m2 70
2.9 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe
(2) mozatynk S50 m2 55
2.10 |KNR 19/1024/5 |Drzwi i $cianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0°'m2, osadzanie na kotwach, z szybami
(2) 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13
2.11 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm z blachy powlekanej gr
1mm kolor RAL 9004 szt 42
2.12 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach kolor czarny szt 25
2.13 |KNR 202/506/1 |ANALOGIA - Rézne obrébki z blachy kolor czarny wg opisu
(1) m2 125
2.14 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcja m2 536
2.15 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe wg opisu kolor czarny m 37
2.16 |[KNR 15/529/3 |Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 42
2.17 |KNR 508/511/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3
2.18 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na podtozu z podtgczeniem
przewoddowi czujnikiem zmierzchowym szt 1
2.19 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16'm, naktady podstawowe
(1) m2 600
2.20 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 m,praca rusztowania
(1) m2 600
2.21 |KNR 401/203/10|Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste m3 1,5
2.22 |KNR 202/922/6 |ANALOGIA - Oktadziny schod6éw wg opisu na rys.4 m2 2
2.23 |KNR 202/1219/3|ANALOGIA - Montaz wycieraczek wg opisu szt 2
2.24 |[KNR 11/316/1 |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 55

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.
czes¢ wschodnio-potudniowa etap |



PKM - inwestorski | -Remont elewacji
budynku adm. PKM Gliwice Sp. z 0.0-

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005369C)

cz.wschodnio-potudniowa strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm| lloY¢
2.25 |[KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na podsypce piaskowej grubosci
50'mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 13,3
2.26 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 97
2.27 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 55
2.28 |KNR 202/1201/1|/ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz zmiany cen r-g 500
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego
PKM Gliwice Sp. z 0.0. czesé
wschodnio-potudniowa etap |
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaz wiatrotapu, zadaszenia i rozne zdedne
elementy na elewacji, itp szt 15
1.2 |KNR 401/535/4 |ANALOGIA - Rozebranie rynien m 37
1.3 |KNR 401/535/6 |ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 42
1.4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsoéw,parapetow, itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m2 150
1.5 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone np schody m3 1,5
1.6 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2
1.7 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione
itp oraz zmiany cen r-g 35
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 592
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL,
dodatkowe mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej,
sciany z cegly i uzupetnienie podtoza m2 60
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie $cian budynkowi metodg lekkg w technologii KREISEL,
(1) przyklejenie jednej warstwy siatki, na Scianach, masa klejgca
KREISEL m2 592
2.5 |KNR 28/2625/8 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian budynkéw, ochrona naroznikow
wypuktych mb 85
2.6 |KNR 28/2629/4 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian metoda , montaze profili, dylatacje,
(1) zaprawa klejagca KREISEL mb 11
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL,
(1) tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 536
2.8 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w
(1 technologii KREISEL, ocieplenie osciezy, szerokos¢ do 15°cm,
zaprawa jw m2 70
2.9 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL,
(2) tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 55
2.10 |KNR 19/1024/5 |Drzwi i scianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie
(2) na kotwach, z szybami 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14/ m2 13
2.11 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad
1'm z blachy powlekanej gr Tmm kolor RAL 9004 szt 42
2.12 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach kolor czarny szt 25
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
2.13 |KNR 202/506/1 |[ANALOGIA - Rézne obrobki z blachy kolor czarny wg opisu
(1) m2| 125
2.14 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z
podkonstrukcjg m2 536
2.15 |[KNR 15/528/4 |Rynny dachowe wg opisu kolor czarny m 37
2.16 |[KNR 15/529/3 |Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 42
2.17 |KNR 508/511/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3
2.18 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na
podtozu z podtaczeniem przewoddwi czujnikiem zmierzchowym szt 1
2.19 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16'm,
(1) naktady podstawowe m2 600
2.20 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do
(1) 16 m,praca rusztowania m2 600
2.21 |KNR 401/203/10|Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
schody proste m3 1,5
2.22 |KNR 202/922/6 |ANALOGIA - Oktadziny schodéw wg opisu na rys.4 m2 2
2.23 |KNR 202/1219/3|ANALOGIA - Montaz wycieraczek wg opisu szt 2
2.24 |[KNR 11/316/1 |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 55
2.25 |KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na
podsypce piaskowej grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin
piaskiem m2 13,3
2.26 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 97
2.27 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 55
2.28 |KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz
Zmiany cen r-g 500
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu llosé Cena Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Blacha wg opisu

.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

.|Kotki kotwigce

.21./Kostka brukowa BEHATON gr 8 cm , kolor czerwony . . |m2 | 15,96]
.22, Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. o fsE 50,57
23.|Lej spustowy rynnowy 3,7

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.
czes¢ wschodnio-potudniowa etap |
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
24 |Listwy dylatacyjne e mb 1296
' 25.|Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM 214
A zarmo15mm . kg | 1485

52.\Ztaczkarynnowa et | 2rel
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosé¢
1.|Pita do ciecia plytek m-g 0,3325

(o]

.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)

285,5091

Tabela elementow scalonych

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.

czes¢ wschodnio-potudniowa

etap |
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. czes¢
wschodnio-potudniowa etap |

Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty posrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

Prace przygotowawcze - demontazowe

Remont elewacji

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. cze$¢
wschodnio-potudniowa etap | netto

N -

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.
czes¢ wschodnio-potudniowa etap |



