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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 
o.o. część wschodnio-południowa etap I

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaż wiatrołapu, zadaszenia i rożne zdędne elementy na elewacji, itp szt 15

1.2 KNR 401/535/4 ANALOGIA - Rozebranie rynien m 37

1.3 KNR 401/535/6 ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 42

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów,parapetów,
itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 150

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone np schody m3 1,5

1.6 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2

1.7 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione itp oraz zmiany cen r-g 35

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 592

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie 
płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 60

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, przyklejenie jednej 
warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca KREISEL m2 592

2.5 KNR 28/2625/8 ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków, ochrona narożników wypukłych mb 85

2.6 KNR 28/2629/4 
(1)

ANALOGIA - Ocieplenie ścian metodą , montaże profili, dylatacje, zaprawa klejąca KREISEL
mb 11

2.7 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe , 
masa tynkarska wg projektu m2 536

2.8 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii KREISEL, 
ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, zaprawa jw m2 70

2.9 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe 
mozatynk S50 m2 55

2.10 KNR 19/1024/5 
(2)

Drzwi i ścianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13

2.11 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m z blachy powlekanej gr 
1mm kolor RAL 9004 szt 42

2.12 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25

2.13 KNR 202/506/1 
(1)

ANALOGIA - Różne obróbki z blachy kolor czarny wg opisu
m2 125

2.14 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcją m2 536

2.15 KNR 15/528/4 Rynny dachowe wg opisu  kolor czarny m 37

2.16 KNR 15/529/3 Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 42

2.17 KNR 508/511/2 Montaż na gotowym podłożu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3

2.18 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na podłożu  z podłączeniem 
przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 1

2.19 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe
m2 600

2.20 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m,praca rusztowania
m2 600

2.21 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste m3 1,5

2.22 KNR 202/922/6 ANALOGIA - Okładziny schodów wg opisu na rys.4 m2 2

2.23 KNR 202/1219/3 ANALOGIA - Montaż wycieraczek wg opisu szt 2

2.24 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 55
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2.25 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na podsypce piaskowej grubości
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 13,3

2.26 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 97

2.27 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 55

2.28 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz zmiany cen r-g 500

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego 
PKM Gliwice Sp. z o.o. część 
wschodnio-południowa etap I

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaż wiatrołapu, zadaszenia i rożne zdędne 

elementy na elewacji, itp szt 15

1.2 KNR 401/535/4 ANALOGIA - Rozebranie rynien m 37

1.3 KNR 401/535/6 ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 42

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów,parapetów, itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 150

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone np schody m3 1,5

1.6 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2

1.7 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione 
itp oraz zmiany cen r-g 35

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego 

podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego 
podłoża pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 592

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, 
ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 60

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, 
przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca 
KREISEL m2 592

2.5 KNR 28/2625/8 ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków, ochrona narożników 
wypukłych mb 85

2.6 KNR 28/2629/4 
(1)

ANALOGIA - Ocieplenie ścian metodą , montaże profili, dylatacje, 
zaprawa klejąca KREISEL mb 11

2.7 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 536

2.8 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w 
technologii KREISEL, ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, 
zaprawa jw m2 70

2.9 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 55

2.10 KNR 19/1024/5 
(2)

Drzwi i ścianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie 
na kotwach, z szybami 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13

2.11 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 
1˙m z blachy powlekanej gr 1mm kolor RAL 9004 szt 42

2.12 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25
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2.13 KNR 202/506/1 
(1)

ANALOGIA - Różne obróbki z blachy kolor czarny wg opisu
m2 125

2.14 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z 
podkonstrukcją m2 536

2.15 KNR 15/528/4 Rynny dachowe wg opisu  kolor czarny m 37

2.16 KNR 15/529/3 Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 42

2.17 KNR 508/511/2 Montaż na gotowym podłożu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3

2.18 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na 
podłożu  z podłączeniem przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 1

2.19 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, 
nakłady podstawowe m2 600

2.20 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 
16˙m,praca rusztowania m2 600

2.21 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
schody proste m3 1,5

2.22 KNR 202/922/6 ANALOGIA - Okładziny schodów wg opisu na rys.4 m2 2

2.23 KNR 202/1219/3 ANALOGIA - Montaż wycieraczek wg opisu szt 2

2.24 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 55

2.25 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na 
podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 13,3

2.26 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 97

2.27 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 55

2.28 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz 
zmiany cen r-g 500

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,15

2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,066

3. Beton zwykły C40/50 (B-50) m3 1,53

4. Blacha wg opisu m2 143,75

5. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0097

6. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,888

7. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,105

8. Denko rynnowe zewn. szt 4,81

9. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,078

10. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,108

11. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 5,4

12. Drzwi Al  system YAWAL wg zestawienia rys14 m2 13

13. Geowłóknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 66

14. Grunt głęboko penetrujący dm3 39,072

15. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,36

16. Hak do rynny (rynajza) Fi˙150˙mm szt 74

17. Haki do muru kg 7,2

18. Kaseton PKM GLIWICE kompletny kpl 1,02

19. Kątownik ochronny mb 99,96

20. Kołki kotwiące szt 62,4

21. Kostka brukowa BEHATON gr 8 cm , kolor czerwony m2 15,96

22. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 50,57

23. Lej spustowy rynnowy szt 3,7
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24. Listwy dylatacyjne mb 12,936

25. Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM 214
A ziarno 1,5 mm kg 148,5

26. Masa tynkarska Nanotynk Silikonowy KREISEL wg projektu kg 1 636,2

27. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 11,34

28. Obejma rury spustowej Fi˙110˙mm szt 21

29. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 98,94

30. Oprawy SPECTRA typu VIBRO szt 3

31. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,6

32. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,9214

33. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,12

34. Płyty pomostowe robocze m2 3,66

35. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m2 61,2

36. Podokienniki prefabrykowane szt 42

37. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 6,754

38. Rura spustowa wg opisu m 52,5

39. Rynna dachowa wg opisu m 46,25

40. Siatka typu STADIUM R200x65 BARWA SYSTEM m2 536

41. Siatka z włókna szklanego m2 813,57

42. Sikafloor 377 kg 28

43. Sucha zaprawa klejąca KREISEL kg 366,4

44. Sucha zaprawa klejowa KREISEL kg 1 014

45. Środek zwiększający przyczepności kg 132,2

46. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00333

47. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,45

48. Wycieraczka STAMAS typ LONDYN 23 mm kolor czarny szt 2

49. Wyroby stalowe różne kg 450

50. Zaprawa cementowa M-20 m3 0,546

51. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,425

52. Złączka rynnowa szt 27,9

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Piła do cięcia płytek m-g 0,3325

2. Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 180

3. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 61,26

4. Środek transportowy (1) m-g 22,2695

5. Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 1,4804

6. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5,214

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 3,12

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 11,8327

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 285,5091

Tabela elementów scalonych
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o. część 
wschodnio-południowa etap I
Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty pośrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

1 Prace przygotowawcze - demontażowe

2 Remont elewacji

Suma elementów kosztorysu
Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o. część

wschodnio-południowa etap I netto


