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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 
o.o. część zachodnio-północna etap II

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaże rożnych zdędnych elementów na elewacji: łamacze 

światła,skrzynka gazowa, kominy stalowe, itp szt 12

1.2 KNR 401/535/4 ANALOGIA - Rozebranie rynien m 9,3

1.3 KNR 401/535/6 ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 4

1.4 KNR 402/522/2 ANALOGIA - Demontaż ze ściany i ponowny montaż na dachu klimatyzatora szt 1

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów,parapetów,
itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 120

1.6 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2

1.7 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione itp oraz zmiany cen r-g 30

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 592

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie 
płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 60

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, przyklejenie jednej 
warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca KREISEL m2 592

2.5 KNR 28/2625/8 ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków, ochrona narożników wypukłych mb 85

2.6 KNR 28/2629/4 
(1)

ANALOGIA - Ocieplenie ścian metodą , montaże profili, dylatacje, zaprawa klejąca KREISEL
mb 11

2.7 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe , 
masa tynkarska wg projektu m2 536

2.8 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii KREISEL, 
ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, zaprawa jw m2 70

2.9 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe 
mozatynk S50 m2 55

2.10 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m z blachy powlekanej gr 
1mm kolor RAL 9004 szt 52

2.11 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25

2.12 KNR 202/506/1 
(1)

ANALOGIA - Różne obróbki z blachy kolor czarny wg opisu
m2 125

2.13 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcją m2 536

2.14 KNR 15/528/4 Rynny dachowe wg opisu  kolor czarny m 9,3

2.15 KNR 15/529/3 Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 4

2.16 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na podłożu  z podłączeniem 
przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 2

2.17 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe
m2 600

2.18 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m,praca rusztowania
m2 600

2.19 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 61

2.20 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 61

2.21 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 31

2.22 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz zmiany cen r-g 500



PKM - inwestorski II -Remont elewacji 
budynku adm. PKM Gliwice Sp. z o.o- 
cz.zachodnio-północna

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005369C)

strona nr: 3

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o.

 część zachodnio-północna etap II

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego 
PKM Gliwice Sp. z o.o. część 
zachodnio-północna etap II

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaże rożnych zdędnych elementów na elewacji: 

łamacze światła,skrzynka gazowa, kominy stalowe, itp szt 12

1.2 KNR 401/535/4 ANALOGIA - Rozebranie rynien m 9,3

1.3 KNR 401/535/6 ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 4

1.4 KNR 402/522/2 ANALOGIA - Demontaż ze ściany i ponowny montaż na dachu 
klimatyzatora szt 1

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów,parapetów, itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 120

1.6 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2

1.7 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione 
itp oraz zmiany cen r-g 30

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego 

podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego 
podłoża pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 592

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, 
ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 60

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, 
przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca 
KREISEL m2 592

2.5 KNR 28/2625/8 ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków, ochrona narożników 
wypukłych mb 85

2.6 KNR 28/2629/4 
(1)

ANALOGIA - Ocieplenie ścian metodą , montaże profili, dylatacje, 
zaprawa klejąca KREISEL mb 11

2.7 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 536

2.8 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w 
technologii KREISEL, ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, 
zaprawa jw m2 70

2.9 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 55

2.10 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 
1˙m z blachy powlekanej gr 1mm kolor RAL 9004 szt 52

2.11 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25

2.12 KNR 202/506/1 
(1)

ANALOGIA - Różne obróbki z blachy kolor czarny wg opisu
m2 125

2.13 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z 
podkonstrukcją m2 536

2.14 KNR 15/528/4 Rynny dachowe wg opisu  kolor czarny m 9,3

2.15 KNR 15/529/3 Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 4

2.16 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na 
podłożu  z podłączeniem przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 2

2.17 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, 
nakłady podstawowe m2 600



PKM - inwestorski II -Remont elewacji 
budynku adm. PKM Gliwice Sp. z o.o- 
cz.zachodnio-północna

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005369C)

strona nr: 4

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o.

 część zachodnio-północna etap II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

2.18 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 
16˙m,praca rusztowania m2 600

2.19 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 61

2.20 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 61

2.21 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 31

2.22 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz 
zmiany cen r-g 500

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,12

2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,066

3. Blacha wg opisu m2 143,75

4. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0061

5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,888

6. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,105

7. Denko rynnowe zewn. szt 1,209

8. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,078

9. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,108

10. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 5,4

11. Geowłóknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 37,2

12. Grunt głęboko penetrujący dm3 39,072

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,36

14. Hak do rynny (rynajza) Fi˙150˙mm szt 18,6

15. Haki do muru kg 7,2

16. Kaseton PKM GLIWICE kompletny kpl 2,04

17. Kątownik ochronny mb 99,96

18. Kołki kotwiące szt 62,4

19. Lej spustowy rynnowy szt 0,93

20. Listwy dylatacyjne mb 12,936

21. Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM 214
A ziarno 1,5 mm kg 148,5

22. Masa tynkarska Nanotynk Silikonowy KREISEL wg projektu kg 1 636,2

23. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 11,34

24. Obejma rury spustowej Fi˙110˙mm szt 2

25. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 62,22

26. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,2867

27. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,12

28. Płyty pomostowe robocze m2 3,66

29. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m2 61,2

30. Podokienniki prefabrykowane szt 52

31. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 3,8068

32. Rura spustowa wg opisu m 5

33. Rynna dachowa wg opisu m 11,625

34. Siatka typu STADIUM R200x65 BARWA SYSTEM m2 536

35. Siatka z włókna szklanego m2 813,57

36. Sucha zaprawa klejąca KREISEL kg 366,4

37. Sucha zaprawa klejowa KREISEL kg 1 014

38. Środek zwiększający przyczepności kg 132,2

39. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,36
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

40. Wyroby stalowe różne kg 450

41. Zaprawa cementowa M-20 m3 0,676

42. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,425

43. Złączka rynnowa szt 4,39

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 180

2. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 61,26

3. Środek transportowy (1) m-g 21,26455

4. Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,4371

5. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5,7386

6. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 11,8327

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 280,53295

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o. część 
zachodnio-północna etap II
Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty pośrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

1 Prace przygotowawcze - demontażowe

2 Remont elewacji

Suma elementów kosztorysu
Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o. część zachodnio-północna

 etap II netto


