Kosztorys inwestorski slepy

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. czes¢
zachodnio-pétnocna etap Il

Narzuty: Koszty zakupu 7,00%M
Koszty posrednie 68,10%R+68,10%S
Zysk 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof¢
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z
0.0. czesé zachodnio-pétnocna etap Il
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 | ANALOGIA - Demontaze roznych zdednych elementéw na elewac;ji: tamacze
Swiatta,skrzynka gazowa, kominy stalowe, itp szt 12
1.2 |KNR 401/535/4 |ANALOGIA - Rozebranie rynien m 9,3
1.3 |KNR 401/535/6 |ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 4
1.4 |KNR 402/522/2 |[ANALOGIA - Demontaz ze $ciany i ponowny montaz na dachu klimatyzatora szt 1
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw,parapetéw,
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 120
1.6 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2
1.7 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione itp oraz zmiany cen r-g 30
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 592
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie
ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej, Sciany z cegty i uzupetnienie podfoza m2 60
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie scian budynkowi metodg lekkg w technologii KREISEL, przyklejenie jednej
(1) warstwy siatki, na scianach, masa klejagca KREISEL m2 592
2.5 |KNR 28/2625/8 |ANALOGIA - Ocieplenie scian budynkow, ochrona naroznikéw wypuktych mb 85
2.6 |KNR 28/2629/4 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian metodg , montaze profili, dylatacje, zaprawa klejaca KREISEL
(1) mb 11
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe ,
(1) masa tynkarska wg projektu m2 536
2.8 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii KREISEL,
(1) ocieplenie osciezy, szeroko$¢ do 15°cm, zaprawa jw m2 70
2.9 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe
(2) mozatynk S50 m2 55
2.10 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm z blachy powlekanej gr
1mm kolor RAL 9004 szt 52
211 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach Kkolor czarny szt 25
2.12 |KNR 202/506/1 |ANALOGIA - Rézne obrébki z blachy kolor czarny wg opisu
(1) m2| 125
2.13 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcjg m2 536
214 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe wg opisu kolor czarny m 9,3
2.15 |[KNR 15/529/3  |Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 4
2.16 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na podtozu z podtgczeniem
przewoddowi czujnikiem zmierzchowym szt 2
2.17 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16'm, naktady podstawowe
(1) m2 600
2.18 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 m,praca rusztowania
(1) m2 600
2.19 |[KNR 11/316/1 |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 61
2.20 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 61
2.21 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 31
2.22 |KNR 202/1201/1|ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz zmiany cen r-g 500
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Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego
PKM Gliwice Sp. z 0.0. czesé
zachodnio-péinocna etap Il
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaze roznych zdednych elementéw na elewac;ji:
tamacze Swiatta,skrzynka gazowa, kominy stalowe, itp szt 12
1.2 |KNR 401/535/4 |ANALOGIA - Rozebranie rynien m 9,3
1.3 |KNR 401/535/6 |ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych m 4
1.4 |KNR 402/522/2 |[ANALOGIA - Demontaz ze $ciany i ponowny montaz na dachu
klimatyzatora szt 1
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsoéw,parapetow, itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m2 120
1.6 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 24,2
1.7 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione
itp oraz zmiany cen r-g 30
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 592
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 592
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL,
dodatkowe mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej,
sciany z cegly i uzupetnienie podtoza m2 60
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie $cian budynkéwi metodg lekkg w technologii KREISEL,
) przyklejenie jednej warstwy siatki, na Scianach, masa klejgca
KREISEL m2 592
2.5 |KNR 28/2625/8 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian budynkéw, ochrona naroznikow
wypuktych mb 85
2.6 |KNR 28/2629/4 |ANALOGIA - Ocieplenie $cian metoda , montaze profili, dylatacje,
(1) zaprawa klejagca KREISEL mb 11
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL,
(1) tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 536
2.8 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w
) technologii KREISEL, ocieplenie osciezy, szerokos¢ do 15°cm,
zaprawa jw m2 70
2.9 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL,
(2) tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 55
2.10 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad
1'm z blachy powlekanej gr Tmm kolor RAL 9004 szt 52
211 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach kolor czarny szt 25
2.12 |KNR 202/506/1 |ANALOGIA - Rézne obrébki z blachy kolor czarny wg opisu
(1) m2 125
2.13 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z
podkonstrukcjg m2 536
214 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe wg opisu kolor czarny m 9,3
2.15 |[KNR 15/529/3  |Rury spustowe wg opisu kolor czarny m 4
2.16 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na
podtozu z podtgczeniem przewoddwi czujnikiem zmierzchowym szt 2
2.17 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16 'm,
(1) naktady podstawowe m2 600
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
2.18 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do
(1) 16 m,praca rusztowania m2 600
2.19 |[KNR 11/316/1 |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 61
2.20 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 61
2.21 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 31
2.22 |KNR 202/1201/1 | ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz
Zmiany cen r-g 500

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,12

Lp.
1

21.|Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM 214
A ziarno 1,5 mm kg

39.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
40./Wyroby stalowe r6zpe . kg | . 45
'41.ZaprawacementowaM-20 Im3 | oere] |
'42.Zaprawa cementowaM12(m.80)  Im3 | o425) [
'43.|Ztaczka rynnowa szt 4,39

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm
1.|Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

6./Zuraw okienny przenosny 0.15°t

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen), 280,53295

Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. czes¢
zachodnio-péinocna etap Il

Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty posrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

1 Prace przygotowawcze - demontazowe

Remont elewacji

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. czes¢ zachodnio-p6tnocna
etap Il netto

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.
czes¢ zachodnio-pdtnocna etap Il



