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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ROZBIORKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Rozbioréka kanalizaci deszczowej

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi"160-200°'mm

3 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

5 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM

6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°’km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z utylizacjg

7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem cigzarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg

1.2 PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ

1.21 Przektadka instalacji gazu

8 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

9 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

10 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury Dn’50 mm

11 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn’50 mm mufa

12 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego

13 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV

14 Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65'mm

1.2.2 Rozbidrka gazociagu

15 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

16 Demontaz rurociggéw Fi'40-50"'mm

17 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Ill-1V

1.3 PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.3.1 Rozbiorka kanalizacji sanitarnej

18 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na s$cianach budynku, Fi'160-200'mm

1.3.2 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

19 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

20 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

21 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

1.3.3 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

23 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

24 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm

1.34 Kody CPV: 45232400-6
Préby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

25 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjna

26 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

27 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

1.35 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

28 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

29 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

30 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il

2 POLACZENIE BUDYNKOW

21 Roboty elewacyjne

211 Wymiana izolacji na elewacji

21.141 Roboty rozbiorkowe

31 Analogia. Rozbidrka izolacji elewacji z ptyt styropianowych

32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych wraz z utylizacjg

33 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym wraz z utylizacjg

211.2 Elewacja cczesci istnejacej

34 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

35 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie, 1-krotne

36 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

37 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowej

38 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do Scian, wetna mineralna gr.20cm

39 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy

40 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt facznikami metalowymi, Sciany z cegty

strona nr: 2




Nazwa dziatu robot

41 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

42 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

43 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oScieza

44 Analogia.Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z blachy ocynkowanej - parapety zewnetrzne

21.1.3 Wykonczenie elewacji

45 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

46 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

47 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

2114 Rusztowania

48 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

49 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

50 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

21.2 Zmiana koloru tynku nad wejsciem gtéwnym

51 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

52 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

53 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami

2.2 Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

221 Roboty rozbiérkowe i murowe

54 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych

55 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

56 Usuniecie z budynku gruzu z parteru

57 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje

58 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym
wraz z utylizacjg

59 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km ponad 1°km))
samochodem dostawczym wraz z utylizacjg

222 Stolarka okienna EI60

60 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 EI60

223 Sciany

61 Reczne przygotowanie podtoza

62 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

224 Malowanie scian

63 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

64 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

225 Malowanie sufitow

65 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

66 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

23 Przebicie otworu drzwiowego

2.31 Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia

67 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami

68 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami

69 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/2 cegty

70 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

71 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10°’mm tynkéw wewnetrznych wapiennych, na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych,
do 5’ m2

232 Nadproze UPN 120

72 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

73 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20

74 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm-PODUSZKI

75 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

76 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wys. ponad 140 mm

77 Analogia Wykonanie elementéw z ptaskownika 30x5'mm

78 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie

79 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu

80 Odtluszczanie konstrukgji petnosciennych

81 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petno$ciennych

82 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych UPN 180 mm

83 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych - jako oddzielna robota

84 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii 1l w réznych miejscach na murach ($cianach) ceglanych, betonowych, pr
obmurowanych koncach belek stropowych

85 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o Srednicy 40'mm

86 Sruby budowlane, Fi*3/4", roboty kowalskie

87 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie
cementowej

88 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach pfaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych

89 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg

90 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg

91 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na osciezach na podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tyr
cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 40'cm

233 Malowanie scian

92 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

93 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

234 Malowanie sufitow

94 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

95 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3 BUDYNEK LACZNIK

3.1 Roboty ziemne

3.1.1 Wykopy

96 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV
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3.1.2 Zasypki

97 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°'KM)

98 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)

99 Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, spycharka 55°kW (75 'KM)

100 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

101 Dostawa materiatu do zasypki

3.2 Roboty konstrukcyjne

3.2.1 tawy fundamentowe

102 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,

103 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, gr.10cm,

104 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe

105 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe, C25/30

3.2.2 Sciany fundamentowe

106 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste

107 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste, C25/30

323 Zbrojenie elementéw fundamentowych

108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.24 Sciany murowane

109 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw PPB $ciana grubosci 240 mm

110 Sciany i $cianki z bloczkéw, utozenie nadprozy prefabrykowanych

325 Wieniec

111 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, wieniec

112 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, C25/30

113 Analogia kotwy do murtat, kotwa M16

3.2.6 Stupy zelbetowe

114 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy prostokatne

115 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokatne, C25/30

327 Zbrojenie elemntow zelbetowych

116 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.2.8 Plyta stropowa

117 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe

118 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe, C25/30

119 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.2.9 Przewody kominowe

120 Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o $rednicy przewodu 20 cm - 6 m wysoko$ci komina

121 Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddw 1x20x20 cm - 6 m wysokosci komina

3.2.10 Dach

3.2.10.1 Konstrukcja dachowa

122 Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe

123 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet

124 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

125 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet

126 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty

127 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet

128 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

129 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, robocizna i sprzet

130 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

131 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki

132 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng -
impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

3.2.10.2 Dach (D1)

133 Membrana paroprzepuszczalna

134 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

135 Mata strukturala- kontrtaty 5x8cm

136 Pokrycie dachowe z blachy na rgbek

137 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowe;j

138 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych

139 Montaz prefabrykowanych rur spustowych

3.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

3.3.1 tawy fundamentowe

140 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

141 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno

142 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

143 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

144 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

3.3.2 Sciany fundamentowe

145 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

146 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

3.4 Izolacje cieplne

3.4.1 Sciany fundamentowe

147 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS
10cm - od zewnatrz lambda 0,04

148 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

3.5 Posadzka na gruncie (P1)

3.5.1 Warstwy posadzki na gruncie

149 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

150 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek

151 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
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152 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, beton C12/15, gr.10cm

3.6 Plyta pochylni

3.6.1 Warstwy posadzki na gruncie

153 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

154 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

155 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

156 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

157 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci

158 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyty

159 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.7 Schody zewnetrzne

3.7.1 Schody do budynku

160 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa

161 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

162 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

163 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

164 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

3.8.1 Stolarka zewnetrzna

165 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne

166 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe zewnetrzne

167 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach

168 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach

169 Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm

3.8.2 Elewacja

3.8.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)

170 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

171 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

172 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

173 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

174 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

175 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian

176 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie ptyt do o$ciezy

177 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

178 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi, Sciany z gazobetonu

179 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

180 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, Sciany

181 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oscieza

182 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

3.8.2.2 Wykonczenie (S1)

183 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

184 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

185 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

3.8.2.3 Rusztowania

186 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

187 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

188 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyijne - 1,00 kpl

3.8.3 Wykonczenie pochylni i podestow

189 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

190 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe

191 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

192 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

3.84 Wykonczenie schodow

193 Gruntowanie podfozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

194 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos$¢ d
35cm

195 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

196 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

3.8.5 Roboty slusarskie

3.8.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty

197 Balustrady barkierki i pochwyty

3.85.2 Wycieraczki

198 Wyroby stalowe wycieraczki

3.9 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3.9.1 Sciany dzialowe

3.9.11 Sciany dzialowe

199 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), Scianka grubosci 11,5°cm

200 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

3.9.2 Posadzki

3.9.21 Posadzka na gruncie (P1)

201 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

202 Izolacja z folii budowlane;j,

203 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS
gr 12 cm

204 Izolacja z folii polietylenowej

205 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubosé 2.5°'cm,

zatarte na ostro
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206 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane
grubosci o 1°'cm

207 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowa

208 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

209 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu

210 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na Scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

3.9.2.2 Strop nad parterem

211 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji gr 30 cm

212 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

3.9.3 Oktadziny scienne

213 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

214 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu

215 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spoina epoksydowa

3.94 Stolarka wewnetrzna

216 Oscieznice stalowe 90 Opaskowe

217 Oscieznice stalowe 80 Opaskowe

218 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne

219 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z otworami nawiewnymi lub podcieciem

220 Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawg i montazem

221 Montaz 3-elementowych parawanéw nawannowych sktadanych na $ciane, szyby z ptyty polistyrenowej

222 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe wewnetrzne

223 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30

3.95 Tynki

3.9.5.1 Sufity

224 Reczne przygotowanie podtoza

225 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

3.95.2 Sciany

226 Reczne przygotowanie podtoza

227 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $Scianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

3.9.5.3 Roboty slusarskie

228 Woycieraczki do obuwia

3.9.6 Roboty malarskie

3.9.6.1 Malowanie sufitow

229 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

230 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3.9.6.2 Malowanie scian

231 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

232 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3.9.7 Wyposazenie

233 Dostawa i montaz lustaro

234 Dostawa i montaz lustaro dla niepetnosprawnych

235 Dostawa i montaz pojemnik na mydto z stali nierdzwnej

236 Dostawa i montaz uchwyt na recznik papierowy z stali nierdzewnej

237 Dostawa i montaz kosz na $mieci z stali nierdzenej

238 Dostawa i montaz uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej

239 Dostawa i montaz szczotka wc z stali nierdzenej

240 Dostawa i montaz gasnica 6kg

241 Uchwyty umywalkowe dla niepetnosprawnych

242 Uchwyty WC dla niepetnosprawnych

3.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

3.10.1 Kottownia

243 Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej z orurowaniem i automatykg

244 Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej z orurowaniem i automatyka

245 Zasobnik 1000 |

246 Wymienniki ciepta moc grzewcza 40kW moc chtodnicza 19 kW

247 Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

248 Rozdzielacz kompaktowy

249 Pompa obiegowa

250 Zawor trojdrogowy

251 Zawor odcinajacy

252 Filtr siatkowy

253 Zawor zwrotny

254 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa

255 Termometry montowane w gotowej tulei

256 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm

257 Zawor spustowy Dn'20°'mm

258 Naczynia przeponowe

259 Zawory bezpieczenstwa,

3.10.2 Instalacja gazu

3.10.2.1 Instalacja gazu

260 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

261 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

262 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'40 mm

263 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn'40 mm mufa

264 Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm tréjnik

265 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
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266 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV
267 Rury ochronne (ostonowe), PE
268 Szafka gazowa 25x25x15
269 Analogia Podejscie przytgcza stal L360NB DN25
270 Kurki gazowe przelotowe, Fi'25'mm
271 Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm
272 Szafka gazowa petna na stojaku 25x25x15
273 Analogia Podejscie przytgcza stal L360NB DN20
274 Kurki gazowe przelotowe Fi'’20'mm
275 Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20'mm
276 Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100°'m, Fi do 65'mm
277 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B rurociagi o sr. zewi
do 57 mm
278 Odtluszczanie rurociagi
279 Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm
280 Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm
3.10.3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza
3.10.3.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociagi
281 Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
282 Rurociggi z rur warstwowych Fi 20 mm
283 Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
284 Rury przytgczne do grzejnikéw
3.10.3.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje
285 Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 16-20°'mm
286 Izolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 25'mm
3.10.3.3 Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia grzewcze
287 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m
288 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m
289 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m
290 Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m
291 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m
292 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m
293 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m
294 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m
295 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m
296 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
3.10.3.4 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura
297 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm
298 Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
299 Gtlowice termostatyczne
300 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
3.10.3.5 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze
301 Ptukanie instalacji c.o.
302 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
303 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
304 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
305 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
306 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
3.10.4 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wod-kan
3.10.41 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji
3.10.4.11 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 |Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kanalizacja podposadzkowa
307 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii |-
308 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
309 Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'110'mm
310 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm
311 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢é do 10°'m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55kW (75'KM)
312 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-ll, spycharka 55'kW (75°'KM)
3.10.4.1.1.2 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kanalizacja prowadzona po $cianach i w bruzdach
313 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
314 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm
315 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
316 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
317 Wopusty - kratki $ciekowe
318 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
319 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm
3.10.4.1.1.3 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia
320 Brodziki natryskowe
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321 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
322 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
323 Zlewozmywak
324 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie
325 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa
326 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla niepetnosprawnych
3.10.4.1.1.4 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacjg kanalizacji
327 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
328 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
329 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
330 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3.104.2 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalacja wody
3.10.4.21 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Rurociagi
331 Rurociag z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40'mm
332 Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm
333 Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
334 Rurociggi z rur warstwowych Fi 20 mm
335 Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
336 Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm
337 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
338 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
339 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
3.10.4.2.2 |Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Izolacje
340 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 16’ mm
341 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurocigg Fi 20'mm
342 Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 25'mm
343 Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi 32'mm
344 Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40'mm (S), rurocigg Fi 40'mm
3.10.4.2.3 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Armatura
345 Podgrzewacz gazowy wody o pojemnosci 120 |
346 Baterie natryskowe
347 Baterie umywalkowe
348 Baterie umywalkowe dla niepetnosprawych
349 Bateria zmywakowa,
350 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
351 Zaworki z filtrem pod baterie o $r. nominalnej 15 mm
352 Zaworki do WC o $r. nominalnej 15 mm
353 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’25'mm
354 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’32'mm
3.10.4.24 |Kody CPV:45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacjg wod-kan
355 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
356 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
357 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
358 Montaz tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
359 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
360 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3.10.5 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wentylacja
3.10.5.1 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Centrala wentylacyjna dla szatni
361 Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnicg el.
362 Wentylatory dachowy
363 Podstawy pod wentylatory promieniowe
3.10.5.2 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uktad nawiewny
364 Czerpnie Scienne kotowe, o $rednicy 250°'mm,
365 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 125'mm,
366 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 200'mm,
367 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm
368 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg gr.50 mm, $rednica kanatu 350 mm
3.10.5.3 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uktad wywiewny
369 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 125'mm,
370 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 160'mm,
371 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm
372 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 160 mm
373 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
3.10.54 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
374 Proby, pomiary, uruchomienie wentylaciji
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375 Przebicie otworéw w Scianach

3.11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

3.11.1 wLZ

376 Kabel YKXS 5x10 mm2

3.11.2 PWP1

377 Wytacznik prgdu PWP1 wraz z okablowanie

3.11.3 Rozdzielnice

378 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat «
3-4 otworach mocujgcych

379 Dostawa i montaz prefabrykowanej rozdzielnicy RS

3.114 Trasy kablowe

380 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm

381 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm

382 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm

383 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 2¢
mm

384 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 2¢
mm

385 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 4(
mm

386 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 4(
mm

387 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie

388 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

389 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

390 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km

3.11.5 Okablowanie instalacji elektrycznej

391 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2

392 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

393 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

394 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2

395 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2

396 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

3.11.6 Osprzet instalacyjny - taczniki

397 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie
w gazobetonie

398 Montaz na gotowym podfozu puszek o $r. do 60mm

399 tacznik pojedynczy

400 tacznik pojedynczy IP55

401 tacznik schodowy

402 tacznik Swiecznikowy

3.11.7 Osprzet instalacyjny - gniazda

403 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie

404 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm

405 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2

406 Gniazdo 1 fazowe podwdjne

407 Gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne

408 Wypust 230V

409 Wypust 400V

3.11.8 Oprawy - oswietlenie ogélne

410 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

411 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK1 Oprawa aluminiowa downlight LED 25W/4305Im, 4000K, Ra>80, IP20,
IK04, L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA

412 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LK2 Oprawa szczelna LED 36W/6271Im, 4000K, Ra>80, IP66, IK10,
L80/B10, 90000h(-25+30st C), PC-frozen

413 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK3 Oprawa panelowa LED 33W/4968Im, 4000K, Ra>80, 1P20, IK04,
L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA

414 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK5 Oprawa aluminiowa $wiecaca w dét/bok asymetryczna, LED
14W/2302Im, 4000K, Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5+30st C), opalizowane PMMA

415 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ Naswietlacz LED 47,9W/8629Im, 4000K, IP65, IK09, L80/B10,
100000h(-40+35st C), Ra>70 , optyka Street-S

416 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa $wiecaca w goére lub dot LED 7W/1161Im, 4000K
Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)

417 Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m 1P44

3.11.9 Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne

418 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

419 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW1 Oprawa awaryjna nt LED 3W/340Im IP65, soczewka obszarowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

420 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW2 Oprawa awaryjna nt LED 1W/142Im IP65, soczewka korytarzowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

421 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

422 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW1 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

423 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

3.11.10 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

424 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

425 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

426 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

427 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny
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428 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy

429 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny

430 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym

3.11.11 Instalacja odgromowa

431 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4

432 kaczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

433 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustéw pod zaciski probiercze

434 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych na betonie

435 Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

436 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j

437 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym

438 Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

439 Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio zainstalowanych
rurach na Scianie

440 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg

441 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

442 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

3.11.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia

443 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 30 mm2 - HO7Z
z6Mto-zielony 1x16

444 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - HO7Z
z6Mto-zielony 1x4

445 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyréwnawcza

446 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

3.12 INSTALACJA SLtABOPRADOWA WEWNETRZNA

3.12.1 PPD

447 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton -

448 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

449 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

450 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

451 Wecigganie do rur przewodéw S/FTP kat 6e

452 Montaz szafki wiszacej

453 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny

454 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury

455 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy

456 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Gigabitowy przetgcznik dostepowy warstwy L2, zarzgdzalny

457 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Przetgcznik PoE

458 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Rejestrator sieciowy 16 kanatowy + 1x dysk 8TB

459 Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla

460 Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajacy

461 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe

462 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

463 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca 7 gniazd z wylacznikiem i bezpiecznikiem

3.12.2 Instalacja sieci logicznych

464 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton -

465 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

466 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50mm

467 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

468 Wociagganie do rur przewodow S/FTP kat 6e

469 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu

470 Analogia Punkt elekiryczno logiczny PEL

471 Wykonanie pomiaréw zgodnie z wymaganiami

3.12.3 Instalacja CCTV

472 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

473 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

474 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

475 Mechaniczne przebijanie otworédw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 60mm

476 Montaz przepustéw rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 40mm i dtugosci do 1m w Scianie

477 Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’20°'mm

478 Wociagganie do rur przewodow S/FTP kat 6e

479 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna

480 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna

481 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

3.124 System przyzywowy

482 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z poditgczeniem Wigcznik przyzwowy pociggowy Rg=1

483 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podigczeniem Kasownik

484 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem Zasilacz

485 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, lampka LED

486 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

487 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm

488 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu

489 Wecigganie kabla o $r. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8

3.13 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.13.1 Instalacja fotowoltaiczna PV

490 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci 100 mm - mocowanie korytka do konstrukcji paneli

491 Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm

492 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach

bez$rubowych
Przewdd Solarny 1x4mm2,
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493 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat «
3-4 otworach mocujgcych

494 Montaz rozdzielnicy RDC

495 Montaz rozdzielnicy RAC

496 Falownik

497 Analogia Montaz konstrukcji PV

498 Mocowanie na gotowym podfozu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatoran

499 Analogia Wykonanie pomiaréw, uruchomienie uktadu, wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

3.141 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

500 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

501 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

502 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

503 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

3.14.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

504 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

505 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm

3.14.3 Kody CPV: 45232400-6
Proéby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

506 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma sygnalizacyjng

507 Proba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

508 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

3.14.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

509 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

510 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

511 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. llI

4 BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA

4.1 Roboty ziemne

411 Wykopy

512 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV

4.1.2 Zasypki

513 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)

514 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)

515 Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, spycharka 55°kW (75 'KM)

516 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

517 Dostawa materiatu do zasypki

4.2 Roboty konstrukcyjne

4.21 tawy fundamentowe

518 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,

519 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, gr.10cm,

520 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe

521 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe, C25/30

4.2.2 Sciany fundamentowe

522 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, $ciany proste

523 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, stupy prostokatne

4.2.3 Zbrojenie elementéw fundamentowych

524 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

424 Sciany zelbetowe

525 Betonowanie konstrukciji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, $ciany proste

526 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompg, $ciany proste

527 Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe

425 Rdzenie zelbetowe

528 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, stupy prostokgtne

529 Betonowanie konstrukciji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, stupy prostokatne

4.2.6 Sciany murowane

530 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw PPB $ciana grubosci 240 mm

4.2.7 Nadproze

531 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciggi i wierice

532 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, belki podciagi i wience
zbrojone

4.2.8 Wieniec

533 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zzelbetowych, belki podciagi i wience

534 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, belki podciggi i wience
zbrojone

429 Zbrojenie elemntow zelbetowych

535 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4.2.10 Schody do budynku

536 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa

537 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

538 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

539 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
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540 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4.2.11 Posadzka spocznika schodéw do budynku

541 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

542 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

543 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

544 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

545 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci

546 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyty

547 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4.212 Dach

42121 Konstrukcja dachowa

548 Analogia Hale lekkie wraz z dostawa, montazem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej

42122 Dach (D1)

549 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi

550 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

551 Izolacje z ptyt z wetny mineralnej gr 25 cmA=0,033

4.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

4.3.1 tawy fundamentowe

552 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

553 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno

554 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

555 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

556 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

4.3.2 Sciany fundamentowe

557 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

558 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

4.4 Izolacje cieplne

4.4.1 Sciany fundamentowe

559 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS
10cm - od zewnatrz lambda 0,04

560 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

4.5 Posadzka na gruncie (P1)

451 Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaz)

561 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

562 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek

563 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

564 Podkiady, betonowe, beton zwykty, transport pompg, beton C12/15, gr.10cm

4.6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

461 Stolarka zewnetrzna

565 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe zewnetrzne

566 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach

567 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, osadzanie na
kotwach

568 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna state, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach

569 Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40'cm

4.6.2 Elewacja

4.6.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)

570 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg

571 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

572 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

573 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza

574 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

575 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

576 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

577 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

578 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza

579 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

46.2.2 Wykonczenie (S1)

580 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

581 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

582 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

4.6.2.3 Rusztowania

583 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

584 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

585 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyijne - 1,00 kpl

4.6.3 Wykonczenie podestéw

586 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

587 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe

588 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

589 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

46.4 Wykonczenie schodow

590 Gruntowanie podfozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

591 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos$¢ d
35cm

592 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych

elementéw
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593 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podidg, spoina epoksydowa

4.6.5 Roboty slusarskie

4.6.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty

594 Balustrady barkierki i pochwyty

4.6.5.2 Wycieraczki

595 Wyroby stalowe wycieraczki

4.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

4.71 Posadzki

4711 Posadzka na gruncie (P1)

596 I1zolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

597 Izolacja z folii budowlanej,

598 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukgcji na sucho jednowarstwowe EPS
gr 15 cm

599 Izolacja z folii polietylenowe;j

600 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢ 2.5’ cm,
zatarte na ostro

601 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane
grubosci o 1°'cm

602 Dodatek za dozbrojenie siatkag stalowa

603 Analogia. Utozenie podktadek gumowych i podktadek poziomujgcych pod legary

604 Konstrukcja z legaréw 2x9cm co 25cm

605 Analogia ptyta P5 na cegietke

606 Analogia. warstwa EPDM

607 Analogia. Listwy przyscienne z elementami wentylacyjnymi

4.7.2 Tynki

4.7.21 Sciany

608 Reczne przygotowanie podtoza

609 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

610 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wysoko$¢ rusztowania do 9'm

4.7.3 Roboty malarskie

4.7.3.1 Malowanie scian

611 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

612 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

613 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wysokos$¢ rusztowania do 9'm

4.74 Oktadziny

614 Analogia panel z blachy

4.7.5 Wyposazenie

615 Dostawa i montaz kompletny zestaw do koszykowki

616 Dostawa i montaz kompletny zestaw do siatkdwki

617 Dostawa i montaz kompletnebramki do pitki recznej

618 Dostawa i montaz scena mobilna Scena wewnetrzna ztozona z 4 podestéw 2xIm (scena 8m2), wraz z nogami statymi o
wysokosci 40cm i akcesoriami fgczeniowymi i schodkami.

619 Dostawa i montaz trybuny tgcznie na 26 os6b < polipropylen w postaci jednowarstwowych elementéw ksztattowych, ¢
brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg zaokraglone « mechanizm samoczynnego sktadania siedziskae plastikowe siedzisko
mocowane jest do metalowej konstrukcji wsporczej, ©+  metalowa konstrukcja nosna jest wykonywana w formie nég
przykrecanych do podtogi lub konstrukcji wiszgcej mocowanej do sciany, metalowe elementy krzeset malowane proszkowo w
kolorze szarym » konstrukcje metalowe z mocowaniem indywidualnym 30 x 30 mm,

620 Dostawa i montaz wyktadzina ochronna Wyktadzina z siatki poliestrowa, dwustronnie krytej PVC, lakierowana Grubosc¢
catkowita: 0,8 mm Szerokos$¢: 3,0 m Dtugos$¢ catkowita rolki: 29/58 mb Gramatura: 900g/m2 Kolorystyka: szary,

621 Dostawa i montaz stelnica laserowa Modut Projekcji (MP) sktadajacy sie z:- obudowa montazowo-transportowa modutu
projekcji,- zestaw mikrokomputerowy PC,- projektor,- kamera,- gtosnik,- punkt dostepowy WI-FI,-
punkt dostepowy Bluetooth; klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem.podstawowe urzadzenie zewnetrzne systemu do obstugi
menu ekranowego;- tablet z tadowarkgopcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu rozszerzajgce funkcjonalno$¢ obstugi;-
drukarka- oprogramowaniezainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym:- system operacyjny,-
specjalistyczne moduty oprogramowania; zainstalowane w tablecie, w tym:- system operacyjny,- specjalistyczna
aplikacja;- bron treningowa - symulatory laserowe, na ktére sktadajg sie:handlowe repliki ASG broni dziatajgce w systemie
blow-back, zasilane green-gaz,:-replika karabinu z dwoma magazynkami - 2 kpi.-replika pistoletu z dwoma magazynkami - 2
kpi.; bezprzewodowe moduty laserowe (urzgdzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajow replik ASG:- do pistoletu 2 szt.,-
do karabinka 2 szt.,

622 Dostawa i montaz tablica z wynikami

4.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

4.8.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza

4.8.1.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza

4.8.1.1.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociagi

623 Rurociagi z rur warstwowych Fi 35 mm

624 Rurociagi z rur warstwowych Fi 28 mm

625 Rury przytgczne o urzadzen

48.1.1.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje

626 Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 28'mm

627 Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S), rurocigg Fi 32°'mm

48.1.1.3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura

628 Zawor przelotowy Fi'32'mm

629 Zawor przelotowy, Fi'20'mm

630 Filtr Fi'20'mm
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631 Filtr Fi'32'mm
632 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm
633 Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
634 Glowice termostatyczne
635 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
48.1.14 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze
636 Ptukanie instalacji c.o.
637 Proby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
638 Préby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
639 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
640 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
48.2 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wod-kan
48.2.1 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji
48.2.11 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.2.1.1.1 |Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kanalizacja podposadzkowa
641 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii |-
642 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
643 Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'110'mm
644 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75'KM)
645 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii |-, spycharka 55°kW (75'KM)
4.8.2.1.1.2 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kanalizacja prowadzona po scianach i w bruzdach
646 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
647 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
648 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
649 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
4.8.2.1.1.3 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia
650 Syfon z tworzywa sztucznego
4.8.2.1.1.4 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Prace ogélnobudowlane i pomochnicze zwigzane z instalacjg kanalizacji
651 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
652 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
653 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
48.3 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wentylacja
4.8.3.1 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia grzewcze, chlodzace i wentylacyjne
654 Aparat grzewczo-wentylacyjny
655 Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica
656 Deflektor
48.3.2 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uktad nawiewny
657 Czerpnie i wyrzutnie $cienne
658 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
4.8.3.3 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
659 Proby, pomiary, uruchomienie wentylacji
660 Przebicie otworéw w Scianach
4.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
4.9.1 Trasy kablowe
661 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
662 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm
663 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
664 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
665 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
666 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
4.9.2 Okablowanie instalacji elektrycznej
667 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
668 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2
669 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2
4.9.3 Osprzet instalacyjny - taczniki
670 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie
671 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
672 tacznik pojedynczy
494 Osprzet instalacyjny - gniazda
673 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie
674 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
675 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2
676 Gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne
677 Wypust 230V
4.9.5 Oprawy - oswietlenie ogélne
678 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
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679 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LK4 Oprawa przemystowa LED 136W/24360Im, 4000K, Ra>80, IP65, IK08,
L80/B10, 102000h(-25+40st C), ukfad optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° /54°

680 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa swiecgca w gore lub dét LED 7W/1161Im, 4000K
Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)

4.9.6 Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne

681 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

682 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW3 Oprawa awaryjna nt LED 7W/810Im IP65, soczewka obszarowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

683 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

684 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

4.9.7 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

685 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

686 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

687 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

688 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny

689 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy

690 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny

691 Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym

4.9.8 Instalacja odgromowa

692 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4

693 taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

694 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustow pod zaciski probiercze

695 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na betonie

696 Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

697 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

698 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podifoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym

699 Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach

700 Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio zainstalowanych
rurach na Scianie

701 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg

702 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

703 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

704 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

705 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

706 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

707 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

5.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

708 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'110°'mm

709 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm

710 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'110'mm

71 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm

53 Kody CPV: 45232400-6
Proéby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

712 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjna

713 Proba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

714 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

5.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

715 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

716 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

717 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. llI

718 Woykonanie niezbednych prac rozbiérkowych oraz odtworzeniowych

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ £ACZNIK

6.1 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

719 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

720 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

721 Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

722 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

6.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

723 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
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Nr

Nazwa dziatu robot

724 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm

6.3 Kody CPV: 45232400-6
Proéby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

725 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma sygnalizacyjng

726 Proba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

727 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

6.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

728 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

729 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

730 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. llI

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU LACZNIK

7.1 Roboty rozbiérkowe

711 Rozbiorka ogrodzenia

731 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika

732 Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 20°cm

733 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°’km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z utylizacjg

734 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg

735 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

736 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

7.1.2 Rozbiérka chodnika

737 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej

738 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm

739 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy

740 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej

741 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym

742 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

7.2 Powierzchnie utwardzone

7.2.1 Wykopy

743 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

744 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

745 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10°t

746 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t

7.2.2 Obramowanie

747 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

748 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

749 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

7.2.3 Podbudowy

750 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

751 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

752 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

753 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

754 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

724 Nawierzchnia (T1i T2)

755 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

7.3 Powierzchnie utwardzone pod pompe ciepta

7.3.1 Wykopy

756 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

757 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

758 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10°t

759 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t

7.3.2 Obramowanie

760 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

761 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

762 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

7.3.3 Podbudowy

763 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

764 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

765 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

766 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

767 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

7.3.4 Nawierzchnia (T1i T2)

768 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

7.4 Ogrodzenie

7.4.1 Ogrodzenie pompy ciepta

769 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI
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Nazwa dziatu robot

770 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stopy

771 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

772 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, stupki 90x90x5mm,

7.5 Zielen

773 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

774 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

775 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km

776 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA

8.1 Powierzchnie utwardzone

8.1.1 Wykopy

77 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gteboko$ci 20°'cm

778 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

779 Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej v
hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74°'kW, samochdéd 5-10°t

780 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10°t

8.1.2 Obramowanie

781 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe

782 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

783 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

8.1.3 Podbudowy

784 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

785 Podbudowy z kruszyw, ttuczenh, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

786 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci

787 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

788 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

8.1.4 Nawierzchnia (T1i T2)

789 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

8.2 Zielen

790 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

791 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

792 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km

793 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z tACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEG!
1 Grupa PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Grupa ROZBIORKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1 Element Rozbioréka kanalizaci deszczowej
1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
20 3 e
Wyliczenie 108 rObGY: e
:(20,0)/1000 : 0,020000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,020000/km 0,02
2 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku,
402/229/9 Fi"160-200"'mm m 20,00
3 KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m kpl. 1
4 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 . odkiad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
Wyliczenie llosci rObGt: e
e {20)73,071,008 . 48,000000]
RAZEM:: 48,000000/m3 48,00
5 KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos$c
201/222/1 (1) 10°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 48,00
6 KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
wraz z utylizacjg m3 3,00
7 KNR 404/1101/5 ||Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg m3 3,00 9
1.2 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ
1.2.1 Element Przektadka instalacji gazu
8 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
............................. gruntu N e
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
. 80,001,270,5 . 36,000000]
RAZEM:: 36,000000/m3 36,00
9 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowapod rurociag
Wyliczenie 108 rObGY: e
. (80,0)°0,570,3 . 9,000000]
RAZEM:: 9,000000/m3 9,00
10 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury Dn’50 mm
219/301/5 m 61,00
11 KNRW Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn’50 mm mufa
219/303/5 (1) ztgcze 2
12 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,00
13 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
............................. gtebokos¢ do 1,5°m, kategoria gruntu IIl-IV
Wyliczenie 108 rODGY: e
:36,00-9,0 : 27,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,000000/m3 27,00
14 KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65'mm proba 1
1.2.2 Element Rozbiérka gazociagu
15 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
............................. gruntU I e
Wyliczenie ll0SCi rObGY: e
:(20,0+15,0)*1,2*0,5 : 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,000000/m3 21,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno

Krot
16 KNRW Demontaz rurociggéw Fi'40-50'mm
A02IB12I3 Lo
Wyliczenie ilosci robOt:
RAZEM:: 35,000000{m 35,00
17 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 21,00
1.3 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1 Element Rozbioérka kanalizacji sanitarnej
18 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku,
402/229/9 Fi"160-200'mm m 43,00
1.3.2 Element Roboty ziemne
19 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

201/113/1

0,035000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,035000/km 0,04
20 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 . odkiad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
e (35)73,0*1,0°0,8 1 84,000000
0*1,0*1,5*0,8*4 4,800000

RAZEM:: 88,800000/m3 88,80

21 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod

201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku

topata lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 6.0 m, szczegdlnie w
obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznym
oraz rurami kanalizacyjnymi

; 1,200000
RAZEM:: 22,200000/m3 22,20
22 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurocigg
SOOI .10 Lo 5 e S . 2,700000]
RAZEM:: 13,200000|m3 13,20
1.3.3 Element Roboty montazowe
23 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 35,00
24 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm
218/513/1 (1) szt 4
1.34 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
25 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,00
26 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD (200m -1
218/704/3 $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
27 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
1.3.5 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
28 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtLADU

e 1,871,0°08 L 1,200000]
RAZEM:: 36,200000/m3 36,20
29 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0
201/312/5 i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20% recznie

ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtADU

1,200000
RAZEM:: 9,950000/m3 9,95
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
30 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
4-01 0108-08
........................................................................................ =132 -13,200000
RAZEM:: 75,600000/m3 75,60
2 Grupa POLACZENIE BUDYNKOW
2.1 Grupa Roboty elewacyjne
2.1.1 Grupa Wymiana izolacji na elewacji
2111 Element Roboty rozbiorkowe
31 KNR 23/2612/1 |Analogia. Rozbiérka izolacji elewacii z plyt styropianowych
i ilosci
85T 206250000
RAZEM:: 206,250000/m2 206,25
32 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodoéw
samowytadowczych wraz z utylizacjg
e 18T,5070,15 . 20,625000
RAZEM:: 20,625000/m3 20,63
33 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
dostawczym wraz z utylizacjg m3 20,63 9
211.2 Element Elewacja cczesci istnejacej
34 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
.......................................................................................................................... . -4,998000]
: 196,396800/m2 196,40
35 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
1-krotne m2 196,40
36 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 196,40
37 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy
cokotowej
.............................................................................................................................. 16,500000
RAZEM:: 16,500000|mb 16,50
38 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do
Scian, wetna mineralna gr.20cm m2 196,40
39 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do
osciezy
................................................................................................................................. . 1,792000]
: 3,560000|m2 3,56
40 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie piyt
............................. tacznikami metalowymi, Sciany zcegly
.......................................................................................................................... __982,000000
RAZEM:: 982,000000|szt 982
41 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikow
............................. wypuktych kgtownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robOt:
{(2,38+2,38+2,38+2,38+ |
.................................................................................... 12,04+2,04+2,1+2,1) .....17,800000
............................................................................................ %8 o 37,500000
RAZEM:: 55,300000|mb 55,30
42 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany m2 196,40
43 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza m2 3,56
44 NNRNKB Analogia.Montaz prefabrykowanych ré6znych obrébek i elementéw z blachy
202/521/2 (2)  |ocynkowanej - parapety zewnetrzne
Wyliczenie flosci robot:
i2,45*0,35"2 1,715000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,715000/m2 1,72
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
21.1.3 Element Wykonczenie elewacji
45 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
............................. jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
Wyliczenie llosci robGt: e
RAZEM:: 187,500000/m2 187,50
46 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
............................. podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2.0mm,
"""" 168,000000
168,000000/m2 168,00
47 |DC 18/501/1 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,500000
RAZEM:: 19,500000/m2 19,50
2114 Element Rusztowania
48 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
5/1651/2 2,57mowys.do 15m m2 200,00
49 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 200,00
50 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 587,5796/(3*1,00)*0,84 = 164,52 m-g 164,52
2.1.2 Element Zmiana koloru tynku nad wejsciem gtéwnym
51 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
202 0 e
Wyliczenie 108 rObGY: e
2467218 . 5362800
RAZEM:: 5,362800/m2 5,36
52 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
: -5,362800
10,351200|m2 10,35
53 KNNR 2/1405/3 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami
: 10,350000
10,350000|m2 10,35
2.2 Grupa Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
2.2.1 Element Roboty rozbiérkowe i murowe
54 KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych
Wyliczenie 108 rODGY: e
i2,4+2,4 : 4,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,800000|m 4,80
55 KNR 401/354/5 [Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie 10SCi rObGY: e
Ol e 20872,04 4,855200
; 4,998000
RAZEM:: 9,853200/m2 9,85
56 DC 20/121/3  |Usuniecie z budynku gruzu z parteru
................................................................................................................................. . 0689500
RAZEM:: 0,689500/m3 0,69
57 DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacije m3 0,69
58 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym wraz z
utylizacjg m3 0,69
59 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
dostawczym wraz z utylizacjg m3 0,69 9
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
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222 Element Stolarka okienna EI60
60 KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 EI60
.......................................................................................................................... . 4,998000
9,853200/m2 9,85
223 Element Sciany
61 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
32/105/1 m2 20,00
62 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 20,00
224 Element Malowanie scian
63 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 20,00
64 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
225 Element Malowanie sufitow
65 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 10,00
66 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 10,00
2.3 Grupa Przebicie otworu drzwiowego
2.31 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia
67 KNR 401/422/3 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt. 10,00
68 KNR 401/422/7 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi
stemplami szt. 10,00
69 KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ scianki 1/2
............................. Oy e
Wyliczenie l0SCi rObGY: e
$ciany i(3,73+1,8+1,7)*2,51 18,147300
otwordrzwiowy - H0772,08) .~1,/421000
otwor drzwiowy -(0,9*2,03) -1,827000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,899300/m2 14,90
70 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zapraw:
cem-wap, do 5’'m2 (w 1 miejscu) m2 31,59
71 KNRW Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych
401/718/3 (1) wapiennych, na scianach ptaskich i stupach prostokgtnych, do 5'm2 m2 31,59, 1,5
232 Element Nadproze UPN 120
72 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet
401734713 na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie 108 rObGY: e
PO | e PBY2 . 4,000000
RAZEM:: 4,000000|gniazd. 4,00
73 KNR 401/214/4 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20
e 1(0270.25%0.1)%4 . 0,020000
RAZEM:: 0,020000/m3 0,02
74 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy
gtebok. ponad 10 cm-PODUSZKI
........................................................................................ . 4000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4,00
75 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dl:
beek
""""" 0,128000
RAZEM:: 0,128000/m3 0,13
76 KNRW Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wys. ponac
401/1305/3 140 mm
8,000000
8,000000|szt. 8,00
77 |KNP7/237/2  |Analogia Wykonanie elementow z ptaskownika 30x56’mm
""""" 6,000000
RAZ 6,000000|szt 6,00
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8 KNP 7/192/1 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
"""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00
79 KNR Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
A Ty Ot e
Wyliczenie flosci robOt: e
6%2 , 12,000000
12,000000| otw. 12,00
80  |KNR712/105/1 |Odttuszczanie konstrukgji petnosciennych
.......... 2,550000
0,264000
RAZEM:: 2,814000/m2 2,81
81 KNR 712/201/1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
petnosciennych m2 2,81
82 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i
401/314/4 obsadzenie belek stalowych UPN 180 om
""""" 5,600000
RAZEM:: 5,600000/m 5,60
83 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie
401/314/6 koncow belek stalowych - jako oddzielna robota
.................................................................................................... . 2,000000]
RAZEM:: 2,000000{m 2,00
84 KNRW Woykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Il w réznych
401/707/2 (1) miejscach na murach ($cianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanyci
koncach belek stropowych
4,000000
RAZEM:: 4,000000(szt 4,00
85 AT 17/1011 Wiercenie otworéow o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym, otwor o srednicy 40'mm
e 02812 3,000000
3,000000/cm 3,00
86
............................... . 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6,00
87 KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad
9'm (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie cementowe;j
Parter . 11,4872070,37 . 1,095200
RAZEM:: 1,095200/m3 1,10
88 KNRW Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,
401/703/2 podciagach, biegach i spocznikach schodowych
POACIag i
RAZEM:: 2,550000/m2 2,55
89 KNRW Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg
401/704/1 cementowg m2 2,55
90 KNRW Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg
401/704/3 cementowg m2 2,55
91 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach na
401/708/3 (1) podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk
............................. cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do40'em
Wyliczenie ilosci robot:
oécieza drzwi powykuciu  i0,9+2,1+2,140,8+2,0+2,,
i140,9+2,1+2,1 ' 15,100000
e RAZEME . 15,100000)m 15,10
233 Element Malowanie scian
92 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 20,00
93 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
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z.
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2.3.4 Element Malowanie sufitow
94 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 10,00
95 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 10,00
3 Grupa BUDYNEK LACZNIK
31 Grupa Roboty ziemne
3.1.1 Element Wykopy
96 KNR 201/216/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad
............................. koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV

e 190.070,2706 . 162,000000
RAZEM:: 162,000000/m3 162,00
3.1.2 Element Zasypki
97 KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
@) kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)
Wyliczenie llosci robot:
S 1e200 : 162,000000
RAZEM:: 162,000000 m3 162,00
98 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
(2) 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°'KM)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 162,000000

(51,0416,6+4,8+4.8+4,
8+4,8+3,0)0,8024 . -17,625600

e R BT 07 564400]m3 101,56
99 KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢é do 3,0'm,
(L0 grunt kategorii I-ll, spycharka 55°kW (75°KM)
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 94,500000/m3 94,50
100 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11ljm3 94,50

101 Kalkulacja Dostawa materiatu do zasypki

-62,000000

RAZEM:: 32,500000/m3 32,50
3.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
3.2.1 Element tawy fundamentowe
102 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,
(2)
Wyliczenieiloscirobot:
t-1tawy fundamentowe 80x40  i(7,5+17,7+#13,0+52+4,2.

§+4 2+4,2+4,2+2 53)*1, 0

3,040000

t-4 tawa fundamentowa 60x40

11,35300C|m3 11,35
103 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, gr. 100m
)
Wyliczenie ilosci robot:
t-1.Lawy fundamentowe 80x40 i(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2;

§+4 2+4,2+4,2+2 53)*1, 0

3,040000
11,35300C/m3 11,35

t-4 tawa fundamentowa 60x40
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104 KNNR 2/101/1  |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, fawy fundamentowe

t-1.tawy fundamentowe 80x40 i(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2;
i+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4

30,400000
RAZEM:: 94,184000/m2 94,18

105 KNNR 2/107/1  |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy
fundamentowe, C25/30

t-1.tawy fundamentowe 80x40 i(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2;
i+4,2+4,2+4,2+2 53)*0,8 ;

t-2tawy fundamentowe 90x40 (110009704 3,960000

£-3.Lawy fundamentowe 90x40, 2,160000

t-4 tawa fundamentowa 60x40 :(10,0+21,0+7,0)°0,6°C 9,120000

35,313600/m3 35,31

322 Element Sciany fundamentowe
106 KNNR 2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub

............................. zelbetowych, Sciany proste

Wyliczenie ilosci robot:

SF-1.5ciana fundamentowa gr.24cm, ~ {(51,0+18,6+4,8+4,8+4,8

i+4,8+3,0)*1,79°2 i 328,644000

schody powyzej terenu od strony zachodniej
SF-3.Sciana fundamentowa gr.29cm,

pochylia/ schody powyzej terenu od strony : :
zachodniej b . 9,000000
RAZEM:: 430,844000/m2 430,84
107 KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany

proste, C25/30

SF-1.Sciana fundamentowa gr.24cm, i(51,0+18,6+4,8+4,8+4,8
e PA,8E3,00°1,7970,24 39,437280
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm, §(3,5+3,7+17,50+6,0)*0,

schody powyzej terenu

pochylia/ schody powyzej terenu od strony

zachodniej 1,305000
e U RAZEME. 50,335880/M3 50,34
323 Element Zbrojenie elementéw fundamentowych
108 KNNR 2/104/4  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 4,594
324 Element Sciany murowane
109 KNR 917/101/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw
PPB $ciana grubosci 240 mm

Sciana gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8
+4,8+3,0)*3,32

: 5,800000
277,531000/m2 277,53
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110 KNNR 2/306/6 _|Sciany i $cianki z bloczkow, utozenie nadprozy prefabrykowanych
...... 28,000000
22 . 7,200000
RAZEM:: 59,200000|m 59,20
3.25 Element Wieniec
111 KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. zelbetowych, wieniec
Wyliczenie ilosci robot:
W-1.1 Wieniec 24x25,  i0,25*2%(18,9+18,9+6,6+
5,244,744, 7+4,7+31)
................................................................................................................................. 25,800000
78,455000|m2 78,46
112 KNNR 2/107/6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec,
W-1.1 Wieniec 24x25,  0,25%0,24*(189+189+6:
[ 6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1
) 4008000
0,951600
........ 1,359000
: 3,096000
9,414600/m3 9,41
113 |KNR 202/1218/3|Analogia kotwy do murtat, kotwamte
""" 75,600000
RAZEM:: 75,600000|szt 76
3.26 Element Stupy zelbetowe
114 KNNR 2/101/4  |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. zelbetowych, stupy prostokatne
Wyliczenie 108 rObGY: e
R1 :0,24*4*0,7*10 : 6,720000
e RAZEME6,720000]m2 6,72
115 KNNR 2/107/5 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy
............................. prostokatne, C25/30
L 0,403200
RAZEM:: 0,403200/m3 0,40
3.27 Element Zbrojenie elemntow zelbetowych
116 KNNR 2/104/4  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ll0SCi rOb Gt e
RAZEM:: 0,431000]t 0,431
3.2.8 Element Plyta stropowa
117 KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. zelbetowych, phyty stropowe
Wyliczenie ll0SCi rObGY: e
P-1.Strop gr.18cm 110,00 ©77110,000000
e RAZEME . 110,000000]m2 110,00
118 KNNR 2/107/7 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty
............................. stropowe, C25/30 e
Wyliczenie flosci robGt:
RAZEM:: 19,800000|m3 19,80
119 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 5,070
3.29 Element Przewody kominowe
120 KNR AT Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o $rednicy przewodu 20 cm - 6
45/101/4 . m wysokosci komina
Wyliczenie 108 rob Gt e
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
121 KNR AT Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow
45/115/4 |1x20x20 cm - 6 m wysokosci komina
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000]szt. 1
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3.2.10 Grupa Dach
3.2.10.1 Element Konstrukcja dachowa
122 KNNR 2/603/2 _ [Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe
, 14,592500
RAZEM:: 14,592500/m2 14,59
123 KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i
) SRz e
Wyliczenie llosci robOt: e
RAZEM:: 59,600000|m 59,60
124 KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty,
@ drewno C-24 (sosna, Swierk)
Wyliczenie flosci robGt: e
M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6)*0,14*
A 1,168160
RAZEM:: 1,168160/m3 1,17
125 KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
(1
Wyliczenie flosci robot:
{0,710 L 7,000000
e RAZEM: . 7,000000)m 7,00
126 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty
robot.
. 014%014%0710  0,137200
RAZEM:: 0,137200/m3 0,14
127 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, pfatwie, robocizna i sprzet
................................................................................................................................. ___19,600000
RAZEM:: 19,600000/m 19,60
128 KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno C-24
@) (808N@, SWIerK) e
Wyliczenie ilosci robot:
platew 14x14 1987014014 1 0384160
RAZEM:: 0,384160/m3 0,38
129 KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprze
...... 34,600000
: 107,250000
e RAZEME T 196,250000)m 196,25
130 KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewn:
@ C-24 (sosna, swierk)
Wyliczenie ilosci robot:
krokiew 8x20 688027008 1 0 870400
.................. 1953600
:8,25%13%0,2*0,08 H 1,716000
RAZEM:: 3,140000/m3 3,14
131 KNNRW 3/504/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami,
solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki
3,920000
RAZEM:: 158,172000|m2 158,17
132 KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg
natrysku, 7-krotne, aparat z pompg reczng - impregnacja preparatem
atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 158,17
3.2.10.2 Element Dach (D1)
133 KNNR 2/604/2 |Membrana paroprzepuszczalna
92,130000
RAZEM:: 153,770000|m2 153,77
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134 KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 153,77
135 KNR AT 9/103/2 |Mata strukturala- kontrtaty 5x8cm m2 153,77
136 KNNR 2/503/1 |Pokrycie dachowe z blachy na rgbek
(2) m2 153,77
137 KNR K 5/102/4 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowej
Wyliczenie floscirobot:
:30,1 30,100000
RAZEM:: 30,1700000|m 30,10
138 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
Q020517/3 (1) |
Wyliczenie flosci robot:
S ey 19,500000
RAZEM:: 19,500000|m 19,50
139 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych
202151912 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
L i : 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m 13,50
3.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
3.3.1 Element tawy fundamentowe
140 NNRNKB Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
202088
Wyliczenie ilosci robot
t-1tawy fundamentowe 80x40  i(7,5+17,7+#13,0+52+4,20
+4 2+4,2+4,2+2 53)*1, 0 62,730000
(0010 11,000000
6,000000
: 79,730000|m2 79,73
141 KNR 202/602/1_|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno -
Wyliczenie floscirobot:
t-1.Lawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2:
‘+4,2+4,2+4 2+2,53)*0,8 50,184000
-12,240000
142 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 53,24
143 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
t-1.tawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2:
§+4,2+4,2+4,2+2,53)*o,4
e 2 50,184000
t-2tawy fundamentowe 90x40 (1100042 L 8,800000
t-3.tawy fundamentowe 90x40, i(6,0)00472 . 4,800000
RAZEM:: 63,784000/m2 63,78
144 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
............................. zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie [l0SCi robOL: e
RAZEM:: 63,780000|m2 63,78
3.3.2 Element Sciany fundamentowe
145 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno
Wyliczenigiloscirobot:
SF-1.5ciana fundamentowa gr.24cm,  {(51,0+18,6+4,8+4,8+4,8
e TABYB0)1,792 L 328,644000
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm,
schody powyzejterenu
pochylia/ schody powyzej terenu od strony :
zachodniej b : 9,000000
RAZEM:: 430,844000/m2 430,84
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146 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 430,84
34 Grupa Izolacje cieplne
3.4.1 Element Sciany fundamentowe
147 KNR 41/115/2  |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnatrz
............................. lambda 0,04
Wyliczenie floscirobot:
SF-1.Sciana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,79 : 91,290000
e RAZEME 91,290000]m2 91,29
148 KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe scian fundamentowych, 2 folii kubetkowej
Wyliczenie flosci robot:
e AT . 82,800000
RAZEM:: 82,800000/m2 82,80
35 Grupa Posadzka na gruncie (P1)
3.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie
149 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
: 5,810000
RAZEM:: 98,880000|m2 98,88
150 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
2)
Wyliczenie iloscirobot: ]
RAZEM:: 9,888000/m3 9,89 10
151 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 98,88
152 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompg, beton C12/15, gr.10cn
................................................................................................................................. . 9,888000)
RAZEM:: 9,888000/m3 9,89
3.6 Grupa Plyta pochylni
3.6.1 Element Warstwy posadzki na gruncie
153 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,000000
...... 11,550000
5,850000
RAZEM:: 46,400000|m2 46,40
154 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
............................. Zageszezeniu 200 Cm
Wyliczenie flosci robot:
pochylnia o 20 29,000000
POAESt e DD 11,55000C
podest : 5,850000
155 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 46,40 5
156 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 46,40
157 KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 46,40 7
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158 KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukeji zbrojonychpyty
Wyliczenie 108 rObGY: e
46,4002 . 9,280000
RAZEM:: 9,280000/m3 9,28
159 KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
"""" 0,356800
RAZEM:: 0,3568001t 0,36
3.7 Grupa Schody zewnetrzne
3.71 Element Schody do budynku
160 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
202/219/1 (2)  |podiozu, beton podawany pompa
... 1,200000
: 1,500000
RAZEM:: 2,700000/m3 2,70
161 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V,
A0 L. 4000000
: 5,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,00
162 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
............................. zageszCzeniu 20°CM
Wyliczenie 108 rOD Gt e
RAZEM:: 9,000000/m2 9,00
163 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 9,00
164 KNNR 2/104/4  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
................................................................................................................................. . 0,072000]
: 0,072000]t 0,07
3.8 Grupa Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
3.8.1 Element Stolarka zewnetrzna
165 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe zewnetrzne
e 3,440000
: 3,440000/m2 3,44
166
"""" 2,365000
: 2,365000/m2 2,37
167 KNR 19/1022/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach
L 2,430000
RAZEM:: 2,430000|m2 2,43
168 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
P 5,400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,40
169 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/3 poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm
Wyliczenie 108 rObGY: e
e OB 3,000000
OO 1)< A . 4,800000]
RAZEM:: 7,800000/m 7,80
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3.8.2 Grupa Elewacja
3.8.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)
170 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowag
202/923/1
: 1,800000
RAZEM:: 15,370000|m2 15,37
171 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
............................. oczyszezenie mechaniczneizmycie
...... 84,000000
...... 10,000000
...... 33,000000
-15,370000
RAZEM:: 228,430000{m2 228,43
172 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie
emulsjg, 1-krotne m2 228,43
173 KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2 228,43
174 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
styropianowych do scian
P 65,000000
RAZEM:: 65,000000/m2 65,00
175 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do
-15,370000
RAZEM:: 163,430000/m2 163,43
176 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do
osciezy
2,160000
e RAZEME 8,160000]m2 8,16
177 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie piyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany
Wiyliczenie llosci robOt: e
RAZEM:: 325,000000|szt 325
178 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt
............................. tacznikami metalowymi, sciany z gazobetonu
Wyliczenie 108 rObGY: e
1163,43*5 : 817,150000
179 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany m2 65,00
180 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy
siatki, Sciany m2 163,43
181 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie warstwy
siatki, oscieza m2 8,16
182 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw
wypukiych kgtownikiem metalowym
................................................................................................................................. 8,000000
RAZEM:: 48,800000mb 48,80
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3.8.2.2 Element Wykonczenie (S1)
183 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
............................. jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
Wyliczenie ilosci robOt:
RAZEM:: 205,500000/m2 205,50
184 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
31,000000
151,500000|m2 151,50
185 DC 18/501/1 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
poludnowa g 24,000000
wschodnia 38 3,500000
zachodnia o B0 . 11,500000
54,000000/m2 54,00
3.8.2.3 Element Rusztowania
186 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
SMestz2 257Tmowys. do 1S m
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 190,000000|m2 190,00
187 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 190,00
188 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
74,9925
734,321
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 734,321/(3*1,00)*0,84 = 205,61 m-g 205,61
3.8.3 Element Wykonczenie pochylni i podestow
189 DC 20/101/1 Gruntowanie podiozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
""" 46,350000
46,350000|m2 46,35
190 |Posadzki z plytek ceramicznych na gotowym podiozu - plytki gresowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 46,350000
RAZEM:: 46,350000|m2 46,35
191 DC 20/318/1 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach
............................. prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie I108Ci rObGY: e
RAZEM:: 37,500000/m 37,50
192 DC 20/322/2 __|Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podidg, spoina epoksydowe
Wyliczenie 108 rObGY: e
4835 . 46,350000
RAZEM:: 46,350000/m2 46,35
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3.8.4 Element Wykonczenie schodéw
193 DC 20/101/1 |Gruntowanie podiozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
e (0,3840,15)8°15 6,000000
RAZEM:: 15,900000|m2 15,90
194 DC 20/319/1 Okfadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste,
............................. stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos¢ do35¢cm
Wyliczenie 108 rObGY: e
....................................................................................... 6332 i 39,600000
........................................................................................ 852 24,000000
RAZEM:: 63,600000|m 63,60
195 DC 20/318/5 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
6,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
196 DC 20/322/2  [Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowe
Wyliczenie iloscirobot:
o - X o R 15,900000
RAZEM 15,900000|m2 15,90
3.8.5 Grupa Roboty slusarskie
3.8.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty
197 Balustrady barkierki i pochwyty
................................................................................................................................. 6,000000
56,500000|m 56,50
3.85.2 Element Wycieraczki
198 KNNR 2/1301/5 |Wyroby stalowe wycieraczki kpl 2,00
3.9 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.9.1 Grupa Sciany dziatowe
3.9.1.1 Element Sciany dziatowe
199 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
|ceramicznych (pioro i wpust), Scianka grubosci 11,5'cm
10,126000
88,354000/m2 88,35
200 KNR 202/126/5_|Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ll0SCi rob Gt e
RAZEM:: 13,500000|m 13,50
3.9.2 Grupa Posadzki
3.9.21 Element Posadzka na gruncie (P1)
201 KNR 202/605/2 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
(1) m2 98,88 2
202 KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii budowlane;j, m2 98,88
203 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm m2 98,88
204 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowe;j m2 98,88
205 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/1 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢ 2.5’cm, zatarte na
ostro m2 98,88
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206 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/3 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci o
1'cm m2 98,88/ 5,5
207 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg m2 98,88
208 DC 20/101/1 Gruntowanie podiozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 98,88
209 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu m2 98,88
210 DC 20/318/1 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementéw
: 12,600000
82,250000|m 82,25
3922 Element Strop nad parterem
21 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych ukfadanych na
............................. wierzchu konstrukejigr30 em
Wyliczenie ll0SCi rob Gt e
RAZEM:: 110,500000|m2 110,50
212 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 110,50
3.9.3 Element Oktadziny scienne
213 DC 20/101/1 | Gruntowanie podiozy chionnych, rozciericzenie z wodg w stosunku 1:1
19,390000
............................................................................................................................................ 12,600000
........ 8,800000
........ 8,400000
............................................................................................................................................ 16,000000
15 i7,3*2,0-(0,9*2,0+0,8*2,0:
....... +07-20+09°0,9) 1 11690000
......................... 400000
: 10,300000
RAZEM:  124,580000/m2 124,58
214 DC 20/304/1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu m2 124,58
215 DC 20/322/5 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spoina epoksydowa |m2 124,58
3.94 Element Stolarka wewnetrzna
216 KNNRS Oscieznice stalowe 90 Opaskowe
2/1003/3 |
........ 3,000000
3,000000
RAZEM:: 11,00000C|szt 11
217 KNNRS Oscieznice stalowe 80 Opaskowe
P 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
218 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
5,400000
RAZEM:: 14,400000|m2 14,40
219 KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z otworami
2/1002/1 nawiewnymi lub podcieciem
5,400000
RAZEM:: 10,200000|m2 10,20
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220 ZNPP Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem
12/2302/21 wraz z dostawg i montazem
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 11,00000C|szt 11
221 KNR 35/126/6 |Montaz 3-elementowych parawanéw nawannowych sktadanych na $ciane,
szyby z ptyty polistyrenowej kpl 3
222 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne
D4 1825 3289500
3,440000
6,729500/m2 6,73
223 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30
L 3,504500
RAZEM:: 3,504500/m2 3,50
3.9.5 Grupa Tynki
3.9.5.1 Element Sufity
224 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
32/305/1
. 5,810000
RAZEM:: 98,880000/m2 98,88
225 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,
32/302/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,
Wyliczenie 108 rObGY: e
9888 . 98,880000
RAZEM:: 98,880000/m2 98,88
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3952 Element Sciany
226 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
82110511 |
Wyliczenie iloscirobot:
O e 10,2°3,32(1,472,05%3) | 25254000
02 :40,073,32-(1,4*2,05*3+0:;
:,9*2,0*5+1,5*0,9) 113,840000
15 :7,3*3,32-(0,9*2,0+0,8*2,;:
. [0#0.7:20+0,9°09) 21326000
.................................................... 13,340000
: 16,240000
RAZEM:: 507,616000|m2 507,62
227 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 507,62
3.953 Element Roboty slusarskie
228 KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia szt 2
3.9.6 Grupa Roboty malarskie
3.9.6.1 Element Malowanie sufitéw
229 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 98,88
230 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 98,88
3.9.6.2 Element Malowanie scian
231 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202 A 2 () | e
Wyliczenie l0SCi robGt:
SCIANY MUROWANE . .807.82 ] 507,620000
Minus pytki e T12A08 . -124,580000]
RAZEM:: 383,040000|m2 383,04
232 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 383,04
397 Element Wyposazenie
233 DC 20/323/5 Dostawa i montaz lustaro szt 5
234 DC 20/323/5 Dostawa i montaz lustaro dla niepetnosprawnych szt 1
235 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnik na mydto z stali nierdzwnej
indywidualna kpl 6
236 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt na recznik papierowy z stali nierdzewne;j
indywidualna kpl 5
237 Kalkulacja Dostawa i montaz kosz na $mieci z stali nierdzenej
indywidualna kpl 7
238 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
indywidualna kpl 4
239 Kalkulacja Dostawa i montaz szczotka wc z stali nierdzenej
indywidualna kpl 4
240 Kalkulacja Dostawa i montaz gasnica 6kg
indywidualna kpl 2
241 Kalkulacja Uchwyty umywalkowe dla niepetnosprawnych
indywidualna szt. 2
242 Kalkulacja Uchwyty WC dla niepetnosprawnych
indywidualna szt. 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.10 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
3.10.1 Element Kottownia
243 KNR 724/153/2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej z orurowaniem i automatykag szt 1
244 KNR 724/128/2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej z orurowaniem i automatyka szt 1
245 KNR 35/121/10 |Zasobnik 1000 | szt 1
246 KNR 220/415/1 |Wymienniki ciepta moc grzewcza 40kW moc chtodnicza 19 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
247 KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl 1
248 KNNR 4/514/2 |Rozdzielacz kompaktowy m 7,00
249 KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa kpl. 5
250 KNNR 4/519/4  |Zawor tréjdrogowy szt. 5
251 KNNR 4/130/4 |Zawdr odcinajacy szt. 30
252 KNNR 4/130/4  |Filtr siatkowy szt. 5,00
253 KNNR 4/130/4 |Zawor zwrotny szt. 8,00
254 KNNR 4/531/4 |Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa szt. 4
255 KNNR 4/531/1 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt. 16
256 Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. ¥%5mm
""""" 6,000000
RAZ 6,000000 | kpl. 6
257 KNNR 4/135/2 |Zawér spustowy Dn'20'mm szt 1
258 KNNR 4/511/3 |Naczynia przeponowe
(1) szt 2
259 KNR 215/113/4 |Zawory bezpieczenstwa, szt 1,00
3.10.2 Grupa Instalacja gazu
3.10.2.1 Element Instalacja gazu
260 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
............................. gruntu N e
Wyliczenie ll0sCi rObGt: e
e 18070,2705 . 7,800000]
RAZEM:: 7,800000/m3 7,80
261 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
piaskowa pod rurociag
.......................................................................................................................... 1800000
RAZEM:: 1,800000|m3 1,80
262 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn"40
219/301/4 mm m 12,00
263 KNRW Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn’40 mm mufa
219/303/4 (1) ztgcze 1
264 KNRW Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm tréjnik
219/303/4 (4) ztgcze 1
265 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12,00
266 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu llI-IV m3 6,00
267 KNRW Rury ochronne (ostonowe), PE
219/306/4 (1) m 3,00
268 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa 25x25x15 szt 1
269 KNRW Analogia Podejscie przytacza stal L360NB DN25
219/204/1 szt 1,00
270 KNNR 4/312/3  |Kurki gazowe przelotowe, Fi'25'mm
(2) szt 2
271 KNNR 4/304/3 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
............................. niemieszkalnych, Dn'25'mm e
Wyliczenie 10SCi rOD Gt e
........................................................................................ 100 i 10000000
RAZEM:: 10,000000/m 10,00
272 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa petna na stojaku 25x25x15 szt 1
273 KNRW Analogia Podejscie przytacza stal L360NB DN20
219/204/1 szt 1,00
274 KNNR 4/312/2  |Kurki gazowe przelotowe Fi'20'mm
(2) szt 1
275 KNNR 4/304/2 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'20'mm m 3,00
276 KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65" mm proba 1
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
277 KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
712/103/4 czystosci stan wyjsciowy powierzchni B rurociagi o sr. zewn. do 57 mm
Wyliczenie ilosci robOt:
(2:3,14%0,0125110 0,785000
1(273,14*0,0125)"3 0,235500
e RAZEME T 1,020500]m2 1,02
278 KNRW Odtluszczanie rurociaggi
712/105/4 m2 1,02
279 KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. do
712/201/4 (1) |57 mm m2 1,02
280 KNRW Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe rurociagi o sr. zewn. do 57
712/213/4 (1)  |mm m2 1,02 2
3.10.3 Grupa Instalacja grzewcza
3.10.3.1 Element Rurociagi
281 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
215/601/3(2) |
""" 32,000000
32,000000{m 32,00
282 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm
""" 35,000000
35,000000|m 35,00
283 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
2 B0 L e
Wyliczenie ilosci robOt:
i3,0+3,0+3,0+3,0+4,5+4,
e BFTOYTO . 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
284 KNRW Rury przytagczne do grzejnikow
215/4271 kpl. 14
3.10.3.2 Element Izolacje
285 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N),
............................. rurociag Fi 16-20Tmm
Wyliczenie ilosci robOt: e
RAZEM:: 70,000000{m 70,00
286 KNR 34/101/11 |I1zolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N),
rurocigg Fi 25'mm m 32,00
3.10.3.3 Element Urzadzenia grzewcze
287 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m
S A T L e
Wyliczenie flosci robot:
01 i1 : 1,000000
e RAZEMET T 1,000000) s2t 1
288
"""" 2,000000
2,000000|szt 2
289 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m
S A T L e
Wyliczenie flosci robot:
S e e 1,000000
15 i 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
290 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m
2D ANBIS L e
Wyliczenie flosci robot:
04 i1 : 1,000000
e RAZEMET T 1,000000) s2t 1
291 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m
1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
292 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m
DIBMIBIS |
Wyliczenie iloscirobot:
S N S 1,000000
11 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|szt 2
293
""""" 1,000000
1,000000|szt 1
294
1,000000
2,000000|szt 2
295 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m
DIBMAIBIO |
Wyliczenie iloscirobot:
10 1 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000]szt 1
296 KNRW Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
215/436/1 urz. 14
3.10.34 Element Armatura
297 KNRW Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o sr. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
298 KNRW Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
299 KNR 35/215/4  |Glowice termostatyczne szt. 14
300 KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
215/412/7 szt. 1
3.10.35 Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze
301 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
:32,0+35,0+35,0 102,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  102,000000|m 102,00
302 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 102,00
303 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych préba 1
304 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
401/335/8 cementowo-wapiennej szt. 2
305 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapiennej szt. 3
306 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - sr.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 5
3.10.4 Grupa Instalacja wod-kan
3.10.4.1 Grupa Instalacja kanalizacji
3.104.1.1  |Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 |Element Kanalizacja podposadzkowa
307 KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
............................. Kategoril -l e
Wyliczenie ll0SCi robGY: e
e (29,30+29,30)11,072,5 1 146,500000]
RAZEM:: 146,500000/m3 146,50
308 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
218/511/3 |
. (40,7+29,3070,6503 10,500000
RAZEM 10,500000|m3 10,50
309
14,6+1,5+1,5+2,0+1,8+
e B¥1,841,541,542,044 5 40,700000
RAZEM:: 40,700000/m 40,70
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
310 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
2UBIAOBIZ L e
Wyliczenie ilosci robOt:
RAZEM:: 29,300000|m 29,30
311 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do
10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75°’KM) .
................................................................................................................................. ___136,000000
RAZEM:: 136,000000/m3 136,00
312 KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10°'m, grunt
(L0 kategorii IIl, spycharka S5°kW (T5°KM) o
Wyliczenie ilosci robOt:
RAZEM:: 136,000000) m3 136,00
3.10.4.1.1.2 |Element Kanalizacja prowadzona po scianach i w bruzdach
313 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/208/1 |na wcisk, Fi'sOCmm
117,015 [ 25,500000
RAZEM:: 25,500000|m 25,50
314 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
215/208/3 na waisk, T 10 M e
Wyliczenie ilosci robOt: e
O S B 6,000000
1940 : 36,000000
e RAZEME T 42,000000)m 42,00
315 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o
2152111 poftgczeniach weiskowych
Wyliczenie ilosci robOt: e
RAZEM:: 16,000000|podejscie 16
316 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o
215121113 pofgczeniach weiskowych
"""" 4,000000
RAZEM:: 4,000000|podejscie 4
317 KNRW Whpusty - kratki Sciekowe
[ 5,000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
318 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
215/222/2 |
"""" 9,000000
9,000000|szt. 9
319 KNRW Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
2D 203l L e
Wyliczenie ilosci robOt: e
i9 9,000000
RAZEM:: 9,000000|szt. 9
3.10.4.1.1.3 |Element Urzadzenia
320 KNRW Brodziki natryskowe
215/232/2 kpl. 3
321 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl. 5
322 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem
215/230/2 podtynkowym kpl. 1
323 KNRW Zlewozmywak
21522905 (2) |
Wyliczenie flosci robot:
i2 : 2,000000
e RAZEM:T T 2,000000) s2t 2
324 KNR GEBERIT |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie
215/101/1 kpl. 2
strona nr: 40



Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
325 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa
DIBM04 |
Wyliczenie iloscirobot:
s 2,000000
RAZEM:: 2,000000|kpl. 2
326 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla
215/104/1 niepetnosprawnych kpl.
3.10.4.1.1.4 |Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacja
kanalizacji
327 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 2
328 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapiennej szt. 10
329 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na
401734417 zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie 108 rODGY: e
........................................................................................ 15 16,500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
330 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 16,50
3.10.4.2 Grupa Instalacja wody
3.104.2.1 |Element Rurociagi
331 KNR 215/104/5 |Rurocigg z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn40'mm
"""" 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,00
332 KNR GEBERIT
215/601/4
Wyliczenie fodcirabéi;
............................. 12,500000
12,500000/m 12,50
333 KNR GEBERIT
215/601/3 (2) |
Wyliczenie 108 rODGt: e
e 0460 12,000000
12,000000|m 12,00
334 KNR GEBERIT
215/601/2
Wyliczenie fodcirabéi;
S 1,0411,045,0450 32,000000
32,000000|m 32,00
335 KNR GEBERIT
i7,5+7,5+2,5+2,5+13,5
35,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :2,0+2,0+1,5+1,5+2,0+
10+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0 |
+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+ |
12,0+2,0 : 37,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 72,000000|m 72,00
336 KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm szt 27
337 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2 8
Wyliczenie ilosci robot:
T 00,0412,5+412,0432,4720
0 . 148,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  148,500000|m 148,50
338 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
215/126/4 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) m 148,50
339 KNRW Proba szczelno$ci instalaciji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
215/126/4 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) prob. 1
3.10.4.2.2 |Element Izolacje
340 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N),
rurocigg Fi 16'mm m 72,00
341 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N),
rurocigg Fi 20'mm m 32,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
342 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurociag Fi 25'mm m 12,00
343 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurocigg Fi 32"'mm m 12,50
344 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40'mm (S),
rurocigg Fi 40'mm m 20,00
3.10.4.2.3 |Element Armatura
345 KNRW Podgrzewacz gazowy wody o pojemnosci 120 |
215/315/2 kpl 1,00
346 KNRW Baterie natryskowe
215/137/9 szt. 3
347 KNRW Baterie umywalkowe
215/137/2 szt. 5
348 KNRW Baterie umywalkowe dla niepetnosprawych
""""" 1,000000
1,000000|szt. 1
349 KNRW Bateria zmywakowa,
2 : 2,000000
2,000000|szt 2
350 KNRW Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
B e 4,000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4
351 Zaworki z filtrem pod baterie o $r. nominalnej 15 mm
"""" 16,000000
16,000000|szt. 16
352
............................... 40000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4
353 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/3 (1) sztucznych, Dn'25'mm szt 2
354 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/4 (1) sztucznych, Dn'32'mm szt 2
3.10.4.2.4  |Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacja
wod-kan
355 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 9
356 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapienne;j szt. 11
357 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 9
358 KNR Montaz tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o dtugoscido 1 m -
403/1008/10 $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm szt 11
359 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
401/344/6 zaprawie cementowo-wapiennej
3200 : 32,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,00
360 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 32,00
3.10.5 Grupa Wentylacja
3.10.5.1 Element Centrala wentylacyjna dla szatni
361 DC 15/401/1 (1) |Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnica el. szt 1
362 KNR 217/201/1 |Wentylatory dachowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
363 KNR 217/213/1 |Podstawy pod wentylatory promieniowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.10.5.2 Element Uktad nawiewny
364 KNRW Czerpnie scienne kotowe, o srednicy 250 mm,
217/147/1 (1) |R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
365 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%,
217/115/1 (1)  |Fi do 125"’ mm,
............................. R=0,955 M=1,000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
i2¥3,140,0625*(14,0+6, :
N ) SO . 7,850000
RAZEM:: 7,850000|m2 7,85
366 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%,
217/115/2 (1)  |Fi do 200°'mm,
R=0955 M=1000 $=1000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,908000
6,908000/m2 6,91
367  |DC15/305/2  |Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125mm
"""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000|szt 8
368 KNR 916/213/2 |I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
............................. matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
Wyliczenie 108 rODGY: e
i7,85+6,91 : 14,760000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,760000/m2 14,76
3.10.5.3 Element Uktad wywiewny
369 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%,
217/115/1 (1)  |Fi do 125"’ mm,
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie l0SCi rObGY: ]
i2¥3,140,0625*(2,0+2,0 :
2 § 2,355000
RAZEM:: 2,355000/m2 2,36
370 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%,
217/115/2 (1)  |Fi do 160 'mm,
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robst:
i2*3,14%0,08*(6,0+4,5+4,
'5) 7,536000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,536000/m2 7,54
371 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm szt 3
372 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 160 mm szt 4
373 KNR 916/213/2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym
matq gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
: 9,900000
RAZEM:: 9,900000/m2 9,90
3.10.5.4 Element Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
374 Kalkulacja Proby, pomiary, uruchomienie wentylacji
indywidualna kpl. 1
375 KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw w $cianach otw. 9
3.1 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
3.11.1 Element WLZ
376 KNNR 5/205/3 |Kabel YKXS 5x10 mm2 m 35,00
3.11.2 Element PWP1
377 KNNR 5/406/1 |Wylacznik pradu PWP1 wraz z okablowanie szt 1
3.11.3 Element Rozdzielnice
378 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod
Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
379 KNR 508/404/9 |Dostawa i montaz prefabrykowanej rozdzielnicy RS
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 108 rObGt: e
6 ey 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
3.11.4 Element Trasy kablowe
380 KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 2
381 KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm otw. 5
382 KNR 403/1004/8 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm otw. 1
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383 KNR 403/1002/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 25 mm otw. 5
384 KNR 403/1002/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm otw. 20
385 KNR 403/1002/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 40 mm otw. 10
386 KNR 403/1002/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm otw. 10
387 KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku,
............................. gazobetonie
Wyliczenie ilosci robot:
S iB,0425,04139,5+22,0+1
110,0+306,0 © 517,500000
388  |KNR403/1014/1 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,207000
0,207000/m3 0,21
389  |KNR403/1012/2| Zaprawianie bruzd o szer. do 50 om
i 517,500000
RAZEM:  517,500000|m 517,50
390 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108-11 + KNR |odlegtos¢ do 10 km
401010812 |
Wyliczenie iloscirobot:
:517,5*0,02*0,05 : 0,517500
e RAZEME. 0,617500)m3 0,52
3.11.5 Element Okablowanie instalacji elektrycznej
391 KNNR 5/205/2 _ |Przewody kabelkowe HDGs 2x15mm2
Wyliczenie iloscirobot:
150 : 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
392 KNNR 5/205/2 _ |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2
""" 25,000000
: 25,000000{m 25,00
393
: 8,000000
RAZEM:: 139,500000{m 139,50
394 KNNR 5/205/2 [Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2
: 22,000000
RAZEM:; 22,000000|m 22,00
395
10,000000
10,000000|m 10,00
396
: 12,000000
RAZEM:: 306,000000|m 306,00
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3.11.6 Element Osprzet instalacyjny - taczniki
397 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
R=0955 M=1000 S=1000 o
B L 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt. 15
398 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15
399 KNR 508/307/2 |tLacznik pojedynczy
|R=0,955 M=1,000 S =1,000
LSS A A . 1,000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
400 KNR 508/307/2 |tacznik pojedynczy IP55
R=0,955 M=1,000 S=1,000
N £ . ~"1.000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
401 KNR 508/307/4 |kacznik schodowy
R=0955 M=1000 $=1000
ey 4,000000
4,000000(szt. 4
402 KNR 508/307/3 |Lacznik $wiecznikowy
R=0955 M=1000 S=1000
"""" 1,000000
: 1,000000|szt. 1
3.11.7 Element Osprzet instalacyjny - gniazda
403 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
I 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt. 30
404 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30
405 KNR 508/309/3 |Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45
2G2
............................. R=0955 M=1000 S=1000 o
Wyliczenie 108 FObGt: e
S - S . 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt. 3
406 KNR 508/309/3 |Gniazdo 1 fazowe podwdjne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
O A A . 1,000000
RAZEM:: 7,000000|szt. 7
407 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe podwojne hermetyczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L A A . 1,000000]
RAZEM:: 8,000000|szt. 8
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408 KNR 508/309/3 |Wypust 230V
R=0955 M=1000 $=1000 ...
1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
409 Wypust 400V
|R=09%5 M=1,000 S$=1000
p 1,000000
1,000000|szt. 1
3.11.8 Element Oprawy - oswietlenie ogéine
410 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe
(1) kpl
411 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK1 Oprawa
aluminiowa downlight LED 25W/4305Im, 4000K, Ra>80, IP20, IK04,
L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA
R=0955 M=1000 S=1000 o
S - S . 3,000000
RAZEM:: 20,000000|szt. 20
412 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK2 Oprawa szczelna
LED 36W/6271Im, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, L80/B10, 90000h(-25+30st
C), PC-frozen
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
P 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
413 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK3 Oprawa panelowa
LED 33W/4968Im, 4000K, Ra>80, I1P20, IK04, L80/B10, 100000h(5+30st C)
micropryzma PMMA
R=0955 M=1000 S=1000 o
94 e 2,000000
414 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK5 Oprawa
aluminiowa swiecaca w dot/bok asymetryczna, LED 14W/2302Im, 4000K,
Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5+30st C), opalizowane PMMA
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie llosci rObOt: e
(S S 1,000000
15 i1 : 1,000000
415 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ Naswietlacz LED
47,9W/8629Im, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 100000h(-40+35st C), Ra>70 ,
optyka Street-S
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3
416 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw LKZ2 Oprawa
aluminiowa $wiecaca w goére lub dét LED 7W/1161Im, 4000K, Ra>80, IP65,
IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
417 KSNR 5/502/1 |Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m 1P44
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
strona nr: 46



Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.11.9 Element Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne
418 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
.......................................................................................................................... ___10,000000
RAZEM:: 10,000000 kpl 10
419 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW1 Oprawa awaryjna
nt LED 3W/340Im IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h,
autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8 e A . 1,000000]
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
420 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW2 Oprawa awaryjna
nt LED 1W/142Im IP65, soczewka korytarzowa +, czas podtrzymania 1h,
autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 H1+1 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000|szt. 2
421 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw AW4 Oprawa awaryjna
zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65, czas podtrzymania 1h,
autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
422 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW1 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymani:
1h, autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 i : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000|szt. 2
423 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymani:
1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
............................. R=0955 M=1000 $=1000 ...
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................................................................... 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
3.11.10 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
424 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy,
508/901/1 pierwszy pomiar pomiar 1
425 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy
508/901/2 nastepny pomiar pomiar 59
426 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli
508/902/1 zwarciowej - pierwszy pomiar 1
427 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli
508/902/2 zwarciowej - kazdy nastepny pomiar 59
428 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/5 wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy pomiar 1
429 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/6 wytgcznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny pomiar 59
430 KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczyn
9/1201/1
Wyliczenie iloscirobot:
22,000000
""""""""""""""""" RAZEM:  22,000000|punkt 22
3.11.11 Element Instalacja odgromowa
431 KNR 508/611/2 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w
gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,00
432 KNR 508/617/1 |Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8
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433 KNR 508/603/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do 12(
mm2 - wykonanie wypustéw pod zaciski probiercze
R=0955 M=1000 S=1000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
434 KNR 508/621/3 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych na betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
435 KNR 508/404/1 |Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
436 KNR 508/619/6 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajgcej i odgromowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
437 KNR 508/101/2 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
............................. R=0955 M=1000 $=1000 ...
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................ 50 25,000000
RAZEM:: 25,000000{m 25,00
438 KNR 508/110/2 |Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm uktadane n.t. na gotowych
uchwytach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,00
439 KNR 508/607/4 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio
zainstalowanych
rurach na Scianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 46,00
440 KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dacht
stromym pokrytym blachg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,00
441 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
442 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4
3.11.12 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia
443 KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innyrr
niz betonowe, przekréj do 30 mm2 - HO7Z zétto-zielony 1x16 m 25,00
444 KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innyrr
niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - HO7Z zétto-zielony 1x4 m 25,00
445 KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrbwnawcza szt 1,00
446 KNNR 5/1203/4 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod
zaciski lub bolce szt.zyt 2,00
3.12 Grupa INSTALACJA SLABOPRADOWA WEWNETRZNA
3.121 Element PPD
447 KNNR 5/101/6  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
............................. podiozuinnymnizbeton -
Wyliczenie l0SCi rObGt: e
........................................................................................ 15000 i  150,000000
RAZEM:: 150,000000{m 150,00
448 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
403/1001/17 m 150,00
449 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 150,00
450 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
. 0.05°0.08"150,00 0375000
RAZEM:: 0,375000/m3 0,38
451 KNR-W Wcigganie do rur przewodoéw S/FTP kat 6e
08 0T
Wyliczenie 108 rObGt: e
1000 : 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m 150,00
452 KNR AT Montaz szafki wiszacej
14/110/12 kpl. 1
453 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1
454 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
14/110/10 szt. 1
455 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
14/110/6 kpl. 2
456 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Gigabitowy
14/110/7 przetgcznik dostepowy warstwy L2, zarzgdzalny kpl. 1
457 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Przetgcznik PoE
14/110/7 kpl. 1
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458 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Rejestrator
14/110/7 sieciowy 16 kanatowy + 1x dysk 8TB kpl. 1
459 KNR AT Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla
28/110/14 szt. 3
460 KNR AT Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajgcy
28/110/11 kpl. 2
461 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
28/112/2 szt. 2
462 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
14/110/9 kpl. 1
463 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca 7 gniazd z
14/110/4 wylgcznikiem i bezpiecznikiem kpl. 1
3.12.2 Element Instalacja sieci logicznych
464 KNNR 5/101/6  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podfozu innym niz beton -
6  1150+4500 60,000000
RAZEM:: 138,000000|m 138,00
465 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podfozu ceglanym
403/1001/17 m 138,00
466 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 138,00
467 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
"""""" 0,345000
0,345000/m3 0,35
468
"""" 138,000000
RAZEM:: 138,000000|m 138,00
469 KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
14/107/1
: 1,000000
1,000000|szt. 1,00
470  |KNR 508/402/1 |Analogia Punkt elektryczno logicznyPEL
2,000000
: 5,000000|szt 5,00
471 KNR AT Wykonanie pomiaréw zgodnie z wymaganiami
14/111/1 kpl 1
3.12.3 Element Instalacja CCTV
472 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podiozu ceglanym
403/1001/17
4 140,00 : 40,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  126,000000|m 126,00
473 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 126,00
474 KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 0,315000/m3 0,32
475 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $Scianach lub
403/1004/13 stropach betonowych dla rur o $rednicy do 60mm otworéw 10
476 KNR 403/1008/2 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i przepustd
dtugosci do 1m w Scianie w 10
477 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’20'mm m 126,00
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478 KNR-W Wcigganie do rur przewodoéw S/FTP kat 6e
BOBI207T/1 |
Wyliczenie iloscirobot:
126 : 126,000000
RAZEM:: 126,000000{m 126,00
479 KNR AL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe; - kamera wewnetrzna
Wyliczenie 108 rObGt: e
e 2 . 2,000000]
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
480
: 4,000000
4,000000(szt. 4
481 KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
Wyliczenie iloscirobot:
2 : 6,000000
RAZEM:: 6,000000|linia 6
3.12.4 Element System przyzywowy
482 KNR 506/1602/1 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z poditgczenien
Wigcznik przyzwowy pociggowy Rg=1
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 1
483 KNR 506/1602/1 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczenien
Kasownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
484 KNR 506/1602/1 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podiozu z
podtgczeniem Zasilacz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
485 KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, lampka LED
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
486 KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 6,013500
RAZEM:: 0,013500/m3 0,01
487 KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 15,00
488 KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropacl
5/1209/12 z betonu otw. 2
489 KNR 501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,00
3.13 Grupa INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.13.1 Element Instalacja fotowoltaiczna PV
490 KNR 508/705/7 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci 100 mm -
mocowanie korytka do konstrukcji paneli
R=0955 M=1000 S=1000 o
_ 42,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  42,000000|m 42,00
491 KNR 508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 42,00
492 KNNR 5/209/4  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
............................. Przewod Solarny 1x4mm2,
Wyliczenie 108 rObGY: e
e NBT2IB . 90,000000]
RAZEM:: 90,000000{m 90,00
493 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod
Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 3
494 KNR 508/404/8 |Montaz rozdzielnicy RDC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
495 KNR 508/404/8 |Montaz rozdzielnicy RAC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
496 KNR 514/101/1 |Falownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
497 KNNR 7/209/5 |Analogia Montaz konstrukcji PV kpl 1
498 KNR 508/403/8 |Mocowanie na gotowym podtozu paneli fotowoltaicznych,
monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,00
499 KNRW Analogia Wykonanie pomiaréw, uruchomienie uktadu, wykonanie
508/901/1 dokumentacji powykonawczej pomiar 1
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3.14 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ
3.14.1 Element Roboty ziemne
500 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2 e

Wyliczenie ilosci robOt:

RAZEM:: 0,007000km 0,01

501 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na

odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie

1,200000

RAZEM:: 18,000000|m3 18,00
502 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku

topatg lub wyciggiem recznymkat. lll-1V; gteboko$é do 6.0 m, szczegdlnie w
obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznym
oraz rurami kanalizacyjnymi

0,300000

RAZEM:: 4,500000{m3 4,50

503 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurocigg

; 0,675000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,725000|m3 4,73
3.14.2 Element Roboty montazowe
504 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3
............................. i 7.000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,00
505 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm
218/513/1 (1) szt 1
3.14.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
506 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,00
507 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD (200m -1
218/704/3 $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
508 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
3.14.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
509 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCIGRUNTEM ZODKEADU .

...................................................... 7,000000
1,200000
RAZEM:: 8,200000/m3 8,20
510 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0
201/312/5 i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20% recznie

ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtADU

................................................................................................................................. . 0,300000]
RAZEM: 2,050000/m3 2,05

511 KNR 4-01
0108-06 + KNR
4-01 0108-08

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
grunt.kat. Il

18,000000

-4,730000
9,590000/m3 9,59
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4 Grupa BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA
4.1 Grupa Roboty ziemne
4.1.1 Element Wykopy
512 KNR 201/216/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad

koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV

. i80,025M12 . 240,000000]
RAZEM:: 240,000000/m3 240,00
4.1.2 Element Zasypki
513 KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
@ o kategori IV, spycharka 74'kW (100°KM) "
Wyliczenie iloscirobot:
S iep00 : 240,000000
RAZEM:: 240,000000/m3 240,00
514 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
(2) 10°'m, grunt kategorii 1V, spycharka 74°kW (100°KM)

................................................................................................................................. . -42,400000]
RAZEM:: 122,130000/m3 122,13
515 KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm,
M grunt kategorii I-Il, spycharka 55°kW (7S'KM)
Wyliczenie 108 rObGY: e
e 1800,00020 . 600,000000]
RAZEM:: 600,000000/m3 600,00
516 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11lm3 600,00
517 Kalkulacja Dostawa materiatu do zasypki
wlaspna |
-122,000000
RAZEM:: 478,000000{m3 478,00
4.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
4.2.1 Element tawy fundamentowe
518 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,

-3 £awy fundamentowe 120x40,

SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm, i(4,95+1,37+1,37)*0,8"0,:
i1 0,615200
e RAZEME. 14,975200)m3 14,98
519 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, gr.10cm,
4)

£-3.tawy fundamentowe 120x40, (1121501
SF-2.Scia ; 6,152000

RAZEM:: 20,512000/m3 20,51

520 KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, fawy fundamentowe

................................................................................................................................. . 6,152000
RAZEM: ___ 64,072000/m2 64,07
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521 KNNR 2/107/1  |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy
fundamentowe, C25/30

1,845600
RAZEM:: 48,597600/m3 48,60
422 Element Sciany fundamentowe
522 KNNR 2/103/3 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych,
(1) Sciany proste

4,800000
RAZEM:: 230,824000/m2 230,82

523 KNNR 2/110/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa, stupy prostokatne

(125+12,5)'1,39°0,24 8,340000

SF-2.Sciana fundamentowa gr.50cm,

SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm,

$ciana powyzej gruntu od strony poétnocnej

0,480000
45,028440/m3 45,03

423 Element Zbrojenie elementéw fundamentowych

524 KNNR 2/104/4  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

SF- 2.SC|ana fundamentowa gr.500m,
Rdzenie w $cianch fundamnetowych

0,300000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,606360]t 4,606
424 Element Sciany zelbetowe
525 KNNR 2/110/2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
............................. transportem betonu pompg, sciany proste
Wyliczenie flosci robGt:
SF-2 Sciana fundamentowa gr50cm,  i(245+245120°2 1 196,000000
RAZEM:: 196,000000/m3 196,00
526 KNNR 2/110/2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
............................. transportem betonu pompag, sciany proste
Wyliczenie [loSCi robOL: e
SF-2.Sciana fundamentowa gr50cm, (245+245)2,0°05 . 49,000000
RAZEM:: 49,000000|m3 49,00
527 KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
RAZEM:: 0,042000]t 0,04
425 Element Rdzenie zelbetowe
528 KNNR 2/103/4 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, stup
) PrOStOKaNe e
Wyliczenie ll0SCi rObGY:
{(0,24+0,24+0,3+0,3)6, :
OO 1. SRS O 28,080000
:(0,24+0,24+0,3+0,3)"8, :
e O . 34,560000
RAZEM:: 62,640000/m2 62,64
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529 KNNR 2/110/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa, stupy prostokatne

................................................................................. 024°03%65'4 i 1872000
24*0,3*8,0*4 2,304000
e RAZEME T 4,176000]m3 4,18
426 Element Sciany murowane
530 KNR 917/101/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5 m, z bloczkéw
PPB $ciana grubosci 240 mm

5,022000
RAZEM:: 137,222000 m2 137,22
4.2.7 Element Nadproze
531 KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
L0 betonowych lub Zelbetowych, belki podeiagiiwiefce
Wyliczenie flosci robot:
:0,24*2*1,6*4 3,072000
e RAZEME3,072000]m2 3,07
532 KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa, belki podciagi i wieice zbrojone
""""" 0,368640
RAZEM:: 0,368640/m3 0,37
4.2.8 Element Wieniec
533 KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
L0 betonowych lub Zelbetowych, belki podeiagiiwiefce
Wyliczenie flosci robot:
.......................................................................................................................... 9,600000
.......................................................................................................................... . 42,000000]
RAZEM:: 51,600000/m2 51,60
534 KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z

transportem betonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone

5,040000
RAZEM:: 6,192000/m3 6,19
429 Element Zbrojenie elemntow zelbetowych
535 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

0,792000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,336360[t 4,336
4.2.10 Element Schody do budynku
536 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
202/219/1 (2)  |podtozu, beton podawany pompa
Wyliczenie 108 rObGY: e
4,3*0,3 : 1,290000
e RAZEME T 1,290000(m3 1,29
537 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V,
.......................................................................................................................... __ 4,300000
RAZEM:: 4,300000{m2 4,30
538 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 4,30
539 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 9,00
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540 KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
""""" 0,034400
RAZEM:: 0,034400|t 0,03
4.2.11 Element Posadzka spocznika schodéw do budynku
541 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Podest 20 . 2,000000]
RAZEM:: 2,000000{m2 2,00
542 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 2,00
543 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 2,00 5
544 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 2,00
545 KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 2,00 7
546 KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych piyty m3 2,00
547 KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
""""" 0,120000
RAZEM:: 0,120000(t 0,12
4212 Grupa Dach
4.2.121 Element Konstrukcja dachowa
548 KNNR 7/101/1  |Analogia Hale lekkie wraz z dostawa, montazem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukgji stalowe;j kpl 1
4.2.12.2 Element Dach (D1)
549 KNR 15/522/1  |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi
e 24247210 509,040000
509,040000/m2 509,04
550 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
202 A
Wyliczenie ilosci robot:
N -~ 2t S 19,392000
i21%04%2 16,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 36,192000|m2 36,19
551 KNNR 2/602/5 |Izolacje z ptyt z wetny mineralnej gr 25 cmA=0,033 m2 509,04
43 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
4.3.1 Element tawy fundamentowe
552 NNRNKB Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
202 B 8 e
Wyliczenie 108G rObGY: e
£-1.Lawy fundamentowe 180x40 i(25,0+25,018 i 90,000000
M2z 13,440000
13,440000
RAZEM:: 116,880000|m2 116,88
553 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno
11,20000C
RAZEM:: 87,400000|m2 87,40
554 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 87,00
555 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
8,960000
RAZEM:: 57,920000|m2 57,92
556 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
............................. zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie 108 rODGY: e
57,92 57,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  57,920000/m2 57,92
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432 Element Sciany fundamentowe
557 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
12,304000
RAZEM:: 218,024000/m2 218,02
558 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 218,02
4.4 Grupa Izolacje ciepine
4.4.1 Element Sciany fundamentowe
559 KNR 41/115/2 | Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnatrz
|lambda 0,04
............................................................................................................................ i 218,020000
RAZEM:: 218,020000/m2 218,02
560 KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 218,02
45 Grupa Posadzka na gruncie (P1)
4.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaz)
561 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 1[IV,
Wyliczenie 108 rODGt: e
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
562 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
2)
Wyliczenie flosci robot:
RAZEM:: 60,000000/m3 60,00, 10
563 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 300,00
564 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompg, beton C12/15, gr.10cn
(4)
Wyliczenie flosci robot:
RAZEM:: 36,000000/m3 36,00
46 Grupa Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
4.6.1 Element Stolarka zewnetrzna
565 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne
(2)
Wyliczenigiloscirobot:
D MBS T 3440000
RAZEM:: 3,440000/m2 3,44
566 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
() uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie 108 rObGY: e
1,6*0,9*2 : 2,880000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,880000/m2 2,88
567 KNR 19/1022/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
: 5,760000
RAZEM:; 7,650000/m2 7,65
568 KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna state, ponad
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach
8,980000
RAZEM:: 38,120000|m2 38,12
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569 NNRNKB Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/3 poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm

2,76 : 16,200000
e RAZEME 21,800000]m 21,80
4.6.2 Grupa Elewacja
4.6.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)
570 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
202/923/1

37,960000
RAZEM:: 50,170000|m2 50,17

571 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

123,000000

: -50,170000
: 351,830000|m2 351,83
572 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie
emulsjg, 1-krotne m2 351,83
573 KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2 351,83
574 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian m2 351,83
575 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
styropianowychdo osciezy

1,080000

1,840000

8,400000

RAZEM:: 20,200000{m2 20,20

576 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie piyt
styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

1759,150000
RAZEM: 1 759,150000|szt 1759

577 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany

351,83 : 351,830000

RAZEM:: 351,830000|m2 351,83

578 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza m2 20,20

579 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw
|\ wypuktych katownikiem metalowym

6,800000
107,800000

mb 107,80
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46.2.2 Element Wykonczenie (S1)
580 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
............................. jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
Wyliczenie llosci robOt: e
RAZEM:: 343,000000|m2 343,00
581 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
............................. podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
31,000000
244,000000/m2 244,00
582 DC 18/501/1 (1) [Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
poinocna o ........2000 i .. 20000000
poludniowa
wschodnia 4100 41,000000
zachodnia o 3800 38,000000
99,000000|m2 99,00
4.6.2.3 Element Rusztowania
583 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
SMestz2 257Tmowys. do 1S m
Wiyliczenie llosci robOt: e
RAZEM:: 200,000000/m2 200,00
584 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 200,00
585 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 041,97/(3*1,00)*0,84 = 291,75 m-g 291,75
46.3 Element Wykonczenie podestow
586 DC 20/101/1 | Gruntowanie podiozy chionnych, rozciericzenie z wodg w stosunku 1:1
L 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,40
587 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe m2 2,40
588 DC 20/318/5 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
............................. prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie 108 rObGY: e
1,77+1,5 : 3,270000
S RAZEME. 3,270000]m 3,27
589 DC 20/322/2  [Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowe
"""" 3,270000
RAZEM:: 3,270000|m2 3,27
4.6.4 Element Wykonczenie schodéw
590 DC 20/101/1 | Gruntowanie podiozy chionnych, rozciericzenie z woda w stosunku 1:1
Wyliczenie ll0SCi robGY: e
1(0,35+0,15)*9*1,77 : 7,965000
e RAZEME. 7,965000]m2 7,97
591 DC 20/319/1 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste,
stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos¢ do35cm
"""""""""""""""""""""""""" 31,860000
RAZEM:: 31,860000|m 31,86
strona nr: 58



Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
592 DC 20/318/5 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
............................. prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie iloscirobot:
e (0,15%035Y9°%2 19,0000
RAZEM:: 9,000000{m 9,00
593 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtég, spoina epoksydowa m2 7,98
4.6.5 Grupa Roboty slusarskie
4.6.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty
594 Balustrady barkierkii pochwyty
""""" 6,320000
RAZ 6,320000/m 6,32
4.6.5.2 Element Wycieraczki
595 KNNR 2/1301/5 |Wyroby stalowe wycieraczki kpl 1
4.7 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
471 Grupa Posadzki
4711 Element Posadzka na gruncie (P1)
596 KNR 202/605/2 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
""" 300,000000
300,000000|m2 300,00 2
597  |KNNR2/604/1 |lzolacja z folii budowlanej,
""" 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
598 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 15 cm m2 300,00
599 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowe;j m2 300,00
600 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/1 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢ 2.5’cm, zatarte na
ostro m2 300,00
601 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/3 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci o
1'cm m2 300,00, 5,5
602 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg m2 300,00
603 DC 20/117/1 Analogia. Utozenie podktadek gumowych i podktadek poziomujgcych pod
300" 111200,000000
RAZEM: 1 200,000000|szt 1200,00
604 KNNR 2/1205/3 |Konstrukcja z legaréw 2x9cm co 25cm m2 300,00
605 KNR 21/4007/3 |Analogia ptyta P5 na cegietke
(1) m2 300,00 2
606 KNNR 2/1206/1 |Analogia. warstwa EPDM
(1) m2 300,00
607 KNNR 2/1206/6 |Analogia. Listwy przyscienne z elementami wentylacyjnymi
Wyliczenie l0SCi rObGY: ]
111,0+11,0+24,0+24,0-(1:
........................................................................................... +0,9+18+15) 64,400000
: 64,400000|m 64,40
472 Grupa Tynki
4.7.2.1 Element Sciany
608 KNR AT Reczne przygotowanie podtoza
32/1051 |
...... -9,330000
......... -2,880000
-37,960000
RAZEM:: 133,830000/m2 133,83
609 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 133,83
610 KNNR 2/1503/6 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robot
wykonywanych na $cianach, wysokos¢ rusztowania do 9'm m2 130,00
4.7.3 Grupa Roboty malarskie
4.7.31 Element Malowanie scian
611 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 133,83
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612 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 133,83
613 KNNR 2/1503/6 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robot
wykonywanych na $cianach, wysoko$¢ rusztowania do 9'm m2 130,00
474 Element Oktadziny
614 KNNR 7/603/1 |Analogia panel z blachy m2 509,04
475 Element Wyposazenie
615 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletny zestaw do koszykowki
indywidualna kpl 2
616 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletny zestaw do siatkdwki
indywidualna kpl 1
617 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnebramki do pitki recznej
indywidualna kpl 2
618 Kalkulacja Dostawa i montaz scena mobilna Scena wewnetrzna ztozona z 4 podestow
indywidualna 2xIm (scena 8m2), wraz z nogami statymi o wysokosci 40cm i akcesoriami
taczeniowymi i schodkami. kpl 1
619 Kalkulacja Dostawa i montaz trybuny tgcznie na 26 oséb ¢ polipropylen w postaci
indywidualna jednowarstwowych elementéw ksztattowych, ¢ brzegi wyprasek
plastikowych krzesta sg zaokraglone mechanizm samoczynnego
sktadania siedziska+ plastikowe siedzisko mocowane jest do metalowe;j
konstrukcji wsporczej, * metalowa konstrukcja nosna jest
wykonywana w formie nég przykrecanych do podtogi lub konstrukciji
wiszgcej mocowanej do sciany, * metalowe elementy krzeset
malowane proszkowo w kolorze szarym « konstrukcje metalowe z
mocowaniem indywidualnym 30 x 30 mm, kpl 2
620 Kalkulacja Dostawa i montaz wykfadzina ochronna Wyktadzina z siatki poliestrowa,
indywidualna dwustronnie krytej PVC, lakierowana Grubos¢ catkowita: 0,8 mm
Szerokos¢: 3,0 m Diugos¢ catkowita rolki: 29/58 mb Gramatura: 900g/m2
Kolorystyka: szary, m2 300
621 Kalkulacja Dostawa i montaz stelnica laserowa Modut Projekcji (MP) sktadajacy sig z:-
indywidualna obudowa montazowo-transportowa modutu projekc;ji,- zestaw
mikrokomputerowy PC,- projektor,-kamera,- gtosnik,- punkt
dostepowy WI-FI,- punkt dostepowy Bluetooth; klawiatura
bezprzewodowa z gtadzikiem.podstawowe urzgdzenie zewnetrzne systemu
do obstugi menu ekranowego;- tablet z tadowarkgopcjonalne urzgdzenie
zewnetrzne systemu rozszerzajgce funkcjonalnos$¢ obstugi;-  drukarka-
oprogramowaniezainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP),
wtym:-  system operacyjny,- specjalistyczne moduty oprogramowania;
zainstalowane w tablecie, w tym:- system operacyjny,-
specjalistyczna aplikacja;- bron treningowa - symulatory laserowe, na
ktore sktadajg sie:handlowe repliki ASG broni dziatajgce w systemie
blow-back, zasilane green-gaz,:- replika karabinu z dwoma
magazynkami - 2 kpi.- replika pistoletu z dwoma magazynkami - 2
kpi.; bezprzewodowe moduty laserowe (urzagdzenia laserowe kl.I)
dedykowane do rodzajow replik ASG:-  do pistoletu 2 szt.,- do
karabinka 2 szt., kpl 1
622 Kalkulacja Dostawa i montaz tablica z wynikami
indywidualna kpl 1
4.8 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
4.8.1 Grupa Instalacja grzewcza
4.8.1.1 Grupa Instalacja grzewcza
4.8.1.1.1 Element Rurociagi
623 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 35 mm
215/601/4 |
40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
624
96,000000
RAZ 96,000000|m 96,00
625 KNRW Rury przytagczne o urzadzen
215/427/1 kpl. 3
48.1.1.2 Element Izolacje
626 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurocigg Fi 28'mm m 40,00
627 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurocigg Fi 32"'mm m 96,00
4.8.1.1.3 Element Armatura
628 KNRW Zawor przelotowy Fi'32°'mm
215/411/4 (1) szt 5
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629 KNRW Zawor przelotowy, Fi'20'mm
ZASIATTIZ (1) Lo
Wyliczenie iloscirobot:
B0 : 10,000000
: 10,000000|szt 10
630 KNRW Filtr Fi'20'mm
215/411/2 (3) szt 2
631 KNRW Filtr Fi'32"'mm
215/411/4 (3) szt 2
632 KNRW Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 3
633 KNRW Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
634 KNR 35/215/4 |Gtowice termostatyczne szt. 3
635 KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
215/412/7 szt. 6
4.8.1.1.4 Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze
636 KNR INSTAL  |Plukanie instalacji c.o.
2 S 0T L e
Wyliczenie ilosci robOt:
oo VO0ROB0 . 136,000000]
RAZEM:: 136,000000{m 136,00
637 KNRW Proéby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 m 1360,00
638 KNRW Proby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 préba 1
639 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapienne;j szt. 1
640 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 1
4.8.2 Grupa Instalacja wod-kan
4.8.2.1 Grupa Instalacja kanalizacji
4.8.21.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.21.1.1 |Element Kanalizacja podposadzkowa
641 KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
............................. Kategorit -1l
Wyliczenie ilosci robOt:
................................................................................................................................. . 41,250000]
RAZEM:: 41,250000/m3 41,25
642 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
B B S Lo
Wyliczenie flosci robot:
:(6,5+10,0)*0,5*0,3 : 2,475000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,475000/m3 2,48
643 Kanaty z rur typu PP fgczone na wcisk, Fi'110°'mm
............................................................................................. 16500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
644 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do
(1) 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW (75'KM)
:41,25-2,48 38,770000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  38,770000/m3 38,77
645 KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt
M kategorii I-Il, spycharka 55°kW (75°KM)
Wyliczenie ilosci robOt:
oo P 2O BBTT . 2,480000]
RAZEM:: 2,480000/m3 2,48
482112 Kanalizacja prowadzona po $cianach i w bruzdach
646 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
N8 G, F D T e
"""" 12,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,000000/m 12,00
647 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o
215/2111 potaczeniach wciskowych podejscie 3
648 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o
215/211/3 potgczeniach wciskowych podejscie 3
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649 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
215/222/2 szt. 3
4.8.2.1.1.3 |Element Urzadzenia
650 KNNR 4/218/2 |Syfon z tworzywa sztucznego
(1) szt 3
48.2.1.1.4 |Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacja
kanalizacji
651 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 2zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 2
652 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na
401/344/7 zaprawie cementowo-wapiennej m 12,00
653 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 12,00
483 Grupa Wentylacja
4.8.3.1 Element Urzadzenia grzewcze, chlodzace i wentylacyjne
654 DC 15/408/1 (1) |Aparat grzewczo-wentylacyjny szt 1
655 DC 15/408/1 (1) |Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica szt 2
656 KNR 217/201/1 |Deflektor
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4832 Element Uktad nawiewny
657 KNRW Czerpnie i wyrzutnie $cienne
217/147/1 (1) |R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
658 KNR 916/213/2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym
............................. matq gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
Wyliczenie 108 rODGt: e
B2 . 7,000000]
RAZEM:: 7,000000|m2 7,00
4.8.3.3 Element Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
659 Kalkulacja Proéby, pomiary, uruchomienie wentylacji
indywidualna kpl. 1
660 KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw w $cianach otw. 2
4.9 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
4.91 Element Trasy kablowe
661 KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 1
662 KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm otw. 3
663 KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku,
gazobetonie
136,000000
RAZEM:: 371,000000|m 371,00
664 |KNR403/1014/1 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
... 3710070027002 1 0,148400
RAZEM:: 0,148400/m3 0,15
665 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 371,00
666 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108-11 + KNR |odlegtos¢ do 10 km
400 000812 | e
Wyliczenie l0SCi rObGY: e
:371*0,02*0,05 : 0,371000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,371000/m3 0,37
4.9.2 Element Okablowanie instalacji elektrycznej
667 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
38,000000
113,000000|m 113,00
668  |KNNR5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2
" d5,600000
: 77,000000
RAZEM:  122,000000|m 122,00
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669 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J4x1.5mm2 .
Wyliczenie 108 rODGY: e
O4 . 68,0+680 . 136,000000
RAZEM:: 136,000000/m 136,00
4.9.3 Element Osprzet instalacyjny - taczniki
670 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
R=0955 M=1000 S=1000
"""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
671 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
672 KNR 508/307/2 |Lacznik pojedynczy
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 108 rOb Gt e
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
494 Element Osprzet instalacyjny - gniazda
673 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w gazobetonie
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 108 rObGt: e
RAZEM:: 16,000000|szt. 16
674 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podfozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 16
675 KNR 508/309/3 |Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45
2G2
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 108 rODGt: e
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
676 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe podwojne hermetyczne
............................. R=0955 M=1000 S=1000
"""""" 4,000000
4,000000|szt. 4
677 KNR 508/309/3 |Wypust 230V
R=0955 M=1000 $=1000
"""""" 4,000000
4,000000(szt. 4
4.9.5 Element Oprawy - oswietlenie ogéine
678 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe
: 10,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,000000kpl 10
679 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LK4 Oprawa
przemystowa LED 136W/24360Im, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, L80/B10,
102000h(-25+40st C), uktad optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) /
(C90-C270) - 54,2° /54°
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie 108 FODGY: e
LN LSS . 8000000
RAZEM:: 8,000000|szt. 8
680 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw LKZ2 Oprawa
aluminiowa $wiecaca w goére lub dét LED 7W/1161Im, 4000K, Ra>80, IP65,
IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
496 Element Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne
681 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 5,000000 kpl 5
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
682 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw AW3 Oprawa awaryjna
nt LED 7W/810Im IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h,
autotest, CNBOP+siatka ochronna
R=0955 M=1000 S=1000
.................................................................................................. 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
683 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa awaryjna
zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65, czas podtrzymania 1h,
autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,000000]szt. 1
684 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymani:
1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
18 . 2,000000]
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
4.9.7 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
685 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy,
508/901/1 pierwszy pomiar pomiar 1
686 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy
508/901/2 nastepny pomiar pomiar 32
687 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli
508/902/1 zwarciowej - pierwszy pomiar 1
688 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli
508/902/2 zwarciowej - kazdy nastepny pomiar 32
689 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/5 wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy pomiar 1
690 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/6 wylgcznika roznicowopragdowego - kazdy nastepny pomiar 32
691 KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczyn
9/1201/1
O .2, . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|punkt 10
4938 Element Instalacja odgromowa
692 KNR 508/611/2 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w
gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 85,00
693 KNR 508/617/1 |Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
694 KNR 508/603/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 12(
mm?2 - wykonanie wypustéw pod zaciski probiercze
R=0,955 M=1,000 S=1,000
16*2 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,000000/m 12,00
695 KNR 508/621/3 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych na betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
696 KNR 508/404/1 |Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
697 KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajgcej i odgromowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
698 KNR 508/101/2 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
O .- AN . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
699 KNR 508/110/2 |Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm ukfadane n.t. na gotowych
uchwytach
R=0955 M=1000 §=1000 ..
""""""""""""""""""""""""""""""" 24,000000
RAZEM:; 24,000000|m 24,00
700 KNR 508/607/4 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio
zainstalowanych
rurach na Scianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 24,00
701 KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dacht
stromym pokrytym blachg
R=0955 M=1000 §=1000 .
S - v .~ S SR 87,000000
RAZEM:: 87,000000/m 87,00
702 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
703 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 5
5 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Element Roboty ziemne
704 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
20 3
Wyliczenie ilosci robGt: e
T 00)1000 10,0270
RAZEM:: 0,027000km 0,03
705 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
|odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
: 0,200000
RAZEM:: 46,688000/m3 46,69
706 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
fopata lub wyciggiem recznymkat. Ill-IV; gteboko$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w
obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznym
oraz rurami kanalizacyjnymi
0,050000
RAZEM:  14,664000/m3 14,66
707 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurociag
: 0,075000
RAZEM:; 12,885000/m3 12,89
5.2 Element Roboty montazowe
708 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110'mm
218/408/1 m 7,00
709 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm
218/408/3 m 20,00
710 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk,
218/421/1 Fi'110'mm szt 1
71 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm
218/513/1 (1) szt 2
5.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
712 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 31,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
713 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD (200m -1
218/704/3 $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
714 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
54 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
715 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADU
-7,200000
RAZEM:: 31,568000/m3 31,57
716 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 v
201/312/5 i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADU
-1,800000
RAZEM:: 7,892000/m3 7,89
717 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
4-01 0108-08
-7,890000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,230000m3 7,23
718 Kalkulacja Wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych oraz odtworzeniowych
wilasna kpl 1
6 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ LACZNIK
6.1 Element Roboty ziemne
719 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
20 3
Wyliczenie ilosci U
................................................................................................................................. . 0,007000]
RAZEM:: 0,007000km 0,01
720 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
Wyliczenie 108 rObGY: e
..................................................................................... (703,011,008 16,800000
:1,0*1,0*1,5*0,8 1,200000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,00
721 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznymkat. lll-1V; gteboko$é do 6.0 m, szczegdlnie w
obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznym
............................. oraz rurami kanalizacyjnymi ...
e (T0P3,071,002 T 4,200000
i 0,300000
RAZEM:: 4,500000{m3 4,50
722 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurocigg
; 0,675000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,775000/m3 2,78
6.2 Element Roboty montazowe
723 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 7,00
724 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm
218/513/1 (1) szt 1
6.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
725 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
strona nr: 66



Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
726 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD (200m -1
218/704/3 $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
727 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
6.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
728 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
201/212/9 odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU |
% 660060
: 1,200000
RAZEM:: 8,200000/m3 8,20
729 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 nr
201/312/5 i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU
0,300000
RAZEM:: 2,050000/m3 2,05
730 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
4-01 0108-08
-5,700000
: 9,520000/m3 9,52
7 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU LACZNIK
7.1 Grupa Roboty rozbiorkowe
7.1.1 Element Rozbiérka ogrodzenia
731 KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika
Wyliczenie 108 rODGY: e
17,5 17,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,500000/m 17,50
732 KNR 404/303/1 [Rozebranie scian, zelbetowych, gruboscido 200em
Wyliczenie 108 rObGY: e
e 1T71,0°0,2 . 3,500000
RAZEM:: 3,500000|m3 3,50
733 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem cigezarowym skrzyniowym
wraz z utylizacjg m3 3,50
734 KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacja m3 3,50 9
735 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé
(1) do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,30
736 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé
(1) do 1°'km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosc
ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,30 9
7.1.2 Element Rozbiérka chodnika
737 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych,
|ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
............................................................................................................................ ; 5,500000
RAZEM:: 5,500000/m2 5,50
738 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosc¢
............................. podbudowy 15 Cm
Wyliczenie 108 rODGt: e
B _89,000000
RAZEM:: 89,000000|m2 89,00
739 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
............................. kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Wyliczenie 108 rODGY: e
89 i 89,000000
RAZEM:: 89,000000|m2 89,00, 10
740 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej m 12,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
741 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
............................. wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym
Wyliczenie 108 rODGt: e
RAZEM:: 1,650000/m3 1,65
742 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
dostawczym m3 1,65
7.2 Grupa Powierzchnie utwardzone
7.2.1 Element Wykopy
743 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm
Wyliczenie 108 rOD Gt e
RAZEM:: 102,000000/m2 102,00
744 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gteboko$ci (+25cm)
""" 102,000000
RAZEM:: 102,000000/m2 102,00 5
745 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(4) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74’kW, samochdd 5-10°t
Wyliczenie 108 rODGY: e
Korytowanie . .........102045 45,900000
RAZEM:: 45,900000|m3 45,90
746 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 45,90 5
722 Element Obramowanie
747 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
Obrzeza 8500 .. . 85,000000
RAZEM:: 85,000000|m 85,00
748 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem
OBIZE28 oo 8007018703 . 3,825000
RAZEM:: 3,825000/m3 3,83
749 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Obrzeza . ........:8800 . 85,000000
RAZEM:: 85,000000|m 85,00
7.2.3 Element Podbudowy
750 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Chodnik 1020 . 102,000000]
: 102,000000/m2 102,00
751 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 102,00
752 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 102,00 5
753 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 102,00
754 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 102,00 7
7.24 Element Nawierzchnia (T1 i T2)
755 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie 108 rODGY: e
Chodnik 102,00 102,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 102,000000|m2 102,00
7.3 Grupa Powierzchnie utwardzone pod pompe ciepta
7.3.1 Element Wykopy
756 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 10,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
757 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm giebokosci (+25cm)
Wyliczenie 108 rOb Gt e
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00 5
758 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(4) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 74'kW, samochéd 5-10't
""""""" 4,500000
RAZEM:: 4,500000/m3 4,50
759 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t m3 4,50 5
7.3.2 Element Obramowanie
760 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 11,00
761 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie llosci robGt: e
RAZEM:: 0,495000/m3 0,50
762 Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskem
"""" 11,00000C
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,00000C|m 11,00
7.3.3 Element Podbudowy
763 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
S 1 L . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
764 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 10,00
765 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 10,00 5
766 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 10,00
767 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 10,00 7
7.34 Element Nawierzchnia (T1 i T2)
768 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie 108 rODGY: e
T L 10,000000
10,000000|m2 10,00
7.4 Grupa Ogrodzenie
7.4.1 Element Ogrodzenie pompy ciepta
769 KNR 201/312/12 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 1.2
............................. m, Kategoria gruntu V-Vl
Wyliczenie 108Ci rOb Gt e
s A 7,000000
RAZEM:: 7,000000|szt 7,00
770 KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stopy
e 170,8370,3M1,0 . 0,630000]
RAZEM:: 0,630000/m3 0,63
771 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych m 9,00
772 KNR 202/1808/2|Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, stupki 90x90x5mm, kpl 1
7.5 Element Zielen
773 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
300,000,010 . 3,000000]
RAZEM:: 3,000000/m3 3,00
774 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
775 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami dalsze 0,5km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00, 18
776 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
runtu I-11
gR =0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,00
8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA
8.1 Grupa Powierzchnie utwardzone
8.1.1 Element Wykopy
777 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'em
Wyliczenie ilosci robOt:
ChOANIK e V0200 . 102,000000]
RAZEM:: 102,000000{m2 102,00
778 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategoril IV, dodatek za kazde dalsze 5°cm glebokosci (+25cm)
Wyliczenie flosci robot:
Chodnik 102,00 : 102,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  102,000000|m2 102,000 5
779 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(4) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochod 5-10t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 45,900000
RAZEM:: 45,900000|m3 45,90
780 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 45,90 5
8.1.2 Element Obramowanie
781 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 82,00
782 KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie flosci robot:
Obrzeza o 182,070,15°0,3 3,690000
RAZEM:: 3,690000/m3 3,69
783 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskem
.......................................................................................................................... 82,0000
RAZEM:: 82,000000/m 82,00
8.1.3 Element Podbudowy
784 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
ChOdNiK e B . 84,000000
RAZEM:: 84,000000/m2 84,00
785 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm m2 84,00
786 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 84,00 5
787 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 84,00
788 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 84,00 7
8.1.4 Element Nawierzchnia (T1i T2)
789 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4
............................................................................................. __84,000000
RAZEM:: 84,000000{m2 84,00
8.2 Element Zielen
790 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
R=0955 M=1000 S=1.000 e
............................................................................................. ___3,000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,00
791 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
792 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami dalsze 0,5km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00, 18
793 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu I-ll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,00
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