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DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

A02/2024

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery
- gr. województwa (Głębocz) ETAP II"

 Zarząd Powiatu w Ostrołęce
 pl. gen. Józefa Bema 5

07-410 Ostrołęka

Jednostka realizująca zadanie w imieniu Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce
ul.Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

ZAMAWIAJĄCY:

PLAN LOKALIZACYJNO - ORIENTACYJNY

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Przemysław Wiącek

mgr inż. Jacek Żuraw

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej

Lokalizacja inwestycji pn:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery

- gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850"
- warianty centralne

0 Początek opracowania Etapu I km0+000,00
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KOORDYNATOR: mgr inż. Maciej Białoszewski

0 Założony kilometraż DP2559W13-

Legenda:

Lokalizacja projektowanego ronda na skrzyżowaniu
dróg powiatowych DP2559W i DP2553W

oraz dróg gminnych nr 251121W- ul.Słonecznej
wykonywanego przez "DiM Projekt"

Via Baltica

Lokalizacja końcowego odcinka projektowanej
obwodnicy Troszyna na skrzyżowaniu

drogi powiatowej DP2559W
oraz drogi gminnej nr 251108W

wykonywanego przez "AS Projekt"

Lokalizacja projektowanego odcinka chodnika wzdłuż
drogi powiatowej DP2559W

wykonywanego przez "MK Projekty drogowe"

TROSZYN

CHRZCZONY

CHROSTOWO

PISKI

Lokalizacja miejscowości przez które realizowana
będzie inwestycja rozbudowy DP2559W

Koniec opracowania
km13+518,17

Rozbudowa drogi 2559W

Początek opracowania Etapu II km1+562,98

Koniec opracowania Etapu I km0+988,17

Koniec opracowania Etapu II km 10+123,39
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