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BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY NIWKA STARA 

W PUSZCZYKOWIE 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

Kody CPV:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównywanie terenu 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
 

NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965, 962/2, 

1201, 1202  obręb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo 

NAZWA I ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kaźmierczak, 

os. Przyjaźni 9/167, 61-684 Poznań 

 

 
 

RODZAJ BRANŻY IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ I 

SPECJALNOŚĆ 
PODPIS 

DROGOWA 
mgr inż. Monika 

Kaźmierczak 

WKP/ 0306/POOD/11 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej  

KANALIZACYJNA 
mgr inż. Paweł 

Kwiatkowski 

WKP/ 0153/POOS/13 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności sanitarnej 

  

TELEKOMUNIKACYJNA 
mgr inż. Przemysław 

Iwański 

DTT-TU/02234/02/U 

do projektowania i kierowania robotami 

bez ograniczeń 

w specjalności telekomunikacyjnej 
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1 2 3 4 5

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1 prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie równinnym km 0,228

01.02.01a
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE 
BUDOWY

2 ochrona i zabezpieczneie istniejących drzew w okresie budowy szt. 4

3 cięcie pielęgnacyjne drzew do skrajni drogowej szt. 4

01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

4
ścienanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 15 cm wraz z mechanicznym karczowaniem 

pni
szt. 71

5
ścienanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z mechanicznym karczowaniem 

pni
szt. 16

6
ścienanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z mechanicznym karczowaniem 

pni
szt. 3

7
ścienanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm wraz z mechanicznym karczowaniem 

pni
szt. 5

8
ścienanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 46 cm wraz z mechanicznym 

karczowaniem pni
szt. 1

9 mechaniczne karczowanie krzewów liściastych ha 0,016

10 transport na odległość do 15 km dłużyc wraz z utylizacją m
3 10,81

11 transport na odległość do 15 km karpiny wraz z utylizacją mp 7,03

12 transport na odległość do 15 km gałęzi wraz z utylizacją mp 13,44

01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
13 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości średnio 10 cm m

2 1470

14 transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz utylizacją  na odległość do 15 km m
2 1020

01.02.04 ROZBIÓRKAELEMENTÓW DRÓG

15
rozbiórka konstrukcji nawierzchni zjazdów z kostki betonowej  na podbudowie z kruszywa gr. 

śr. 15 cm
m

2 52

16 rozbiórka kontrukcji nawierzchni z kostki kamiennej m
2 9

17 rozbiórka konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm m
2 6

18 rozbiórka konstrukcji nawierzchni z betonowych płyt prefabrykowanych  gr. 20 cm m
2 370

19 rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm m 48

20 rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm m 16

21 rozbiórka ław betonowych pod krawężniki m
3 2

22 rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na fundamecie m 40

23 rozbióka słupków do tablic znaków drogowych wraz z utylizacją szt. 4

24 rozbióka niepodświetlanych tablic znaków drogowych wraz z utylizacją szt. 4

25
załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 

wyładunku mechanicznym wraz z transportem i utylizacją
m

3 134

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

26

roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, grunt kat. III (utylizacja materiału po stronie Wykonawcy 667m3-

31m3=636m3)

m
3 667

02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

27
formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 

dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt z wykopu
m

3 31

PRZEDMIAR ROBÓT
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28
zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w 

gruncie sypkim, kategorii : I-III
m

3 31

04.00.00 PODBUDOWY

04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA

29 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 1982

04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

30
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 

cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z wytwórni gr. 10 cm (chodniki, zjazdy)
m

2 460

31
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 

cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z wytwórni gr. 15 cm (jezdnia)
m

2 1522

32 pielęgnacja z polewaniem wodą wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem m
2 1982

04.04.02
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

33
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

0/31,5 mm gr. 15 cm  z kruszywem C90/3 o wskażniku nośności CBR≥ 60% (zjazdy)
m

2 170

34
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

0/31,5 mm gr. 20 cm  z kruszywem C90/3 o wskażniku nośności CBR≥ 60% (jezdnia)
m

2 1332

05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

35
wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej fazowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-

piask. 1:4 gr. 3 cm (jezdnia)
m

2 1332

36
wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej fazowanej grafitowej gr. 8 cm na podsypce 

cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (chodniki)
m

2 290

37
wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej fazowanej czerwonej gr. 8 cm na podsypce 

cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
m

2 170

38 wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z kostki betonowej m
2 16

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZY, SKARP I TERENÓW ZIELON

39
umocnienie poboczy, skarp i terenów zielonych warstwą humusu średnio o gubości 10 cm wraz 

z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw (humus ze zdjęcia) - dr. gminna
m

2 350

40
umocnienie poboczy warstwą humusu średnio o gubości 10 cm wraz z plantowaniem i 

obsianiem mieszanką traw (humus ze zdjęcia) - droga powiatowa 
m

2 100

06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

41

wykonanie przepustu pod zjazdem z rur HDPE fi 400 mm, na fundamencie z mieszanki 

żwirowo - piaskowej 0/20 gr. 20 cm  wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, 

uregulowaniem skarp na wlocie i wylocie z nadaniem pochylenia 1:1,5 oraz umocnieniem 

wlotu i wylotu oraz dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm wypełnionymi grysem o 

uziarnieniu 4/6 (razem z ułożeniem ław betonowych z betonu C25/30, obrzeży betonowych, 

geosiatek)

m 16

06.04.01 ROWY

42

wykonanie rowów drogowych na głębkość średnio 0,8 m, szerokość dna 0,40 m wraz z 

profilowaniem i nadaniem pochylenia skarpom 1:1,5 oraz humusowanie i wyłożenie skarp i 

dna rowu darniną - wywóz i zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę

m 32

43

oczyszczenie rowów z namułu wraz z ich przegłębieniem na głębokość śr. 1,0 m oraz 

profilowaniem i nadaniem skarpom pochylenia 1:1,5 [humusowanie i obsianie skarp i dna 

humusem gr. 10 cm;  wywóz i zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę

m 64

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME [cienkowarstwowe]

44 linie przerywane m
2 2

45 linie ciągłe m
2 1
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46 ustawienie progu zwalniającego listwowego U-16d kpl 2

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

47
ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm z 

poprzczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem PCV
szt. 9

48
przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3 m2, lico znaków pokryte 

folią odblaskową 1 generacji
szt. 5

49
przymocowani tablic znaków drogowych o powierzchni poniżej 0,3 m2, lico znaków pokryte 

folią odblaskową 1 generacji
szt. 1

50
przymocowani tablic znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaków pokryte 

folią odblaskową 2 generacji
szt. 1

51 montaż tablicy kierującej U-3d szt. 1

52 ustawienie słupków blokujących U-12c szt. 3

53 tymczasowa organizacja ruchu ryczałt 1

07.06.01a PRZESTAWIENIE OGRODZEŃ PRZY POSESJACH

54
montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na fundamencie  (materiał z rozbiórki = 

40m)
m 44

08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

55 wykonanie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm m 345

56
wykonanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 

cm
m 86

57 wykonanie opornika betonowego 12x25 cm  na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm m 110

58
wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki [0,075m2 x 163m + 0,082m x 

182m + 0,071m2 x 64m + 0,079m2 x 22m  + 0,074m2 x 110m]
m

3 41,6

08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE
59 wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm m 147

60 wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża [0,039m2 x 147m] m
3 5,7

08.05.02 ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

61
wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cem-

piask. 1:4 gr. 3cm
m 219

62 wykonanie ławy betonowej pod ścieki z betonu C12/15 [0,060m2 x 219m] m
3 13,1

10.00.00 INNE ROBOTY
10.01.02 ZABEZPIECZENIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE SIECI

63 zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną RHDP dw 110 kolor niebieski m 22

64 zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną RHDP dw 160 kolor czerwony m 13

65 zabezpieczenie magistrali wodociągowej płytami żelbetowymi prefabrykowanymi m
2 244

10.10.02 REGULACJA PIONOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
66 regulacja wysokościowa pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 2

67 regulacja wysokościowa pokryw zasuw wodociągowych szt. 2

68 koszt nadzoru właścicieli sieci (wg cenników operatorów sieci) r-g 8
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03.02.01
ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ

1 03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,40 m3, w gruncie kategorii: III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 

ładowności do 5 t na składowisko Wykonawcy. 

Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem.

m
3 508,0

2 03.02.01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji 

słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 

głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV. 

m
2 1016,0

3 03.02.01
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm. Materiał z 

dokopu (zakupiony)
m

3 46,0

4 03.02.01
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm - obsypka 

piaskowa ponad wierzch rury. Materiał z dokopu (zakupiony)
m

3 91,0

5 03.02.01

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w 

gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami 

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu 

(zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. 

m
3 371,0

03.02.01
ROBOTY MONTAŻOWE DLA BUDOWY 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6 03.02.01 Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm m 80,0

7 03.02.01 Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm m 174,0

8 03.02.01 Wykonanie odwodnienia liniowego kpl 4,0

9 03.02.01

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w świetle) wraz z włazem 

żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem 

dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi,

kpl. 7,0

10 03.02.01

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z 

osadnikiem wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem 

żeliwnym kl. D400,

kpl. 7,0

11 03.02.01 Wykonanie trójnika redukcyjnego Dn300/150mm PCV kpl. 3,0

12 03.02.01 Wykonanie włączenia w istniejącą studnię kpl. 1,0

13 03.02.01 Zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót kpl. 1,0

14 03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu  próba 5,0

03.02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
15 03.02.01 Rozbiórka przykanalików wraz z transportem i utylizacją m 5,0

16 03.02.01 Demontaż studni wpustowej wraz z transportem i utylizacją kpl. 1,0

PRZEDMIAR ROBÓT
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Budowa kanału technologicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5

1

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WŁASNOŚCI ORANGE POLSKA 

S.A. (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii 

telefonicznych)

1

KNR 5-01

0214-01-040

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na 

istniejących ciągach kablowych

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 94,00

2

KNR 501U

0606-06-020

Przestawienie słupka rozdzielczego (odkopanie, wyłączenie kabli, przesunięcie w nową 

lokalizację, podłączenie uziomu

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

szt. 1,00

3

KNR 5-01

0612-07-040

Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie 

kablow.w gr.kat.III - pierwszy

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 5,00

4

KNR 5-01

0612-08-040

Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie 

kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 25,00

5

KNR 501U

0720-04-171

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 

zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 

50 parach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

złącze 1,00

6

KNR 501U

0719-01-171

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 

zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 

2 parach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

złącze 5,00

7

KNR 5-01

0818-01-020

Rozszycie kabli o 10 parach na łączówkach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
szt. 1,00

8

KNR 5-01

0818-01-020

Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
szt. 5,00

9

KNR 5-01

1310-01-101

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
odcinek 1,00

10

KNR 5-01

1311-01-101

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
odcinek 1,00

11

KNR 5-01

1310-01-101

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
odcinek 5,00

Ilość
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12

KNR 5-01

0505-06-020

Regulacja wysokości studni kablowych

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
szt. 2,00

2
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WŁASNOŚCI INEA SA (CPV 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

13

KNR 5-01

0214-01-040

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na 

istniejących ciągach kablowych

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 40,00

3
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO (CPV 45232310-8 

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

14

KNR 501U

0301-02-020

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii 

III - pokrywa ryglowana

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

szt. 5,00

15

KNR 5-01

0106-02-040

Budowa kanału technologicznego KTu (1x 110mm, 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wiązka 

mikrorur 7x12/8mm) w gr.kat.III

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 182,00

16

KNR 5-01

0106-02-040

Budowa kanału technologicznego KTp pod drogami i zjazdami rury osłonowe 1x 110/6,3mm, 

1x 140/8,0mm,  w gr.kat.III

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 64,00

17

KNR TP39

0202-06-040

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm + 

1xpakiet mikrorurek doziemny 7x12/8mm

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

m 64,00

18

KNR TP39

0204-04-020

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
szt. 3,00

19

KNR TP39

0204-04-020

Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
szt. 7,00

20

KNR TP39

0207-01-021

Uszczelnianie rur rurociągu kablowego 40mm, otwór wolny

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
otwór 6,00

21

KNR TP39

0207-01-021

Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwór wolny

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
otwór 14,00

22

KNR TP39

0206-06-101

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w 

ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000

odcinek 3,00

23
KNR TP39

0206-06-101

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 10mm

Charakterystyka Robót: D 01.03.04

krotność = 1,000
odcinek 7,00


