

## MODYFIKACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Budowa drogi gminnej Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg na SSSE w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody**  
**Znak sprawy: ZP.271.25.2023**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje następujących modyfikacji SWZ:

1. Zamawiający modyfikuje pkt 9.2.2).a) SWZ w sposób następujący:  
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg publicznych z oświetleniem i kanalizacją deszczową lub sanitarną, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż **50 000,00** zł brutto;
2. Zamawiający modyfikuje pkt. 14.1 SWZ w sposób następujący:  
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : **500 000,00** zł (słownie: **pięćset** tysięcy zł. 00/100).

**Zgodnie z art. 137 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 21.08.2023 do godziny 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 21.08.2023 o godzinie 09:30**  
**Koniec terminu związania z ofertą przypada na 18.11.2023**

*Wójt Gminy Słupsk  
Barbara Dykier*