Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.9.2024

projekt
UMOWA NR 1P.271.1.9.2024

na przebudowe drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn etap 11

pomiedzy

Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowanag przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sagdowego (Www.ems.ms.gov.pl )

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacje¢ o Dziatalno$ci Gospodarcze; Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl )

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.9.2024. Postgpowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej: PZP),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie
drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn etap II.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, karczowanie karp,
roboty ziemne, przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni 1 zjazdow, regulacje i1 utwardzenie poboczy,
regulacj¢ rowow przydroznych, uporzadkowanie terenu przylegtego.

3. Droga zlokalizowana jest w poludniowo-zachodniej cz¢sci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dlugosci 2050 m wykonany bedzie w jednym etapie robot.
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5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokos$ci zmiennej od 4,0
do 5,0 m, pobocza zaro$nigte trawa. Na przewazajacej dtugosci, droga biegnie przez tereny rolne o rzadkiej
zabudowie gospodarskiej.

6. Droga gminna na w/w odcinku posiada zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i nadziemne.

7. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywacé si¢ bgdzie za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.

8. Przedmiot zamodwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

2) Umowg

3) opracowang dokumentacjg projektowsa, ktora stanowi zatacznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedzg techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

9. W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne. Przez
wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos¢ zaplanowanych
do wykonania rob6t budowlanych w tym ilo$¢ metrow biezacych czy kwadratowych realizowanych robét.
10. Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji znajdujacych na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i1 stosowa¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe 0raz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

12.  Wszystkie materialy w tym pochodzace z rozbidrki pozyskane na terenie budowy zostana
wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah zamawiajgcego.

13.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

14.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektows, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta w sposob ciagly speiniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy materiat Iub produkt nieposiadajacy odpowiednich
atestow, certyfikatow, itd. niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty
przez Wykonawce bedzie podlegal wymianie na wiasciwy. Wykonawca musi liczy¢ sie z ryzykiem, ze
niewlasciwy materiat wbudowal na wlasny koszt 1 bedzie musiat go wymieni¢ takze na wlasny koszt. W
przypadku, jezeli Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego wymiang na
koszt Wykonawcy.

15. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zaméwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczng.

16. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamOwienie uzywajgc materiatow, ktore posiadajg atesty, pozwolenia
dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

17. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sg
bezposrednio i1 posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki
Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore sg objete zatgczong do niniejszej
umowy dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczeg6lnosci zakresem Umowy
objete sg wszelkie Roboty Tymczasowe.

18. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia zarowno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania i1 ukonczenia robdt oraz usuni¢cia wad, czasowe przylaczenie sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

19. Szczegodlowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wplywajace
na zwigkszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie
beda wptywaé na zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowien Umowy.

20.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejsze;j
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia beda
wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja b¢dzie mozliwa wytaczeni po podpisaniu aneksu
pod rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

21. Wykonawca podpisujac niniejsza umowe o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z otrzymang od Zamawiajacego
dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robdt 1 ze warunki prowadzenia robot sg mu znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajgcego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacja lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych btedow, niescistosci, pominig¢ itp. Mozliwe
bylo do wykrycia przez starannie dziatajacego Wykonawce.

22. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i osprzgtu
niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w
tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwos$ci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajgce z zaktocen w
dostawie materiatow, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowily podstawy do zmiany (przedluzenia) terminu
realizacji umowy.

23. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego 1 przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

24,  Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

25. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

26. Wykonawca robot opracuje 1 uzyska pozytywna decyzje Zarzadzajacego ruchem na drogach
gminnych projekt czasowej organizacji ruchu na czas rob6t umozliwiajacy ciaggly ruch pojazdoéw
samochodowych.

Termin realizacji
§2
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1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 150 dni od dnia podpisania umowy, jednakze nie
pozniej niz do dnia 30.10.2024 roku, ktéry stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajagcemu wykonania
robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze nastgpic
p6zniej niz 7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zaméwienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamoOwienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Drog i zgodnie z umowg Nr 28/2024/A/193/57
obowigzuje Zamawiajgcego termin rozliczenia dofinansowania.

3.Umowa bedzie obowigzywa¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, okre§lonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobi$cie cato$¢ zamowienia.
lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nastgpujace czesci zamowienia:

a)  kluczowe czgséci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czeSci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2 Podwykonawcy wykonaja nast¢pujace czgsci zamowienia:

) I PP ,
D)
3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastepujace czesci zamowienia:
) PP ,
)

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji cze¢sci zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, 0 ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamowienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestal Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z
ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawarte]
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umowy, o ktérej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., badz jesli przewidziany w nim termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez
Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawcg potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskuteczno$ci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych begdzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

Cc) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwos$ci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatno$ci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cz¢$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rgkojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza
zgode aby w czesci obejmujace] kwote zatrzymania (kaucje), swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisoéw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prac¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkéw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robot oraz o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zalagczonym do
umowy wzorem) o0 uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czesci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno
Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia wystepuja czynnos$ci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci niezbedne
do realizacji zamowienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopow i nasypow na terenie budowy,

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie budowy,

c) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na trasie
wytwornia mas — teren budowy,

d) Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej,

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z mieszanek
mineralno-asfaltowych,

f) Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawic umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,

wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
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ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

Cc) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce W
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia osOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej] w umowie w sprawie zamdowienia publicznego. NieztozZenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
7. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie—jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji  Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamodwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét,
stosowanych
wichtokuwyrobdéwimateriatdworazwszelkichokolicznos$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
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Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowdd / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zaméOwienia, wskazanych w §6 ust.
5umowy,

h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

)i dostarczaniewszelkichniezb¢dnychdokumentoéwpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymaganen
ormy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikoOw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe;j 1 statej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dzialanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciagu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez Zamawiajgcego),
b)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajagcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpiszg protokét odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajacemu prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim
jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
C) odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi) .
2.  Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalonej.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
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umowy.
4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. DoobowiazkéwWykonawcynalezyskompletowanieiprzedstawienieZamawiajagcemudokumentowpozw
alajacychna ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodno$ci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materialow,

g) protokolow z badan materiatldw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdowienia, a odnoszacych
si¢ do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zamoOwienia.

6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiagniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date 1 godzine odbioru.
W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu
zgloszenia odbioru w sposob kompletny.

8. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
zlozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajacego W protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce wterminiewskazanymw§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpdzniej w
dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.
12. W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bgdzie protokot koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy i nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajgce na wihasciwg kalkulacj¢ wynagrodzenia i wykonanie
robot.

15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot konieczno$ci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okre$lajacy ilo§¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$§¢ ujemna) oraz ilo§¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdt podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii 1 cen
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jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot wedtug nowej technologii (wielkos¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich 1 zysku - beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialdow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedhug cen
udokumentowanych i1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 0 cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko woéwcezas, gdy koniecznos¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzit roszczen z tego
tytuty, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich 1 zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprz¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzeniec wykonawcy okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
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wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania UMOwWy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4.  Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
roboét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajagcego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robot, na zasadach okreslonych
w §6umowy.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robdt (protokot koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

6.  Zadzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
7.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
8 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
9. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajgcego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej platnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarczag Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.
11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oS$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych
oraz ztozenie stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.
13.  Wystawienie faktury nast¢puje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.
14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana platno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego sie na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towardéw i1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po

Gmina Grodziczno Strona 11z 21


https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zarejestruj

Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.9.2024

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartos$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W wysokosci 5 %  wynagrodzenia umownego  brutto, tj.i.............. zt;  w  formie:

2. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji 1 rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, ktory
zakonczy si¢ pdzniej.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedluzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostat wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1 umowy,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (pore¢czenia) lub przedtozy nowg gwarancje
(poreczenie) lub wptaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin niezbgdny do
zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okolicznos$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem
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terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej
gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptaci pelng kwote zabezpieczenia na
konto Zamawiajgcego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia do odbioru usuni¢tej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej, Zamawiajagcy wystapi do
Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

11. Do gwarancji muszg by¢ zalgczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5
lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czgSci  kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznoS$ci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia,
na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze zatrzymacé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

a) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja
jurysdykcji sadéw Polskich”.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytuhu:
a)  Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwtoki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze-w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8§,
c)  zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rgkojmi) —
w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11
ust.2,
d) odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1.
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
C)  nieprzedtozeniaposwiadczonejzazgodnosézoryginatemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,
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d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajagcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogélnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

5. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowos$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢dg wymagalne.

Konsorcjum
§11

1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
1) Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie miat
samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce oraz kazdego z czlonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
3) Konsorcjum nie zmieni swojego skltadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z Liderem, ze
skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen 1 komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania
przez cztonkow konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod
rygorem niewaznosci zmiany umowy konsorcjum;
5) Czlonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1.  Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2. Zamawiajagcy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu regkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbioréw

Zmawiajacy powzial wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wylaczaja stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powziecia wiadomos$ci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dore¢czenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspolnie ustali¢ inny termin na
usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usunig¢cia wady wskazujac termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
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ustosunkuje si¢ do zgdania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zgdanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a) Obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usunieciu wady lub

b) Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c) Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zagdaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d) Zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuni¢cia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawcg.

8. Wykonawca moze odmowi¢ usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

9. Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usunig¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 regkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rgkojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6, ust. Sumowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajgcego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  zestrony Zamawiajacego:
a) Pan Leszek Klejna — Inspektor; tel.: 509163559 tel.: 56 4729719; e-mail: leszek@qgrodziczno.pl,

b) e — petnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:
........................ — petnigcy/ca obowiazki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyslugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a) opodznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce diuzszej niz 7dni, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do speinienia S$wiadczenia,
C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcg przekraczajacej 7dni,
d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UMOwy, W szczegdlnosci wykonania
rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci
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Umowy,

f)  gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznos$ci przez Wykonawce na pismie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu okolicznosci.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienic do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita,
Wykonawca:

a)  wstrzyma dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b)  uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robdt budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
rob6t do daty przekazania go Zamawiajgcemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu cata dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robdt i materiatdéw bedzie protokol inwentaryzacji
stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacje
we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych
przez Zamawiajacego lub osobg trzecig przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci
zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu te
roznice.

10. Odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron moze nastapi¢ nie pdzniej niz do 15.09.2024. r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej] umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) wynagrodzenia;
2) terminu wykonania umowy;
3) sposobu realizacji umowy.
Zmiany mogg nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 112 PZP,
2) koniecznosci  zmiany  inspektora  nadzoru, kierownika  budowy, kierownikéw  robot
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w poszczegoOlnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia
jak osoby dotychczasowe i spetniajag wymogi SWZ,
3) konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
jezeli staly sie niezbedne oraz spetnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP
badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni nieterminowego przekazania
terenu budowy,
5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych przypadkach:
a) zawieszenia  prowadzenia robot  budowlanych  przez  organy  nadzoru  budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,
C) szczegolnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot, prob,
sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologiag wykonania rob6t lub specyfikacja materiatows.
Szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot to ciagle i
intensywne opady deszczu trwajgce nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilo$ci 50 milimetrow stupa wody na
godzing, ktére uniemozliwig realizacj¢ np.: robdt ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego 1 przedlozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie
powyzszej okolicznosci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.
Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznosci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,
e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow
badZ niewybuchow i konieczno$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,
f) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektow archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych
(w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),
1) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 6 — 9,
6) wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,
7) wystapienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,
8) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:
a) niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,
b) pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacii,
c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac
moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie
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przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujgacych koniecznos$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych
instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9) wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a W Szczegolnosci: materiatéw i/lub
urzadzen nowszej generacji bagdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robot —
pozwalajacych na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce¢ rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej bledow lub brakéw, polegajacych w szczegolnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaly sig¢
zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowile.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawceg zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zaméwienia — wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robét w ramach przedmiotowego
zamoOwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegat wykazujac
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostalych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze
spelnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedna
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zardbwno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania/zajscia)
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okoliczno$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistnialych
okolicznos$ci w formie opisowe]j przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w
sktad ktoérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode¢ i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone b¢da na podstawie ancksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystepujg w ofercie rozliczone bedg w oparciu 0 ceny
czynnikow produkc;ji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego w podziale na poszczego6lne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowiazujacego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane roéwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgéci robdt, zostanie sporzadzony protokot koniecznosci.
12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel. (56)
4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
3. Administrator powotatl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowac pod adres email:
iod@grodziczno.pl;
4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie przepisOw prawa.
6. Osoba, ktérej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zgda¢ od  administratora  dostgpu do  swoich  danych  osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
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2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w caloséci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wys$wietlanie w cato$ci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udost¢pnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na
potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznoséci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usuni¢cia usterek i wad.
3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:
1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla
korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miare mozliwosci rozwigzywane
polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy lub dokona¢ potragcenia wlasnej
wierzytelnosci z wierzytelnos$ciag Zamawiajacego.
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§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe;j
ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.
3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.
4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalnosci, o wszczgciu postepowania uktadowego lub upadlosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencj¢ skierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego |
jeden dla Wykonawcy,

lub

Umowge sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)dokumentacja SWZ wraz z oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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