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II.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE1 

 
projektanta – sprawdzającego2 

o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi  
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja niżej podpisany : 
 
                                                       Tomasz Sulerzycki                                               ,                   

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
zamieszkały w                  Małej Nieszawce           ul                          Liliowa 38                    , 
 
kod pocztowy                      87-103              poczta             Wielka Nieszawka                       , 
 
Oświadczam, że dokumentacja projektowa  (opracowanie z dnia               30.01.2023r.            ) 
 
dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) : 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno - Skwirynowo” 
 
opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 
 

                         Gmina Czernikowo, ul. Toruńska 12, 87-865 Czernikowo                       ,    
  
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Dz.U.2021 poz. 
2351. 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                                        ……........................................................ 
(data złożenia oświadczenia)    (czytelny podpis składającego oświadczenie)  
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1. Inwestor 
Inwestorem jest gmina Czernikowo, ul. Toruńska 12, 87 – 865 Czernikowo.  

2. Jednostka projektowa 
Jednostką projektującą jest ATS – nadzór, projekty, bhp  Tomasz Sulerzycki z siedzibą w 

Małej Nieszawce, ul. Liliowa 38, 87-103 gm. Wielka Nieszawka. 

3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno - 

Skwirynowo, gmina Czernikowo. 

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi 
Podstawa opracowania: 

 Zlecenie prac projektowych 

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500, 

 wymogi Zamawiającego, 

 wizja lokalna przeprowadzona w terenie, 

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi 

zmianami, 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518, 

- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM – GDDP, 

W-wa 1990 r., 

5.Stan istniejący 
Droga gminna nr 101128C na odcinku Rudno - Skwirynowo posiada nawierzchnię 

utwardzoną kruszywem łamanym/szlaką   oscylującej na poziome 4,5mb bez pobocza 

gruntowego. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia i ubytki spowodowane migracją wody 

opadowej i roztopowej. Droga gminna przebiega głownie przez tereny leśne i stanowi ciąg 

komunikacyjny dla mieszkańców gminy Czernikowo.  

6. Uzbrojenie terenu  
W obrębie pasa drogowego nie występuje żadna sieć infrastruktury podziemnej oraz 

naziemnej.  

7. Opis stanu projektowanego  
7.1 Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 



ATS – nadzór, projekty, bhp  Tomasz Sulerzycki  
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 

Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka                                                                                                                             
kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl 

 

10 | S t r o n a  
 

 wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM lub z destruktu betonowego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm gr. 25cm – 27.980 m2, 

 wykonanie poboczy z KŁSM – 6.989 m2, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 3 cm – 

20.991 m2, 

 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 4 cm – 

21.457 m2, 

7.2 Podstawowe parametry techniczne 
 

 Droga gminna 101128C 

- klasa drogi:     D, gminna 

- kategoria ruchu     KR1 

- prędkość projektowa:   30 km/h, 

- szerokość pasa ruchu:   4,5 m  

- typ przekroju:    jednojezdniowy (1x2) 

- chodnik:     brak 

- pochylenie poprzeczne chodnika:  nie dotyczy 

- pochylenie poprzeczne jezdni:  daszkowe 2%,  

- pochylenie poprzeczne pobocza:  6% 

- zjazdy:     nie dotyczy 

- długość projektowanego odcinka:  4.433,08 mb 

 

W ramach zadania należy w pierwszej kolejności wykonać profilację wraz z zagęszczeniem 

istniejącej nawierzchni drogi gminnej.  

Pierwszą warstwą konstrukcyjną jest warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub z destruktu betonowego 0/31,5mm gr. 25cm.  

Następnie należy wykonać skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,8 

kg/m2, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11W 50/70 śr. gr. 4 cm, skropienie warstwy 

wiążącej emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2, warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 3 cm.  

 

 

 



ATS – nadzór, projekty, bhp  Tomasz Sulerzycki  
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 

Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka                                                                                                                             
kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl 

 

11 | S t r o n a  
 

 

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o 

gr. 7cm i szerokości 2x0,75m. 

Droga gminna nr 101128C po przebudowie będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości 4,5m. Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o 

szerokości 2x0,75m. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2.00% skierowane na zewnątrz, 

a pochylenie pobocza 6%.  

7.3 Rozwiązanie sytuacyjne 

Droga gminna nr 101128C została zaprojektowana jako odcinki proste z kilkoma łukami 

poziomymi o promieniu 8-100m. Droga została maksymalnie dopasowana do istniejącego 

śladu oraz do istniejącego pasa drogowego. 

Tabela nr 1. Wykaz przebiegu niwelety drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno – Skwirynowo  

Lp. KM Prosta; łuk kołowy str. P/L 
(Promień”R”;Odległość”L”;Strzałka”f”) 

1 0+000,00 – 0+020,39 Prosta; L=20,39 m 

2 0+020,39 – 0+074,35 Prosta; L=75,35 m 

3 0+074,35 – 0+088,40 łuk kołowy str.P; R=8 m, L=14,04 m; f=2,89m 

4 0+088,40 – 0+095,94 Prosta; L=7,55 m 

5 0+095,94 – 0+305,74 Prosta; L=209,79 m 
6 0+305,74 – 0+330,15 łuk kołowy str.L; R=40 m, L=24,41 m; f=1,85 m 

7 0+330,15 – 0+507,39 Prosta; L=177,24 m 

8 0+507,39 – 0+626,34 Prosta; L=118,95 m 

9 0+626,34 – 0+885,38 Prosta; L=259,05 m 

10 0+885,38 – 1+064,11 Prosta; L=178,73 m 

11 1+064,11 – 1+204,96 Prosta; L=140,85 m 

12 1+204,96 – 1+361,71 Prosta; L=156,75 m 

13 1+361,71 – 1+442,54 Prosta; L=80,83 m 

14 1+442,54 – 1+586,33 Prosta; L=143,78 m 

15 1+586,33 – 1+622,47 Prosta; L=36,14 m 

16 1+622,47 – 1+676,72 Prosta; L=54,25 m 

17 1+676,72 – 1+749,60 Prosta; L=72,88 

18 1+749,60 – 1+758,39 łuk kołowy str.L; R=40 m, L=8,79 m; f=0,24 m 

19 1+758,39 – 1+780,16 Prosta; L=21,78 m 

20 1+780,16 – 1+819,37 Prosta; L=39,21 m 

21 1+819,37 – 1+827,48 łuk kołowy str.P; R=40 m, L=8,11 m; f=0,21 m 

22 1+827,48 – 1+919,75 Prosta; L=92,28 m 

23 1+919,75 – 1+927,45 łuk kołowy str.L; R=60 m, L=7,70  m; f=0,12 m 
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24 1+927,45 – 1+959,85 Prosta; L=32,40 m 

25 1+959,85 – 1+967,91 łuk kołowy str.P; R=60 m, L=8,06  m; f=0,14 m 

26 1+967,91 – 2+034,72 Prosta; L=66,81 m 

27 2+034,72 – 2+088,18 Prosta; L=53,46 m 

28 2+088,18 – 2+136,77 Prosta; L=48,59 m 

29 2+136,77 – 2+300,65 Prosta; L=163,88 m 

30 2+300,65 – 2+449,83 Prosta; L=149,18 m 

31 2+449,83 – 2+461,29 łuk kołowy str.L; R=60 m, L=11,46  m; f=0,27 m 

32 2+461,29 – 2+530,34 Prosta; L=69,05 m 

33 2+530,34 – 2+565,23 Prosta; L=34,89 m 

34 2+565,23 – 2+577,32 łuk kołowy str.P; R=35 m, L=12,10  m; f=0,52 m 

35 2+577,32 – 2+638,07 Prosta; L=60,75 m 

36 2+638,07 – 2+772,52 Prosta; L=134,45 m 

37 2+772,52 – 2+866,18 Prosta; L=93,67 m 

38 2+866,18 – 2+938,43 Prosta; L=72,25 m 

39 2+938,43 – 2+948,33 łuk kołowy str.L; R=60 m, L=9,89  m; f=0,20 m 

40 2+948,33 – 2+959,69 Prosta; L=11,37 m 

41 2+959,69 – 2+975,75 łuk kołowy str.L; R=40 m, L=16,06  m; f=0,80 m 

42 2+975,75 – 3+076,05 Prosta; L=100,30 m 

43 3+076,05 – 3+090,53 łuk kołowy str.P; R=40 m, L=14,48  m; f=0,65 m 

44 3+090,53 – 3+207,92 Prosta; L=117,39 m 

45 3+207,92 – 3+220,83 łuk kołowy str.P; R=60 m, L=12,91  m; f=0,35 m 

46 3+220,83 – 3+293,97 Prosta; L=73,14 m 

47 3+293,97 – 3+303,04 łuk kołowy str.P; R=80 m, L=9,07  m; f=0,13 m 

48 3+303,04 – 3+364,81 Prosta; L=61,77 m 

49 3+364,81 – 3+414,75 Prosta; L=49,94 m 

50 3+414,75 – 3+487,85 Prosta; L=73,10 m 

51 3+487,85 – 3+496,45 łuk kołowy str.L; R=100 m, L=8,60 m; f=0,09 m 

52 3+496,45 – 3+526,03 Prosta; L=29,58 m 

53 3+526,03 – 3+534,86 łuk kołowy str.P; R=100 m, L=8,83 m; f=0,10 m 

54 3+534,86 – 3+673,82 Prosta; L=138,96 m 

55 3+673,82 – 3+831,47 Prosta; L=157,65 m 

56 3+831,47 – 3+980,62 Prosta; L=149,15 m 

57 3+980,62 – 3+992,06 łuk kołowy str.P; R=80 m, L=11,44 m; f=0,20 m 

58 3+992,06 – 4+059,47 Prosta; L=67,41 m 

69 4+059,47 – 4+069,47 łuk kołowy str.L; R=40 m, L=10,00 m; f=0,31 m 

60 4+069,47 – 4+136,29 Prosta; L=66,82 m 

61 4+136,29 – 4+161,58 łuk kołowy str.L; R=100 m, L=25,28 m; f=0,80 m 

62 4+161,58 – 4+171,63 Prosta; L=10,06 m 

63 4+171,63 – 4+187,89 łuk kołowy str.L; R=60 m, L=16,26 m; f=0,55 m 

64 4+187,89 – 4+295,74 Prosta; L=107,85 m 
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65 4+295,74 – 4+307,52 łuk kołowy str.P; R=80 m, L=11,79 m; f=0,22 m 

66 4+307,52 – 4+321,20 Prosta; L=13,67 m 

67 4+321,20 – 4+337,26 łuk kołowy str.P; R=80 m, L=16,07 m; f=0,40 m 

68 4+337,26 – 4+373,35 Prosta; L=36,09 m 

69 4+373,35 – 4+387,56 łuk kołowy str.P; R=40 m, L=14,21 m; f=0,63 m 

70 4+387,56 – 4+433,08 Prosta; L=45,52 m 
 

7.4 Rozwiązanie wysokościowe  

Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposób do istniejącego terenu oraz do istniejących 

zjazdów.  

7.5 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja jezdni  
Warstwa ścieralna AC11S  50/70 3 cm 
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B4 ZM 0,5 kg/m2 - 

Warstwa wiążąca AC11W 50/70  4 cm 

Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B4 ZM 0,8 kg/m2 - 

Warstwa podbudowy KŁSM 0/31,5 mm  25 cm 

RAZEM  32 cm 
 

Konstrukcja pobocza  
Warstwa ścieralna Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm 
7 cm 

Podbudowa zasadnicza Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, lub destruktu betonowego 0/31,5mm 

25 cm 

RAZEM  32 cm 
 

8. Odwodnienie  
Woda opadowa za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zostanie odprowadzona 

poprzez  gruntowe pobocze na teren w obrębie pasa drogowego.  

9. Ocena warunków geotechnicznych 
W ciągu drogi gminnej występują proste warunki gruntowo-wodne. Obiekt zaliczono do I 

kategorii geotechnicznej. W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wody gruntowej o charakterze swobodnym. Rozpoznanie podłoża gruntowego 

pozwoliło na zaliczenie projektowanego układu drogowego do grupy nośności podłoża G1.  

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wójt Gminy Czernikowo w dniu 31.05.2023r. wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znak OS.6220.7.3.2023, w której stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
11. Ochrona dóbr kultury 
Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.  
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12. Wpływ eksploatacji górniczej 
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują wpływy związane z eksploatacją górniczą. 

 

mgr inż. Tomasz Sulerzycki 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

Roboty przygotowawcze 

 Geodezyjne prace pomiarowe, 

 Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objętym pracami wg harmonogramu opracowanego 
przez wykonawcę i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarządcą drogi. 

Roboty ziemne: 

 Wykonanie korytowania z odwozem  

 formowanie projektowanego kształtu i korpusu ulicy 
Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich oraz rozbiórka 

elementów dróg i ulic: 

nie występuje 
Nawierzchnie 
Nawierzchnie brukowe 

 transport materiałów na plac budowy, 

 ułożenie materiałów ręcznie lub mechanicznie, 
dobicie elementów przy użyciu ręcznych zagęszczarek 
Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 transport materiałów na plac budowy, 

 wbudowanie materiałów mechanicznie, 
1) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich – nie występuje.  
2) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występują 

3) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - możliwe, 

 Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu – mało prawdopodobne,  

 Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe,  

 Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe,  

 Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 
wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne. 
4) Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 
budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.  

 Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 
się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 
zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione – odpowiedzialny: kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

5) Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Maszyny i urządzenia 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 

 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 
powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny sprzętu 
oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 
Roboty ziemne 

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 
się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 
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należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 
prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 
krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 
natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić 
ten fakt przełożonemu, 

 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 
wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 
zabronione. 

Prace szczególnie niebezpieczne 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 
pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni 
przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
Pierwsza pomoc 

 W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,  

 Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
- co się wydarzyło, 
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 
itd.), 

 Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

 Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym 
na miejsce wypadku, 

 Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 
odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 

 W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 
obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 
zdarzenia na budowie 
TELEFON ALARMOWY 112 
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
STRAŻ POŻARNA 998 
POLICJA 997 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
KIEROWNIK BUDOWY   (podać po wyborze Wykonawcy robót) 
7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą 
robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy. 
Podstawa opracowania:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 
1126) 
 

opracował: mgr inż. Tomasz Sulerzycki
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