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|. ROZDZIAL I. CZ ESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalnoytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:
Przebudowa ul. Garbarskiejw Koscianie

Adres obiektu budowlanego:

wojewOdztwo wielkopolskie, powiat Koianski, gmina Kécian — Miasto,
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych zlokalizowaa jest inwestycja:
Dziatki: 2180, 2209 - olgb Koscian;

1.1. Plan orientacyjny

/- .
" i :ll..:‘_ :
y ‘\ A8

24T J!H-
¥ 2




1.2.  Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
- dokumentacji projektowej w oparciu o Program fojokalno-uytkowy,

- uzyskanie wszelkich nieztnych uzgodnig, opinii, decyzji i zgod, odgpstw oraz uzyskanie
zezwoldé na realizagj robot budowlanych (pozwolenia na bud9ved organu administraciji
architektoniczno-budowlanej,

- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracmjveokumentacji projektowej;
Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z keidaymi decyzjami
administracyjnymi zezwalggymi na prowadzenie rob6t budowlanych;

Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o pekyj przez Zamawiagego
dokumentacje technicgzn wraz ze zgloszeniem zakwzenia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegétio

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Faogr Funkcjonalno-kytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prapiaii, uzgodnié@ i decyzji
administracyjnych, niezlinych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego omzskaniu
w imieniu Zamawiajcego pozwolenia na budew

Dokumentacja projektowa winna obejmawa

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Projekt Statej Organizacji Ruchu,

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,

- Przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mpboé

- Uzyskanie wszelkich niegdnych uzgodnig, opinii i zgdéd wymaganych przepisami.

2. Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niedby infrastruktug towarzyszaca w oparciu o
dokumentagj projektowg wykonary przez Projektanta wraz g&iadczeniami nie gdacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowg bedzie konieczne Wykonawca
zapewni réwnie nadzor autorski nad opracowgastokumentag projektows.

Szczegobtowy zakres robot jest przedstawioralszej czsci PFU.



1.2.1. Stan istnigcy

Przedmiotowa droga gminna — ul. Garbarska przeaindzdo przebudowy zlokalizowana
jest na terenie Gminy Koian - Miasto w powiecie koianskim, wojewddztwie
wielkopolskim. Ul. Garbarska znajduje sv centrum miasta, w zwartej zabudowie.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robobudowlanych

W ramach przebudowy nale zaprojektowda i wykona w szczegOIln&ci nastpujace
elementy:

- Budowg nawierzchni jezdni ul. Garbarskiej z kostki betaeq

- Budowe nawierzchni z kostki betonowej drogi dla pieszyridopuszczonym ruchem
roweréw w kierunku kanatu,

- Budow zjazdéw oraz chodnikéw z kostki betonowej,

- Budowe wpustéw oraz przykanalikow z padkzeniem do istnigfej kanalizacji deszczowej,
- Renowagj kanalizacji sanitarnej,

- Wymiare sieci wodocigowej,

- Przebudow istniepcej infrastruktury technicznej § zajdzie taka potrzeba),

- Organizag} ruchu,

- Nasadzenia zieleni,

- Uzgodnienia z zagdcami drég publicznych oraz wétzcielami nieruchomgi w zakresie
przywrdcenia drog oraz nieruchokeouzytkowanych przez Wykonawown czasie budowy
do stanu nie gorszegazrprzed rozpoaxiem budowy oraz zrealizowavw. zobowgzania;

Podczas projektowania naleuwzgkdniat optymalizact rozwigzan technicznych i kosztow
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie elafalgi. Wykonawca jest
zobowhgzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenmpZamawiacego rozwizan
technicznych minimalizgpych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowanmwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budmeho, naley przedstawd instrukcg
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danelgmentu.

1.3. Wymagania Zamawiagjcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowaf
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla pbiysporzdzenia oferty naley kierowa
sig:

* wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaagji wtasnych,

* wynikami bada i pomiaréw wtasnych a w szczegéheg

* wynikami opracowa wiasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

e ogo6lnodosipnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Rian

Zagospodarowania Przestrzennego, danynira&ow geodezyjnych.



Wykonawca musi licz§ si¢ z sytuacj, ze rodzaje robot okéone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia g orientacyjne i mogulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projelkdiow

Dane szacunkowe, ktére na etapie sgazania projektéw budowlanego i wykonawczego
mog ulec zmianie nie dua stanowé dodatkowych kosztow oraz niecda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizaciji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym PrzedmiZamowienia, jakie
mog wyshpi¢c w trakcie opracowywania przez Wykonaw®rojektu Budowlanego z
uwzgkdnieniem postanowifezawartych w specyfikacji istotnych warunkdw zamémia oraz

umowy, nie ledag powodowaty zmiany wartgi Umowy oraz przeditenia terminu realizacji
robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostakilometraze wskazujce lokalizacg lub zakres prac, nalg je

traktowa orientacyjnie, a ewentualne roziamesci podanych kilometray, odnagnie lokalizaciji

lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisitaie mog by¢ podstave dochodzenia roszcae
ze strony Wykonawcy, w szczegokaow zakresie zmiany wartoi Umowy oraz przeditenia

terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje s¢, iz pojecia, ktérymi postaono s¢ w PFU, takie jak ,nalkey” badz ,powinny” sa

tozsame i mog by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostahyte, uznaje si za
stanowjce zobowizanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobgrany stosowazrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.

Realizacja inwestycji generowamoze midzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
cieklych, hatas zwizany z prag maszyn i urgdzer budowlanych oraz ruch samochodow
obstugugcych budow. Uciazliwosci zwigzane z fagz realizacji lgdg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania bugow

Na ograniczenie powgzych uczliwosci dwzy wplyw bedzie miata whaciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnegoesrz

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddo za ochron punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzhure zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania aktualnej numeracji drég wsaystkategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drog nayepostizy¢ sie pikietazem roboczym dovgzujac go
do istniegcego pikietau drogowego w miejscach ydzenia do istnigrego uktadu drogowego.



1.4. Opis stanu istniegcego odcinka ob¢tego zadaniem

Przedmiotowa droga gminna — ul. Grabarska przeaindzdo przebudowy zlokalizowana
jest na terenie Gminy Koian - Miasto w powiecie koianskim, wojewddztwie
wielkopolskim. Ul. Garbarska znajduje;sv centrum miasta. Jest kontynugagj. Wodnej i
dochodzi do ul. Szczepanowskiego.

Szerokaéc¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok 6,08,d m. W stanie istniggym
ulica szeroké¢ ok 4,5 m o nawierzchni asfaltowej, obustronne clikidz kostki betonowe.
Wzdtuz ulicy Garbarskiej znajdujsiec budynki mieszkalne, sklepy, punkty ustugowe. Jest
ulica przelotowa, jednokierunkowa.

W pasie drogowym ulicy wysgpuja nastpujace uradzenia infrastruktury techniczney:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie teletechniczna,

- piwniczne okna zsypowe,

- zewretrzne schody wychodze w pas drogowy,
- ulica jest éwietlona.

Nalezy przewidzi€ rozbidrlke istniegcej nawierzchni jezdni, chodnikéw, krasmikow itp. W
ramach inwestycji naly wykona renowag istniepcej kanalizacji sanitarnej. Me wysgpi¢
koniecznd¢ przebudowy infrastruktury technicznej lub ich zatmeczenia. Naley
przewidzi€ regulacje istnigicych studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, wrasu
wodociggowych, klap do zsypow itp.

Uwaga: Wszelkie odpady powstate w trakcie przebudowy lfako powstaty w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, elementy z rozbiotpK ioraz ich utylizacja le po stronie
Wykonawcy (po wcz@iejszym uzgodnieniu z Zamawiaym). Utylizacji naley dokona
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Powagze naley uzgodné z Zamawiagcym.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC
OBIEKTU | SKAL E ROBOT
Ul. Grabarska:
- dlugas¢ odcinka — 90+27,80 = 117,80 mb,
- klasa drogi L,
- kategoria ruchu KR3,

- szerokac¢ jezdni: 3,00 m — ulica jednokierunkowa, szergkgezdni jako element
uspokojenia ruchu,

- spadek daszkowy 2%,

- nawierzchnia ulicy — KR3 - nawierzchni z kostkukowej;
- chodniki — szerokei 1,8 — 2,3 m — z kostki betonowej

- Zjazdy z kostki betonowej,

- dlugas¢ drogi dla pieszych i rowerow (DPR) — 51,0 mb,



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca jest zobowrany do wykonania bada geotechnicznych podia
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamaya@n i na tej podstawie zaprojektosva
konstrukcg nawierzchni jezdni. Zamawigly dysponuje dokumentacjbada podiaza
gruntowego z opiai geotechniczsn okreslajaca warunki gruntowo wodne w podio
przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki mphy¢ wykorzystane przez wykonagwdo oceny
warunkéw gruntowo — wodnych. Nie mpby¢ podstavy dla Wykonawcy do jakichkolwiek
roszcza dla zmiany wartéci Umowy oraz przeditenia terminu realizacji robot budowlanych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Garbarskiej

- kostka betonowa - gr. 8,00 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niez@anej 0/31.5 stab. mech — gr. 40 cm

- poditaze G1 lub stabilizacja podta w celu doprowadzenia do G1: — gr. 15 cm dla Gz
dla G3, 30 cm dla G4.

3.2 Chodniki oraz droga dla pieszych i roweréw

Przewiduje si obustronne chodniki szerad@ od 1,5 do 1,8 m ze spadkiem 2% w kierunku
jezdni lub pasa zieleni.

Na dzialce 2180 planowana jest droga dla pieszyotvérow w kierunku kanatu.
Konstrukcje nawierzchni chodnika oraz DPR jest¢magica:

- kostka betonowa - gr. 8,00 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niez@anej 0/31.5 stab. mech — gr. 15 cm

- podiaze G1 lub stabilizacja podta w celu doprowadzenia do G1: — gr. 15 cm dla @z;r&
dla G3, 30 cm dla G4.

W rejonie skrzyowania ul. Szczepanowskiego naleprzewidzi€ przegcie dla pieszych
wyposaone w rampy, ptytki integracyjne (dotykowe z wypkashi), ktérych podstawoav
funkcja jest ostrzeganie osob niewidomych oraz niedoyageh przed niebezpiecigtwem
zwigzanym z wkroczeniem na przeije dla pieszych.

3.3 Zjazdy

Przewiduje si budowe zjazddéw z ul. Garbarskiej do posesji. Zjazdy malerojektowa
zgodnie z wytycznymi do projektowania zjazdow WR3B-Szeroké&t i parametry zjazdow
nalezy dostosowéado istniejcego zagospodarowania (bram, furtek). Konstrukajai@rzchni
zjazdow jak dla chodnikéw.

Kolor kostki betonowej dla poszczegdlnych elementi@hezy uzgodnt z Zamawiaggcym na

etapie opracowania Projektu Budowlanego/WykonawezBgkumentacja projektowadizie
podlegata uzgodnieniom z Wojewodzkim elzm Ochrony Zabytkdéw, Delegatura w Lesznie.
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3.4. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy projektuje i jako powierzchniowe, poprzez nadanie spadkow
poprzecznych oraz podinych. W przekroju poprzecznym jezdnia ma jednostyospadek.
Woda prowadzona wzdiukraweznika odbierana dulizie poprzez projektowane wpustow
deszczowe oraz przykanaliki do istaiegj kanalizacji deszczowej.

Na odcinku ul. Garbarskiej odchagym w kierunku dziatki 2172 spadek w kierunku osi
jezdni. W osi jezdni projektowany jestiek z kostki, z ktorego woda poprzez wpust
odprowadzana jest do istnjegj kanalizacji deszczowe;j.

Droga dla pieszych i rowerow ma spadek daszkowyzewargtrz 2%. Przy obrzeach
betonowych przewiduje siwpusty deszczowe, z ktorych woda odprowadzana gest
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje si:

- przykanaliki z rur PVC-U klasy S @ 160/4,7 mm,

- studzienkiciekowe betonowe @ 500 mm z osadnikiem z wpusgigivnym sciekowym
kl. D400,

- studnie rewizyjne @ 1000 mm

3.5. Elementy drég

Przewiduje si zastosowanie nagtujagcych elementéw drogowych:

- kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem 15x3Q@an®@wi opor dla nawierzchni
jezdni,

- kraweznik najazdowy na tawie betonowej 15x22 — w rejarjaezdow,

- obrzeee betonowe na tawie betonowej 8x30 — stanowi aplar nawierzchni zjazdow,
chodnikow.

Nawierzchnia chodnikow z kostki dochodzi do istqoego ogrodzenia posesji. W przypadku
braku ogrodzenia natg przewidzi€ obrzeze betonowe.

3.6. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowtany wykoné:

- projekt docelowej organizaciji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czasvyadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu musby¢ uzgodnione z Zamawiggym i zatwierdzone przez organ
zarzdzapcy ruchem tzn. StaragsPowiatu Kacianskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot aljejimonta oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykamambét oraz jego demoritgpo
zakaczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmgdiorke istniegcych znakow i
tablic drogowych oraz montanowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonegekino
organizaciji ruchu.
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Na ul. Garbarskiej przewiduje¢swprowadzenie ,,strefy zamieszkania”, utrzymaniehtu
jednokierunkowego.
3.7. Ziela

W miejscach gdzie pozwala na to geometria drogizgadaplanowaé zielex w postaci nasadzae
drzew, krzewdw czy ogrodéw deszczowych.

Gatunki drzew i krzewow tzw. niskoobstugowe czyle wymagajce corocznego etia,
drzewa o pdach wzrastapych ku gorze, odporne na seisanatlo podatne na choroby,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Drzewko do sadzenia powinno dywolne od chorob i szkodnikow oraz uszkofize
mechanicznych. Winno mieobwod pnia w przedziale 12 - 14 cm, koremkyprowadzona na
wysokaci pow. 2 m od podstawy pnia , rozgeabng z kilkoma gdami w koronie, system
korzeniowy w duej donicy osrednicy pow. 40 cm lub bryle korzeniowej zabezpoee ju

i siatka.

Krzewy ok . 5-cio letnie w donicach 2-3 litrowyathp 0,5 m wysokéci docelowej o jakéi
jak u drzew.

Preferuje si nastpujace gatunki drzew:

- lipa srebrzysta odm. Brabant,

- klon zwyczajny odm. Globosum,

- robinia akacjowa odm Umbraculifera,

- gtdg paredni odm. Pauls Scarlet,

- jarzab pospolity odm. Fastigiata,

- jarzab mgczny odm. Magnifica.

Wskazane wyej gatunki drzew, krzewdw oraz ostateczna lokajeabeda podlegaty
uzgodnieniom podczas spotkania konsultacyjnegoezszk@cami.

4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PA SIE
DROGOWYM ZWI AZANA | NIEZWI AZANA Z DROG A

Wykonawca rozpozna i wska na konieczni& przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i
urzadzen kolidujacych z projektowasn inwestycp, zlokalizowanych na obszarze etym
budowg.

4.1. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym ulicy wysgpuje kanalizacja sanitarna. Ewentuglprzebudow lub
zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej nyalerykona& w oparciu 0 uzyskane przez
Wykonawe warunki techniczne od Administratora sieci.

Uwaga:

Nalezy przewidzi€ renowact kanalizacji sanitarnej w zakres, ktérej wchodzi:

- renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metbdz wykopow przy wyciu rekawa nagczonego
zywica epoksydow,

- renowag} studni metog wktadu jednocgsciowego,

- renowag§ studni metog chemii budowlanej,

- renowagc} przylczy rekawem elastycznym 3D, od strony kolektora gtownego.
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4.2. Siec wodogigowa

W pasie drogowym ulicy wyspuje wodocig podlegajcy wymianie wraz z przgkzami
wodocggowymi oraz hydrantem podziemnym. Przebugowb zabezpieczenie sieci
wodochgowej naley wykona w oparciu o uzyskane przez Wykonagwearunki techniczne
od Administratora sieci. Na etapie opracowania PkJstwierdzono kolizji.

Uwaga:

Nalezy przewidzi€ wymiare sieci wodocigowej w ul. Garbarskiej.

Do wymiany sieci wodoggowej naley przewidzié:

- rury wodocagowe PE PN 10 SDR 17 zgrzewanie doczotowe w miefspaoblematycznych
dopuszczone elektrooporowe,

- w przypadku przewiertow sterowanych rura PE PNSDR 11 RC,

- trojniki PE SDR 17,

- kolana segmentowe PE SDR 17,

- armaturazeliwna -zeliwo sferoidalne certyfikat GSK,

- zasuwy z mgkkim klinem gumowym posiadage certyfikat GSK,

- zasuwki na przycza wodocigowe tworzywowe zywicy POM z obustronnymi kielichami
wciskowymi typu ISO, wrzeciono ze stali nierdzewrzeyvalcowanym gwintem,

- zasuwki powinny b§ ulokowane w pasie zieleni lub chodniku,

- hydrant z koluma nierdzewa,

- skrzynki ulicznezeliwne,

- Sruby utwardzone 8,8,

- tama ostrzegawcza niebieska z znacznikiem.

4.3. Sieci elektroenergetyczne

W pasie drogowym ulicy wyspuje si€ elektroenergetyczna. Ewentualprzebudow lub
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej ayaleykona w oparciu o uzyskane przez
Wykonawe warunki techniczne od Administratora sieci. Nape&taopracowania PFU nie
stwierdzono kolizji.

4.4. Sié gazowa

W pasie drogowym ulicy wyspuje si€é gazowa. Ewentuadnprzebudow lub zabezpieczenie
sieci gazowej nalgy wykona& w oparciu o uzyskane przez Wykonawearunki techniczne od
Administratora sieci. Na etapie opracowania PFUstweerdzono kolizji.

4.5. Sié¢ teletechniczna

W pasie drogowym ulicy wysgpuje si€ teletechniczna. Ewentualnprzebudow lub
zabezpieczenie sieci teletechnicznej maleykona w oparciu o uzyskane przez Wykonawc
warunki techniczne od Administratora sieci. Na etappracowania PFU nie stwierdzono
kolizji.

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiiccia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obk@wgce przepisy prawne regulge
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uzyskanie niezfinych opinii, decyzji, zezwole pozwolé, zgdd i uzgodnig, odstpstw oraz
realizacg robo6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgatgodnienia oraz realizgcyobot
budowlanych Wykonawca uwzgini przygotowuwc ofert i ujmie w cenie ofertowe,;.

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI
W zakresie dokumentacji projektowej oba@wtija nastpujace warunki ogolne:

ad

Wykonawca powinien prowadzprace projektowe w oparciu o0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kakitr oraz zgodnie z wieglz
techniczn.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przegkonawe w zakresie
umazliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budpw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczik&re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi tdbe w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanavpiedczas wykonywania opracofiva
projektowych.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych igalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéprztu, materiatdw lub urdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracoivarojektowych. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawmokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupansportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie oka si¢c potrzebne w zwazku z wykonywaniem badd innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowkek zapewrd udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadagych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz pramgich
do izby irzynierow budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by wykonane z odpowiedqi
szczegoOtowecia (doktadndcia). Odpowiednia szczegotowd dotyczy istniejcych i
projektowanych parametrow terenu i parametréw dbigkwchodzacych w skiad
opracowa projektowych. Stopie szczegdtowsci zalezy gtownie od celéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz rodzaju i zigondsci
projektowanego zadania. stislenie pogcia ,odpowiednia szczegOlowd w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowggst zadaniem Wykonawcy.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projgkth shizacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodmiepozwoler powinny przedstawianiezlzdny
na danym etapie zakres szczegotauvprojektowanego zadania inwestycyjnego.
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Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnigymagania Rozpogeizenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzaia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fqonoyektu
budowlanego z piniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Teoloyii z dnia
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozpguzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresunmy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rold@fitdowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego w szczegolsoi:

= zapewnt czytelng¢, przejrzysté¢ i jednoznaczna@ tresci,
= Ccze$¢ opisowa kdzie pisana na komputerze, podpisana przezeagmacowugca
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@snn wytycznych,

= jlos¢ arkuszy rysunkowycheolzie ograniczona do niegttnego minimum,
= rysunki lzda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien kiyopatrzony metryk podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych egi skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowggj,

Obok wersji papierowej caté dokumentacji projektowej nale przedstawd w wersiji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formataclyedvalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs,
zgodnie z wymaganiami oldlenymi przez Zamawiggego w trakcie realizacij,

W zaleznosci od zrédia finansowania przedsiziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zaku z procesem projektowania powinny spetnia
wymagania w zakresie promocji projektow gipch danym programem pomocowym.
W szczegolnéci wymaga si, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany prze
dany program.

Wykonawca — zgodnie z UstagwPrawo budowlane — jest zobazany sprawowa
nadzoér autorski w czasie realizacji robot budowtdmya podstawie dokumentacii
projektowej sporzdzonej w oparciu o niniejsza Umew

Dokumenty i opracowania projektowe spgitzane przez Wykonaw@odlegé beda
weryfikacji prowadzone] przez Zamawjaggo w zakresie ich zgodiw z
obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywabedzie Zamawiajcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego ledzie otrzymywat uwagi i zastrzenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowegdyle zakaczony jego odbiorem,

Wykonawca nie &dzie mogt przysipi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokusogmirojektowej,

Wraz z odbiorem opracowgrojektowych Zamawiggy nabywa prawo dozywania
opracowa projektowych wykonanych przez WykonawcNa Zamawiajcego
przechodz autorskie prawa makowe do opracowa projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.
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0 Zamawiajcy uzyskuje prawo odpowiednio daywania opracowa projektowych /
rozporadzania opracowaniami projektowymi bez garej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz orazzhdmych ograniczeczasowych i
ilosciowych w zakresie gjym w umowie wykonawczej.

Wykonawca bdzie wspoétpracowat, w zakresie niednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatgcymi na zlecenie Zamawigjego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bda wspotpracowéaw sprawach merytorycznych i formalnych, ktore wpst
w trakcie realizacji zamoéwienia. W tym celu Stramyznaca swoich statych przedstawicieli.

7. ROBOTY BUDOWLANE

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiiecia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obk@wpce przepisy prawne regulge
uzyskanie niezfinych decyzji, zezwote pozwolé, zgdd i uzgodnie oraz realizagj robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Szczego6towe oboweki Wykonawcy ugte w umowie wykonawczej.

8. OGOLNE WEA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewilub wskaza alternatywne maiwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zgranego z obstugterendw przylegtych, a tak zapewnri dostp
do drogi publicznej nieruchomda potozonych wzdhd drogi. Projektowane ugdzenia
zabezpieczafre przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniempueinny nadmiernie
ograniczé dostpnasci drogi.

8.1. Cechy obiektu dotycgce rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda dgtiiowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowanm drogz na podstawie dokumentacji projektowej opracowywamezez siebie i
zatwierdzonej przez Zamawdapgo w zakresie zgodém z PFU i obowdzujagcym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana ndstawie niniejszego PFU oraz
dokumentow, do ktérych PFUesodwotuje. Podobnie budowana droga odpowdatalzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, daytt PFU st odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nale projektowa i realizow& tak aby spetnione byly
wymagania okrdone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologiczmgciazdowych do budowy winna naég

do Wykonawcy robét. Zamawigy udosgpni Wykonawcy teren w obbie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyskadggwa czasowe wsjie w teren
niezledny do organizacji placu budowy i zaplecza. Spassdacowania kosztow czasowego
wejscia w teren niegdacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykorsawiteren
budowy powinien b§ odpowiednio zabezpieczony przed @psim 0sOb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obow#uje tu zasada minimalizacji utrudniezagraen dla wytkownikow
terenow bezpoednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczeroenakowanie robot
zgodnie z zaakceptowarechnologi i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

16



Wykonawca winien rozpoziateren w zakresie uzbrojenia, obegriourzzdzen obcych na
wiasny koszt i ponig koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakeykonywania
robot ich elementow. Przed wejem z robotami spogazi¢ inwentaryzagj stanu istnigjcego
na wiasny koszt.

8.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikagiehhiczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z dofpayacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i iodb robo6t budowlanych (STWIORB)
Wykonawe obowizuja nastpujace wymagania:

0 Wymaga si ich przygotowania dla kalego asortymentu robot,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejgw uwzgkdni obligatoryjne
warunki i wymagania dotygze materiatdw, robot, baflaitd. zawarte w niniejszym
PFU,

O W drugiej kolejndci podstaw do sporzdzenia STWIORB stanowi Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawcapmecesie opracowania
STWIORB nie lgdzie uprawniony do obmania zatlaonych w OST standardow
(obnzania wymaga dla materialtdw i robdt, obmania czstotliwosci bada,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow toleranciji, migzania zakresow realizacii
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczaniadireastrzeen, itp.),

O W zakresie wymagadla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumiczmytaley
kierowa si¢ wytycznymi dotyczcymi drog, ktére zostaly wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzuja od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63);

O Opracowujc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje gezakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarteTWwERB wymagania,
ktore maj spetné materiaty, spra i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by podane na podstawie najnowszego wydania lub wgdani
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw iyeghych,

0 W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykarsawpracuje STWiIORB
opierapc sk na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku rekuna istniejcych
wytycznych i instrukcjach dotygzych tego typu robét i zezanych z nimi bada

9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKON  ANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowgzkow Wykonawcy realizacego inwestyeg w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie naleato (niezalenie od danych za¢zonych w czsci informacyjnej PFU):

0 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niedbych do projektowania, w tym
wynikajacych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesiegp, zasobow
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zarzdcow i administratorow obiektéw i wdzen, archiwdw i innych jednostek
mogcych posiadainformacje odnénie terenu przedsiziccia,

Pozyskanie niezfanych map dla potrzeb PB,

Sporzdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, oqgomiarow i bada terenu i
istniejgcych obiektow i urzdzen,

Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zaleEzenia wszystkich
kolidujacych sieci zewgtrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnjedstpstw i opinii niezlgdnych do uzyskania
pozwolenia na budoyy

Uzyskania éwiadczé o prawie do dysponowania nieruchaimiami przeznaczonymi
na cele budowlane,

Sporzdzenie wniosku o0 pozwolenie na budow tym skompletowanie wszystkich
zakcznikow,

Sporzdzenie dokumentacji projektowe] wykonawcze] ufivaajacej realizac
obiektéw budowlanych,

Sporzdzenie wszelkich opracoWwawynikajacych z dostosowania dokumentaci
projektowej do uktadu wspokdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysékmwego
aktualnie obowjzujacych na terenie inwestycji,

Sporzdzenie wszelkich projektow technologicznych i maotaych,
Sporzdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inteedw przedsiwzie¢ zwigzanych,

Inwentaryzacja dziatek przed wejlem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkow wykonawcy natey sporzdzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu 1 sporgdzenie protokotu podpisanego rowhnig@rzez widciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniazriarmat .pdf).
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10. SZCZEGOLOWE WYMAGANE WtLA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE

10.1. Konstrukcja nawierzchni

W programie funkcjonalno zyitkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni.

Dopuszcza si modyfikacg wskpnego rozwjzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow gytkowych;
- bezpieczéastwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwazan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamgeym.

1) Wykonawca, przed przygiieniem do projektowania winien uwzgdhi¢ warunki gruntowo-
wodne umaliwiajgce dobor konstrukcji nawierzchni,

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Teetzne nalgy wykon& z
uwzgkdnieniem wytycznych dotygezymi drog, ktore zostaty wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzujg od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63).

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spéiniymagania odrnimie minimalnej
grubcci konstrukcji ze wzgldu na mrozoodpordé (odpornd¢é nawierzchni na
wysadziny).

4) Konstrukcje nawierzchni natg zaprojektowé w taki sposéb aby przyty dopuszczalny
nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosit co najmaiEp kN.

Wymagania funkcjonalne

1) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musieapic przydatnéc¢ strukturaln dla
przenoszenia obgien od przejedzajacych pojazdéw, a warstwacieralna funkcje
bezpieczéstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowaamiczenia hatasu od
ruchu pojazdow.

2) Wymagania dotycgce dopuszczalnych waém odchyleér parametrow geometrycznych
nawierzchni — zgodnie z oboyziujgcymi wytycznymi okrélania cech powierzchniowych
nawierzchni jezdni i innych e%ci drog WR-D-64, normami, specyfikacjami.

11. ROBOTY ZIEMNE

Z opinii geotechnicznejdalagcej w posiadaniu Zmawigego wynikaze w podiau gruntowym

gdzie projektowana jest nowa konstrukcja nawierzdongkbokasci wykonywanego otworu
tj. 4,5 m, zalegajnasypy niekontrolowane (piasek drobny humusowamuty, gliniaste, torfy.
Nie stwierdzono wody gruntowej.

11.1. Materialy w wykopie

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedzie stanowit
poditaze nawierzchni. W przypadku gdy w pogiozalegaj grunty inne ni G1 przewidziano
stabilizacg gruntu podiaga rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydraoyio lub
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wapnem wedtug recepty opracowanej przez Wykowgalecuzyskania na podta gruntowym
wtérnego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.

Uwaga: W przypadku wysipowania w podieu nasypdéw niekontrolowanych, gruntéw
nienagnych, organicznych natg zaprojektowa indywidualne rozwjzania tj. wymiana gruntu,

wzmochienie geosyntetykami itp. w celu zapewniemgmaganych warunkéw pracy
konstrukcji nawierzchni.

11.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S02205 :1998.

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPER TYZY
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszelkich niedbych inwentaryzacji, ocen,
pomiarow, bada terenu i istnigjcych obiektow, urgdzen, jakie wymagane gs do
prawidtowego zaprojektowania przegisziecia.

Wykonawca sporgzi w/w materiaty w iléci zaleznej od ilgci egzemplarzy elementu
projektu, w ktorym g one zamieszczane.

Wykonawca bdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i hiagezy inwentaryzacjach
oraz metody oblicze przy ocenach stanu technicznego i pracach projgktio, zgodne z
wymaganiami obowgizujagcych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedziriezne.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obegtijagce przepisy dotyere ochronyrodowiska,
ochrony przeciwpzarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaprzestrzeganiem zasad
ochronysrodowiska, ochrony przeciwparowej oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badayatz (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedycych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykanca lgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i uggdzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bdzie realizowé prace pomiarowe i badawcze w sposob powgmyupninimalne
niedogodnéci dla mieszkacow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostamna terenie badia pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wastiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym tp ene witasnécia Skarbu Pastwa. Wykonawca
zobowhzany jest je zabezpieazprzed zniszczeniem lub kradzie powiadomd
odpowiednie wiadze i ltyniera i postpowa zgodnie z ich poleceniami.

20



Podczas wykonywania opracofivarojektowych Wykonawcaddlzie przestrzegaprzepisow
dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.

13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracoweaprojektowych

Zamawiagcy w PFU oraz materiatach do niegoazabnych wskazuje ogdlne rozgania
projektowe, ktore powinny léypodstavg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawc
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktagnesprawdzenia materiatdw
wyjsciowych w celu zaznajomieniagsze stanem rzeczywistym.

Zamawiajcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakist RFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonakerekt rozwiazan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajcy oczekuje przedstawienia koncepcji projektowepirk Wykonawca przediy
Zamawiagcemu do akceptacji, wraz z komentarzem defggm zmian i uszczegotowigakie
Wykonawca wprowadzit do rozezan zahczonych do PFU.

Po przedtaeniu materialu Zamawiggy podejmie decygzj odngnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartdormy i ilosci powinna odpowiada
warunkom okrélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisachomghvczych do niej.
Wykonawca zobowjzany jest do olpia dokumentagj projektows budowlam wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie p@stzledne dla realizacji przedsiziecia.

W tym celu Wykonawca spagdzi projekt zagospodarowania terenu oraz bvewe projekty
architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekae Zmawiagcemu dokumentagj projektows budowlam wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwolenianddkumentami wymaganymi przepisami
szczegO6towymi oraz Zwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 12 ust.7 ustally [

13.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowdé oddzielnie dla kadej brary. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna ®gpracowana zgodnie z warunkami rozpdeenia oraz
przepisami zwjzanymi z dag brarvg projektu. Podstawv dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowfarszczegolnych branWykonawca
w zaleznosci od potrzeb sposzlzi dodatkowe projekty, ktore urdowig prawidtowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekkomgwczy powinien zawieéa
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istatpenktu widzenia potrzeb przysziego
procesu wykonawstwa rob6t budowlanych
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14. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. Dziezawa i koszty zwiazane z rekultywacp gruntow

W przypadku wysipienia konieczn¢ci czasowego zegia gruntow przylegtych, ze waglow
technologicznych, transportu technologicznego egmzwizanego z budoyva odbywajcego
sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowamwihzane z korzystaniem z
istniefgcej infrastruktury technicznej jak réwiiavszelkie koszty zwazane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacj gruntéw ponosi Wykonawca.

14.2. Roboty budowlane

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem Inudow oraz zatwierdzan
dokumentagj projektows budowlanm, a take zatwierdzom przez Zamawiagego
dokumentagj projektows wykonawca, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanyrnezprWykonawe projekcie
budowlanym, a niezfuine do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykanaparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotame PFU), a take
doswiadczenie i wiedg technicz. W razie ujawnienia sipotrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowgizany jest réwniz do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodni@, pozwolé i opinii z nim zwihzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentaciji nieziinej do ich uzyskania a tak niezlgdnej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowgzany jest rowniz do wykonania robot dodatkowych, ktérych niezma
byto przewidzi€é na etapie spogeizania dokumentacji projektowej, a m&totne znaczenie
dla bezpieczgstwa ruchu czy tetrwatosci przedsgwziccia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikag z niewtaciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mana bylo przewidzié na etapie przetargu i etapie spgizania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane robotyetla zgodne z dokumentacprojektows (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jaiab.

Celem kontroli roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignaé
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadin wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania prébek i
bada& materiatdw oraz rob6t. Przed zaakceptowaniem systeontroli, Inspektor Nadzoru
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

Parametry okrdone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego w STWIORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty tigda w petni zgodne z dokumentgcj
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projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli &da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiterenie i wyznaczenie wysacko
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez
niego na wihasny koszt. Sprawdzenie przez Inspekidadzoru wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokgi nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafgoza ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia elementow rokohlmparte
na wymaganiach okémnych w STWIORB, a tate w innych dokumentach giacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniuydgdnzynier uwzgédni wyniki
bada materiatow i robot.

14.2.3. Odbior robot

Poszczegodlne etapy odbioru rob6t w sposob szczegohwstam okreslone w momencie
podpisania umowy z przysztym Wykonay®otyczy one lgda:

1) odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
2) odbiorow czsciowych

3) odbioru kacowego.
14.2.4. Rozliczenie zadania ptatr$ai i termin wykonania

Rozliczenie zadania, ptatém i terminy wykonania zadania zosgawokreslone na etapie
podpisania umowy z przysztym Wykonayc
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CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. DOKUMENTY POTWIERDZJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na obszarze przedmiotowej inwestycji obgauije Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Ulica Garbarska zlokalizowanayestrefie ochrony konserwatorskiej.

2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO S$CIA NA CELE BUDOWLANE

Do obowgzkow przysztego Wykonawcyelzie naleato pozyskanie we wspotpracy z
Zamawiagcym agwiadcze o prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane.

Projektowana przebudowa nioe sic w pasie drogowym.

W przypadku problemow z uzyskaniem prawa do dyspaméa nieruchomieia dopuszcza
sie realizacg zadania na podstawie specustawy drogowej w celyskania decyzji
zezwalajcej na realizagjinwestycji drogowe).

3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zalgcznikiem do Programu Funkcjonalnozytkowego g§ rozwigzania projektowe
przebudowy drogi gminnej przedstawione na kopiyregsadniczej, ktbregzamieszczone w
czesci graniczne).

4. WYNIKI BADA N GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiajcy dysponuje dokumentacbada podtaza gruntowego z opigigeotechniczp
okreslajaca warunki gruntowo wodne w podto przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki
mog by¢ wykorzystane przez wykonawao oceny warunkéw gruntowo — wodnych. Nie
mog by¢ podstaw dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszazella zmiany wartéci Umowy
oraz przedtzenia terminu realizacji robo6t budowlanych.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyexch drog publicznych.

. Wytyczne rekomendowane dotyce drog, opracowane przez Ministerstwo Infrastrktu
(WR-D).

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wiénga 2020 r. w w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego zzpiejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.)
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. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatlrskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych waranpdsadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463)

. Rozporadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego.

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekhtqlity.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robddwianych okréonych w programie
funkcjonalno-aytkowym

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadotycacej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

10.Ustawa z dnia 11 wrzeia 2019 r. Prawo zamowigublicznych.

11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrérpdowiska.

12.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneogeaficzne.

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 27 lipca 2021r. w

sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

15.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceichemdciami.

16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

17.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zages@waniu przestrzennym.

Zamawiajcy wymaga aby przedmiot zamdéwienia byt realizowagydnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie ok@wjacymi przepisami Unii Europejskiej i
prawa polskiego.
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lIl. ROZDZIAL Il —CZ ESC RYSUNKOWA

.,Przebudowa ulicy Garbarskiej w Kdécianie”

- Przekroje Normalne; sk 0101

- Plan Zagospodarowargeenu — arkusz 0101
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KARTA KONSULTACJI Z MIESZKA NCAMI UL. GARBARSKIEJ W KO SCIANIE

1. Na po4czeniu ulic Masztalerza z Garbagskdstpic od zastosowania zieleni.

2. Nalery zrewidowd rysunek szczegolnie w zakresie umiejscowieniadgjaz

Uwagi od Wodocjgow Kaoscianskich:

1. Nie stosowa kratek typu krawznikowe — deszczowka.

2. Nie stosowa kratek bezpg&rednio na sieci bez przydza jéli juz trzeba to studzienka
kanalizacji deszczowej powinnadygakaczona wtazemzairowym (krata) — jako
wpust.

Wszystkie studzienki kanalizacji deszczowej zakamne wtazem typzairowy (krata).
Stosowa powierzchnie chtonne chociazgsciowo pod parkingi.

Tam gdzie méliwe od razu przekierowywawode opadowg na tereny zielone.
Zatamania kanalizacji deszczowej tylko na studzaehk

N o g kM w

Retencja wody deszczowej — peoby¢ w postaci skrzynek rozszapcych,

zbiornikéw, przewymiarowanych rur kanalizacji desawe.
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PRZEKROJ NORMALNY
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kraeznik betonowy 15x30

na tawie betonowej z oporem

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 40 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

w celu doprowadzienia do G1: 15 cm dla G2, 22 cm dla G3, 30 cm dla G4

Konstrukcja chodnika, opaski oraz sciezki pieszo - rowerowe;

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 15 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
w celu doprowadzienia do G1 - 15 cm

kraeznik betonowy 15x30

na tawie betonowej z oporem

Zamawiajgcy

Burmistrz Miasta Kosciana

64 - 000 Koscian, Al. Kosciuszki 22

UStUGI PROJEKTOWE
inz.Marcin Rozycki
03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2

Wykonawca | NIP 5361592562, REGON 521880390
TEL. 502-251-463
Inwestycja Przebudowa ul. Garbarskiej w Koscianie
Tytut Program Funkcjonalno - Uzytkowy

opracowania

Czes$¢ rysunkowa

Tytut

rysunku PRZEKROJEK NORMALNE
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:

Drogowa 1:50 06.2024 PN - 0101
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Granice i ewidencja
Granice dziatek
39 Numer dziatki

e Os drogi
Kraweznik betonowy 15x30 - zanizony
Kraweznik betonowy 15x30

Obrzeze betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

Kraweznik najazdowy 15x22

Nawierzchnia z kostki betonowej - jezdnia

Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy
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