
Załącznik 2.2.

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności
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OSTWPL
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czynności do 
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Gutowo 12-24-1-01-247   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,61  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,00  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,44  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,19  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-32    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,86  14 ROZDR-PP

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,67  14 ROZDR-PP

Gutowo 12-24-1-01-214   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,06 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-215   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-215   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,63 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-244   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-244   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,54 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-245   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-252   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-252   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-20    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-20    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-23A   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-23A   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,15 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-24    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-24    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,89 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-24    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-24    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,11 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-29    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,57 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-46    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 124 CP-W

Olek 12-24-1-03-46    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,96 124 CP-W

Gutowo 12-24-1-01-241   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 120 CW-W

Gutowo 12-24-1-01-241   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,19 120 CW-W

Gutowo 12-24-1-01-245   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 120 CW-W

Gutowo 12-24-1-01-246   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,56 120 CW-W

CW
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Gutowo 12-24-1-01-250   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 120 CW-W

Gutowo 12-24-1-01-250   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,40 120 CW-W

Olek 12-24-1-03-25    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,27 120 CW-W

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 120 CW-W

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,96 120 CW-W

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,59 21 WPOD-BN

Gutowo 12-24-1-01-244   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,09  19 WPOD-BN

Gutowo 12-24-1-01-244   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,09  19 WPOD-N

Gutowo 12-24-1-01-245   -m   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,31  19 WPOD-N

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Gutowo 12-24-1-01-255   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-BN

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Gutowo 12-24-1-01-256   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-256   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80 21 WPOD-BN

Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00  23 PPOD N

Olek 12-24-1-03-48    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-BN

Olek 12-24-1-03-66    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,22 21 WPOD-BN

Olek 12-24-1-03-8     -h   -00 WPOD-6BN Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50 21 WPOD-BN

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,34  26 OPR-UC

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,19  26 OPR-UC

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 NAT-WPGBT przyg. Pow. pod odn. Nat. 2 HA  3,00 77 NAT-WPGBT

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 2 KMTR  13,21 78 WYK-FREZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,50  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-218   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  4,50  52 WYK-TAL40

Gutowo 12-24-1-01-239   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  13,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-239   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  13,00  52 WYK-TAL40

Gutowo 12-24-1-01-243   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-243   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

CW
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Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80  59 PRZ-TALSA

Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,80  70 WYK-PASCP

Olek 12-24-1-03-23A   -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  0,80  56 WYK-TALOK

Gutowo 12-24-1-01-212   -m   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 1 KMTR  11,80 78 WYK-FREZ

Gutowo 12-24-1-01-227   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-227   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Gutowo 12-24-1-01-236   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-236   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Gutowo 12-24-1-01-239   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,60  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-243   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-243   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,60  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-243   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Gutowo 12-24-1-01-247   -j   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 1 KMTR  17,20 78 WYK-FREZ

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  2,26  58 PRZ-PAS

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,36  59 PRZ-TALSA

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,26  48 WYK-PASR

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 2 KMTR  26,64 78 WYK-FREZ

Olek 12-24-1-03-19    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,36  52 WYK-TAL40

Olek 12-24-1-03-32    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,40  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,00 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,60 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

ODN-GLEB

ODN2P-WPG

ODN-ZŁOŻ

HOD



Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,15 100 SADZ WIEL

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,93  74 WYK-P5GCP

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,51 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,66 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00  67 KOP-ROW

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,56 100 SADZ WIEL

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 3 KMTR  14,61 78 WYK-FREZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,51 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,16 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,26 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,00 103 SAD-BRYŁ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ
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Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,16 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 WYK-FREZ przyg. Gleby pługiem aktywnym 1 KMTR  16,54 78 WYK-FREZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-216   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,16 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,70 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,20 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,20 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,60  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,40 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,10 100 SADZ WIEL
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Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,90  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,80 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,80 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,70 100 SADZ WIEL

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,10 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ
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Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,64 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,33 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,37 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,64 103 SAD-BRYŁ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,63 100 SADZ WIEL

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,01  73 WYK-POGCZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,64 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-29    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,33 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,28 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,45 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  15,28 101 SADZ SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,28 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,50 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,95 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,45 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,50  99 SADZ 1R

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,95 100 SADZ WIEL

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,47  73 WYK-POGCZ

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,50 111 DOW-SADZ
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Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,95 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,61 118 OPR-CHWAS

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,28 115 KOSZ UA

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,28 118 OPR-CHWAS

Gutowo 12-24-1-01-239   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,77 117 KOSZ UC

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,48 115 KOSZ UA

Gutowo 12-24-1-01-252   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,81 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,81 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-44    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,73 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,59 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,59 118 OPR-CHWAS

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,67 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-7     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-8     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,89 115 KOSZ UA

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,09 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 POP-B<150
sadzenie sadz. z zakrytym systemem 

korzeniowym
1 TSZT  2,09 104 POP-BRYŁ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,52 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,77 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

PIEL

POPR

HOD



Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,77 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 POP-B<150
sadzenie sadz. z zakrytym systemem 

korzeniowym
2 TSZT  0,70 104 POP-BRYŁ

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-23    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,42 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 POP-B<150
sadzenie sadz. z zakrytym systemem 

korzeniowym
1 TSZT  0,26 104 POP-BRYŁ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,16 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-28    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-28    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

POPR

HOD



Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-46    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,55 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,82 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,85 102 SADZ POP

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Gutowo 12-24-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

Olek 12-24-1-03-      -    - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,10  58 PRZ-PAS

Olek 12-24-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00  59 PRZ-TALSA

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,33  74 WYK-P5GCP

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,10  48 WYK-PASR

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  1,00  53 WYK-TAL60

Olek 12-24-1-03-37    -i   -00 ŁR-GRODZN Grodzenie pól siatką 1 HM  1,00 204 ŁR-GRODZN

Olek 12-24-1-03-37    -i   -00 ŁR-ZABDRZ indywidualne zab. Drzewek 1 TSZT  0,11 206 ŁR-ZABDRZ

POPR

POPR-WPG

ŁR
D-UPRS

HOD



Olek 12-24-1-03-37    -i   -00 ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 2 HA  0,40 196 ŁR-OPRYSK

Olek 12-24-1-03-37    -i   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 3 HA  0,40 175 ŁR-ORKA

Olek 12-24-1-03-37    -i   -00 ŁR-ROZDR Rozd i wym z gl na n. zakł. p. 3 HA  0,40 182 ŁR-ROZDR

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-218   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  350,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-218   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,80 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-220   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-221   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-235   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  90,00 152 WYK-SLUPI

Gutowo 12-24-1-01-245   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  0,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-246   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 149 GRODZ-SRN

Gutowo 12-24-1-01-247   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 149 GRODZ-SRN

Olek 12-24-1-03-29    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  135,00 151 WYK-SLUPL

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  50,00 153 GRODZ-DEM

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  32,00 153 GRODZ-DEM

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  15,00 153 GRODZ-DEM

Olek 12-24-1-03-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  50,00 153 GRODZ-DEM

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

ŁR
D-UPRS
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O-GRODZS



Olek 12-24-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Olek 12-24-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  46,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  38,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-19    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-27    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  19,00 144 SZUK-OWA2

Olek 12-24-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 144 SZUK-OWA2

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  500,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Olek 12-24-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Gutowo 12-24-1-01-      -    - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  20,00 130 ZAB-RYS

Olek 12-24-1-03-46    -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,10 130 ZAB-RYS

OCHRL

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGND

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-SPAŁM



Olek 12-24-1-03-46    -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,34 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-42    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,86 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-44    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-44    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-44    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-5     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-5     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-6     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,91 125 ZAB-REPEL

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-21    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,01 168 US PDRZ U

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  62,00 167 KONTR-RYJ

Olek 12-24-1-03-6     -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  62,00 139 PUŁ-RYJ

P-BAZA Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-211   -ax  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-211   -bx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ
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Gutowo 12-24-1-01-211   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-211   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-211   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-211   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-217   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-219   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-219   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-219   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-220   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-230   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-231   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-232   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-233   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,65 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-235   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-237   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-240   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-240   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-244   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,90 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-249   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-249   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-249   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-250   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-250   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-255   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-256   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 171 PPOŻ-PORZ

Olek 12-24-1-03-2     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,74 171 PPOŻ-PORZ

Olek 12-24-1-03-2     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Olek 12-24-1-03-69    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 171 PPOŻ-PORZ

Gutowo 12-24-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG
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Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 399 GODZNOC

Olek 12-24-1-01-      -    - DYŻ-DOM Dyzur domowy 1 MIES  3,50 405 DYŻ_DOM

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Olek 12-24-1-03-9     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-211A  -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-253   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Olek 12-24-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Gutowo 12-24-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Gutowo 12-24-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

Olek 12-24-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Olek 12-24-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  200,00 164 NAPR-BUD

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-230   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   1 CWD-P

Gutowo 12-24-1-01-230   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   1 CWD-P

Gutowo 12-24-1-01-231   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  603,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-231   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-231   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  603,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-231   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-41    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  321,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00   2 CWD-D
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Olek 12-24-1-03-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  572,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  534,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  514,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  514,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-244   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-245   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-245   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-245   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-245   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-248   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-249   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   1 CWD-P

Gutowo 12-24-1-01-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   1 CWD-P

Gutowo 12-24-1-01-249   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-249   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-249   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-249   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  60,00 401 GODZ HH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  30,00 401 GODZ HH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8
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Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-10    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  35,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-10    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  18,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-10    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-29    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  28,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-29    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-31    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-33    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-34    -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  64,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-39    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-51    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  37,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-51    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  37,00 397 GODZ PILA

Olek 12-24-1-03-51    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  29,00 397 GODZ PILA

Gutowo 12-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-20    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D
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Olek 12-24-1-03-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-31    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-31    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Olek 12-24-1-03-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-34    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-34    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-239   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-243   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-243   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Olek 12-24-1-03-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  30,00 402 GODZ HH23

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  20,00 402 GODZ HH23

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  64,00 398 GODZ RU8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Gutowo 12-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ MH23
Prace godzinowe wykonane  innym sprzętem 

mechanicznym
1 H  10,00 404 GODZ MH23

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 396 GODZ RH8

Olek 12-24-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 398 GODZ RU8

POZ

TWP

UBOCP

CHOINKIL

CHOINKIPL

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-MEL

UT-TURYST



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,82  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,07  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,29  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,06  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,23  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,83  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,55  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,85  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,68  14 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-111   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-111   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,48 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,91 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,32 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-132   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-132   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,91 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,01 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-140   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,55 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-161   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-162   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,74 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-200   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-200   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,81 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-101   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,89 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-101   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,09 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-101   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-101   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,78 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-120   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 124 CP-W

HOD

AGROT

CP

Pakiet: 2



Wrzosy 12-24-1-05-120   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,98 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-156   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,45 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-78    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,09 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-78    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,51 124 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-79    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,30 124 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-116   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-116   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,74 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,94 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,11 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,27 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-136   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,11 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-181   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,30 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-181   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,90 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-197   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,77 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-197   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,93 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-54    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,13 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-56    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,22 120 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-75    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-120   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-137   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-137   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,11 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-147   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-148   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,81 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-149   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-156   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,82 120 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  1,00  58 PRZ-PAS

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,00  69 WYK-PA5CZ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,00  70 WYK-PASCP

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00  48 WYK-PASR

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  1,00  56 WYK-TALOK

Łysomice 12-24-1-02-110-      -    - PPOD-31N
Wyniesienie wyciętych podszytów  (teren 

równy lub falisty)
----- HA 2,00                23 PPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-110-      -    - WPOD-6BN Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  15,00 21 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-110   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,74 19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-113   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,62  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

MA-PORZ
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Łysomice 12-24-1-02-140   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,52  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-141   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,17  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-164   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,67  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-71    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-72    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-72    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-73    -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,08  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-75    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-90    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,62  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,24  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,90  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,85  19 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,53  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,25  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,53  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,07  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,50  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,29  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-206   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-206   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,17  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-210   -    - GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-210   -    - OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,06  26 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

MA-PORZ

HOD
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Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,23  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,83  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,55  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,35  27 OPR-PSPAL

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,50  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,65  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,26  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  4,00  26 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,68  26 OPR-UC

ODN2P-WPG Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  7,00  70 WYK-PASCP

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,20  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,30  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,13  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,50  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,66  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,60  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,13  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,70  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,50  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,64  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,00  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  12,33  78 WYK-FREZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  11,00  78 WYK-FREZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,40  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,53  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ
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Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,47 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,66  69 WYK-PA5CZ

Łysomice 12-24-1-02-117   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,23 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,17 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,26 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  12,23 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,00 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,67  73 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,07 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,05 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,98 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  8,65 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,20  68 WYK-PASCZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,40  52 WYK-TAL40

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,07 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,84 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,64 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

HOD
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Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  23,34 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,84 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,36 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,35 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,71 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  27,41 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,36 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,35 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,60 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,05 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  20,75 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,60 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  5,55 101 SADZ SADZ

HOD
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Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,55 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,12 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,75 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,81 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,82 103 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  17,53 101 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,22 100 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,40  68 WYK-PASCZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,81 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,12 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,69 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,91 103 SAD-BRYŁ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  8,58 101 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,20 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  21,70 101 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,20 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,48 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ
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Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,38 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,38 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,48 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,60  99 SADZ 1R

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,55 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-194   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  3,00 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-194   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,46 115 KOSZ UC

Łysomice 12-24-1-02-194   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,98 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  3,00 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,75 115 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,75 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-43    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,82 115 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  2,00 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,89 115 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,89 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,50 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,23 115 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,23 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,76 115 KOSZ UA

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,76 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  10,00 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,32 116 KOSZ UB

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,32 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS
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Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,14 115 KOSZ UA

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,50 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,33 115 KOSZ UA

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,33 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,78 115 KOSZ UA

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,78 118 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-54    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-54    -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,26 121 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,96 121 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-    -   - POP-B<300 sadzenie sadzonek z zakrytym systemem 1 TSZT  1,20 104 POP-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,40 102 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,85 102 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,65 102 SADZ POP
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Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-105   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-127   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-128   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-151   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-151   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-151   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-151   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-152   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-152   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-152   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-152   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,05 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,49 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-189   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,86 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,11 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,11 102 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,86 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  7,00  59 PRZ-TALSA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  7,00  52 WYK-TAL40
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Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 WYK-SLUPI Przygot. słupków iglastych 1 SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 WYK-SLUPI Przygot. słupków iglastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPI

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,20 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  205,00 151 WYK-SLUPL

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 149 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 151 WYK-SLUPL

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 HM  18,00 153 GRODZ-DEM

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  60,00 153 GRODZ-DEM

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  55,00 154 K GRODZEŃ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-112   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  0,62 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-112   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  0,62 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-112   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  0,62 139 PUŁ-RYJ
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Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  34,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  34,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-112   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  34,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  32,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  43,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  43,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  43,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  26,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  19,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  19,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  23,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  13,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRL

O-KONTRU



Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 144 SZUK-OWA2

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  13,00 144 SZUK-OWA2

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  360,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 156 PORZ-SPAL

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Łysomice 12-24-1-02-89    -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Łysomice 12-24-1-02-89    -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,44 128 ZAB-MCHRN

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZAB-RYS zab.młodn.przed spał. przez rysakowanie 3 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Łysomice 12-24-1-02-111   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

Łysomice 12-24-1-02-111   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,38 132 ZAB-OSŁZD

Łysomice 12-24-1-02-114   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  2,00 132 ZAB-OSŁZD

Łysomice 12-24-1-02-114   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,70 132 ZAB-OSŁZD

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-112   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-112   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-116   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL
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Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-116   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-139   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-139   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-94    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-100   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-102   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,45 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-188   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 125 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 167 KONTR-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  19,00 167 KONTR-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-104   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 139 PUŁ-RYJ

P-BAZA Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

OCHRL

O-ZGRYZC

O-ZWRYJK

OCHRP

P-INFO



Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-57    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 171 PPOŻ-PORZ

Łysomice 12-24-1-02-57    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,61 171 PPOŻ-PORZ

Łysomice 12-24-1-02-77    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Łysomice 12-24-1-02-77    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,89 171 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-147   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-147   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-147   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-167   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-167   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - DYŻ-DOM Dyżur domowy 1 MIES  3,50 405 DYŻ-DOM

Łysomice 12-24-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  75,00 174 DOZ DOG

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  40,00 399 GODZNOC

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  8,00 174 DOZ DOG

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

P-PUNKTŁ Wrzosy 12-24-1-05-      -    - DYŻ-PAD Dyżur w Punkcie Alarm.-Dyspoz. 1 MIES  7,00 407 DYŻ-PAD

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

OP-BUDKIN Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8
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Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ HH23 pr. wykonane harwesterem 1 H  24,00 402 GODZ HH23

N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  734,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  622,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  622,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-127   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  599,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-127   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-100   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-100   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-100   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-100   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  30,00 401 GODZ HH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-110   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-110   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-132   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-136   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-138   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-141   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  21,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-142   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  29,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-199   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-93    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  17,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  13,00 397 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  60,00 401 GODZ HH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-79    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-93    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-93    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-124   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-124   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-149   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-149   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-149   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-149   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,20  59 PRZ-TALSA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,00  73 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20  52 WYK-TAL40

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  90,00 398 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 398 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-131   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 398 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-131   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-131   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -00 ROZDR-PDR rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,06 15 ROZDR-PDR

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdrab. krzewów 1 HA  2,03 18 ROZME-KRZ

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,97  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,09  14 ROZDR-PP

Kamieniec 12-24-2-07-198   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,26 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,09 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-248   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,69 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-248   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-257   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,22 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-257   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,38 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-261   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,62 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-262   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,73 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-263   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-263   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,38 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,23 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,02 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-121   -m   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,47 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-121   -m   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,12 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,10 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,23 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,16 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-59    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,42 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-200   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,94 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-247   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,92 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-249   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  4,09 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-252   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,70 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-252   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,42 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-117   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-117   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,81 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W
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Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PPOD-31N wyniesienie wyciętych podszytów ----- HA  2,00 23 PPOD N

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00 21 WPOD-3BN

Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,32  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,91  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,28  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,03  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,97  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,09  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym ----- ha  1,00 27 OPR-PSPAL

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,98  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,57  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,82  26 OPR-UC

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  15,20  78 WYK-FREZ

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  13,52  78 WYK-FREZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 

pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)
1 KMTR  4,00 74 WYK-P5GCP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - NAT-WPGBT
Przygotowanie powierzchni pod odnowienie 

naturalne broną talerzową
1 HA  3,00 77 NAT-WPGBT

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PASCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod 

okapem
1 KMTR  3,00 70 WYK-PASCP

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  12,50  78 WYK-FREZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,85  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,20  68 WYK-PASCZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,06  68 WYK-PASCZ

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,52  68 WYK-PASCZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

MA-POZ

ODN-GLEB

CW

H-POZ

NAT-WPG

ODN-ZŁOŻ

HOD



Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,78 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,76 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  25,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,76 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,61 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,25 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZODN-ZŁOŻ

HOD



Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,50 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,60 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,75 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,75 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,60 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach 1 TSZT  1,00 60 PRZ-PL12

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-PAS
Przekopanie gleby na pasach  w miejscu 

sadzenia
1 KMTR  0,50 58 PRZ-PAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach 1 TSZT  1,00 54 WYK-PL12

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,12 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,77 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,67 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,60  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,12 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,44 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,96 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,65 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8ODN-ZRB

HOD



Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,20  99 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,45 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,24 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,24 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,80 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,36 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek 1 HA  1,00 119 WYDEPT

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Kamieniec 12-24-2-07-      -    - MOT-PAS
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 

sadzonek na pasach 
1 KMTR  0,20 112 MOT-PAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - MOT-TAL
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 

sadzonek na talerzach
1 TSZT  10,00 113 MOT-TAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - KOSZ-CRN
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie 

zbędnych nalotów  – stopień trudności I i II
1 HA  15,00 115 KOSZ UA

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  6,22 117 KOSZ UC

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,00 118 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,81 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,53 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,53 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,06 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,06 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,17 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,26 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,26 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-286   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,14 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,43 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-46    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,66 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,75 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

PIEL

HOD



Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,53 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,71 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,71 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,33 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,84 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,84 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,10 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,93 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,93 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,70 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,81 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,81 118 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - POP-B<300
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem 

korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach
1 TSZT  1,70 104 POP-BRYŁ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach 1 TSZT  1,00 57 POP-TAL

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

POPR
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Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-TALOK zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 56 WYK-TALOK

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,00  69 WYK-PA5CZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  6,00  53 WYK-TAL60

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,00  69 WYK-PA5CZ

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamkę 1 TSZT  0,20 193 ŁR-SADZWM

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-ZABDRZ indywidualne zab. Drzewek 1 TSZT  0,20 206 ŁR-ZABDRZ

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  1,50 196 ŁR-OPRYSK

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,50 175 ŁR-ORKA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,50 180 ŁR-TAL

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,50 179 ŁR-BRON

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

POPR-WPG
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Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  20,00 153 GRODZ-DEM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  60,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 154 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ
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Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 167 KONTR-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 144 SZUK-OWA2

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  4,00 144 SZUK-OWA2

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,18 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-108   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-108   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,08 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZAB-RYS
Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

przez rysakowanie
TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-1     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m, mech. 1 KMTR  0,62 173 ODN-PASP

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 170 PPOŻ-ODN

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-180   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 171 PPOŻ-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-180   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 171 PPOŻ-PORZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 171 PPOŻ-PORZ

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DYŻ-DOM Dyżur domowy ----- MIES  3,50 405 DYŻ-DOM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H 50,00 399 GODZNOC

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - NAPR-BUD
Naprawa starych budek lęgowych i schronów 

dla nietoperzy  
----- SZT  10,00 164 NAPR-BUD

OP-BUDKIN Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZAW-BUD
Wywieszanie nowych budek lęgowych i 

schronów dla nietoperzy  
----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem ----- H  20,00 402 GODZ HH23

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH23
Prace wykonywane innym sprzętem 

mechanicznym
----- H  20,00 404 GODZ MH23

OP-NA2000 N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  683,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  683,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 401 GODZ HH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  528,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D
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Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-167   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-167   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D
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Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

POZ

TWP

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-TURYST



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Janowo 12-24-2-06-      -    - ROZDR-PDR

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej 

powierzchni bez mieszania z glebą na 

powierzchniach z wyrobioną drobnicą

1 HA  10,00 15 ROZDR-PDR

Janowo 12-24-2-06-      -    - ROZME-KRZ
Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, 

jeżyn itp.
1 HA  10,00 18 ROZME-KRZ

Janowo 12-24-2-06-137   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,57  14 ROZDR-PP

Janowo 12-24-2-06-17    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Janowo 12-24-2-06-31    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,59  14 ROZDR-PP

Janowo 12-24-2-06-49    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-49    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-49    -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,19  14 ROZDR-PP

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,52  14 ROZDR-PP

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,51  14 ROZDR-PP

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,30  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-124   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,15  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-125   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,39  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-205   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,23  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-208   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,07  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-89    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,88  14 ROZDR-PP

Wałdowo 12-24-2-10-89    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,64  14 ROZDR-PP

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,71  14 ROZDR-PP

Janowo 12-24-2-06-32    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 124 CP-W

Janowo 12-24-2-06-68    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,77 124 CP-W

Janowo 12-24-2-06-8     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Janowo 12-24-2-06-8     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-144   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-144   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-162   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-162   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,19 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,83 124 CP-W

AGROT

CP

HOD

Pakiet: 4



Strzyżawa 12-24-2-09-179   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-114   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,89 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-114   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,54 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-123   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-130   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-130   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-172   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-173   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,62 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-173   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,42 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-190   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,47 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-190   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,89 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-212   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,71 124 CP-W

Wałdowo 12-24-2-10-89    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 124 CP-W

Janowo 12-24-2-06-4     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 120 CW-W

Janowo 12-24-2-06-4     -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,24 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-141   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,62 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-141   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,46 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-155   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-155   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,27 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,93 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,59 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 120 CW-W

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-171   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,48 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-205   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,20 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-216   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,40 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-227   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-87    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 120 CW-W

Wałdowo 12-24-2-10-87    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,65 120 CW-W

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

CP

CW

H-POZ

HOD



Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

LUK-WPG Strzyżawa 12-24-2-09-154   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,30  74 WYK-P5GCP

Janowo 12-24-2-06-137   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,32  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,32  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,20  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,46  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-240   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,39  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,80  19 WPOD-N

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,32  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-156   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,19  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-157   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-157   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-208   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,19  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-208   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,32  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-217   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,73  19 WPOD-N

Wałdowo 12-24-2-10-234   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,63  19 WPOD-N

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  23 PPOD N

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,71  21 WPOD-BN

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,70  23 PPOD N

Janowo 12-24-2-06-31    -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Janowo 12-24-2-06-31    -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,59  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,20  27 OPR-PSPAL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,20  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -n   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,39  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,19  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -r   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,73  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,46  26 OPR-UC

H-POZ

MA-PORZ

MA-POZ

HOD



Strzyżawa 12-24-2-09-179   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,12  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -p   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-179   -p   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,67  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,96  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,52  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-222   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-222   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,73  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,30  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,55  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-244   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Strzyżawa 12-24-2-09-244   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,51  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-124   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-124   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,15  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-125   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-125   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,39  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-89    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wałdowo 12-24-2-10-89    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,88  26 OPR-UC

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 2 H  1,00  26 OPR-UC

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,71  26 OPR-UC

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  10,00  59 PRZ-TALSA

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,33  70 WYK-PASCP

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  10,00  56 WYK-TALOK

Janowo 12-24-2-06-      -    - PRZ-PL12
Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 

1,2m
1 TSZT  1,00 60 PRZ-PL12

Janowo 12-24-2-06-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach 1 TSZT  1,00 58 POP-TAL

Janowo 12-24-2-06-      -    - WYK-PA5CZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 

0,50 ha (np. gniazda)
1 KMTR  10,00 69 WYK-PA5CZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - WYK-FREZ
Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z 

pogłębiaczem
1 KMTR  30,75 78 WYK-FREZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - WYK-PL12
Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 

m
1 TSZT  1,00 54 WYK-PL12

Janowo 12-24-2-06-137   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,33  73 WYK-POGCZ

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,46  73 WYK-POGCZ

Janowo 12-24-2-06-17    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,33  73 WYK-POGCZ

Janowo 12-24-2-06-31    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,93  73 WYK-POGCZODN-GLEB
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Strzyżawa 12-24-2-09-159   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,30  73 WYK-POGCZ

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,70  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-124   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,61  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-125   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,14  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-205   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,80  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-208   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,48  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-89    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,60  73 WYK-POGCZ

Wałdowo 12-24-2-10-89    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,07  73 WYK-POGCZ

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Janowo 12-24-2-06-67    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,50 100 SADZ WIEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,54 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,54 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00  67 KOP-ROW

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,54 100 SADZ WIEL

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,95 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,38 111 DOW-SADZ
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Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,05 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,43 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  35,00  67 KOP-ROW

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,65 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,38 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-204   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,05 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,90 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,88 100 SADZ WIEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  67 KOP-ROW

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,90 100 SADZ WIEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,06  74 WYK-P5GCP

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne 1 KMTR  1,00 48 WYK-PASR

Janowo 12-24-2-06-      -    - SADZ-BC Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką 1 TSZT  13,75 101 SADZ SADZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - PRZ-PAS
Przekopanie gleby na pasach  w miejscu 

sadzenia
1 KMTR  1,00 58 PRZ-PAS

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,35 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW
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Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 100 SADZ WIEL

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,18 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 103 SAD-BRYŁ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,28 100 SADZ WIEL

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,18 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,70 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  21,00  67 KOP-ROW

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,60 100 SADZ WIEL

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,90 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  24,00  67 KOP-ROW

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,90 100 SADZ WIEL

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,40  68 WYK-PASCZ

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,20 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,20 100 SADZ WIEL

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,30  68 WYK-PASCZ

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,45 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,40 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ
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Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  35,50 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  50,00  67 KOP-ROW

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,05 100 SADZ WIEL

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  28,40 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-61    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-      -    - MOT-PAS
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 

sadzonek na pasach 
1 KMTR  0,20 112 MOT-PAS

Janowo 12-24-2-06-      -    - MOT-TAL
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 

sadzonek na talerzach
1 TSZT  10,00 113 MOT-TAL

Janowo 12-24-2-06-      -    - WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek 1 HA  1,00 119 WYDEPT

Janowo 12-24-2-06-61    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Janowo 12-24-2-06-61    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,99 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-63    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-63    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Janowo 12-24-2-06-63    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,39 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-65    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-65    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Janowo 12-24-2-06-65    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,20 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,55 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Janowo 12-24-2-06-70    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,29 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-70    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Janowo 12-24-2-06-70    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,29 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-71    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS
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Janowo 12-24-2-06-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,84 115 KOSZ UA

Janowo 12-24-2-06-71    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,61 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-71    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 118 OPR-CHWAS

Janowo 12-24-2-06-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  6,08 115 KOSZ UA

Janowo 12-24-2-06-71    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,04 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-141   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,76 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-142   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,06 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,86 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-144   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,46 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-148   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,49 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,49 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,57 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,57 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,50 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,06 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,06 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,54 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,54 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,17 118 OPR-CHWAS

PIEL

HOD



Strzyżawa 12-24-2-09-175   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,97 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,97 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,86 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,17 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-222   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,74 115 KOSZ UA

Strzyżawa 12-24-2-09-225   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-225   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,78 118 OPR-CHWAS

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-125   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-125   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-125   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,62 117 KOSZ UC

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,62 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-170   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,64 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-171   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,22 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-172   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,92 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-172   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,92 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,44 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,44 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,75 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,61 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-216   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

PIEL

HOD



Wałdowo 12-24-2-10-216   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,13 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-216   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,13 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-218   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,31 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,43 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,43 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-233   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,17 115 KOSZ UA

Wałdowo 12-24-2-10-235   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,53 115 KOSZ UA

Wałdowo 12-24-2-10-237   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,75 115 KOSZ UA

Wałdowo 12-24-2-10-270   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,70 115 KOSZ UA

Wałdowo 12-24-2-10-88    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Wałdowo 12-24-2-10-88    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,83 116 KOSZ UB

Wałdowo 12-24-2-10-88    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,22 118 OPR-CHWAS

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,20 118 OPR-CHWAS

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,24 118 OPR-CHWAS

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Janowo 12-24-2-06-      -    - POP-BRYŁ
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem 

korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach
1 TSZT  6,82 104 POP-BRYŁ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-141   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-141   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,30 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-151   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,35 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,95 102 SADZ POP
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Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,45 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,20 102 SADZ POP

Strzyżawa 12-24-2-09-222   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,05 111 DOW-SADZ

Strzyżawa 12-24-2-09-222   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,05 102 SADZ POP

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,42 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,94 102 SADZ POP

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Wałdowo 12-24-2-10-227   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,48 102 SADZ POP

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00  59 PRZ-TALSA

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,00  74 WYK-P5GCP

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,50  53 WYK-TAL60

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00  59 PRZ-TALSA

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,00  52 WYK-TAL40

N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 12-24- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi 1 KG  2 000,00 395 TERMO-NAS

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  50,00 389 ZB-NASBK

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  5,00 390 ZB-NASBRZ

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  220,00 388 ZB-NASDB

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  1,00 392 ZB-NASGB

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  2,00 391 ZB-NASLP

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  7,00 394 ZB-NASP

N-CTWO 12-24- -  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu 1 KG  0,50 393 ZB-NASWZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  100,00 389 ZB-NASBK
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Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  5,00 390 ZB-NASBRZ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  210,00 388 ZB-NASDB

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  2,00 392 ZB-NASGB

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  2,00 391 ZB-NASLP

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 394 ZB-NASP

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu 1 KG  1,00 393 ZB-NASWZ

N-CTWO 12-24- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  2 000,00 367 N-ZSGDNSO

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  2 000,00 367 N-ZSGDNSO

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,18 149 GRODZ-SRN

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  63,00 151 WYK-SLUPL

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,73 149 GRODZ-SRN

Janowo 12-24-2-06-53    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  390,00 151 WYK-SLUPL

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,50 149 GRODZ-SRN

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  143,00 151 WYK-SLUPL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,60 149 GRODZ-SRN

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  171,00 151 WYK-SLUPL

Janowo 12-24-2-06-47    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Janowo 12-24-2-06-47    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,66 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,75 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM
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Strzyżawa 12-24-2-09-174   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,15 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-244   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-244   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 153 GRODZ-DEM

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,00 153 GRODZ-DEM

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Janowo 12-24-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Janowo 12-24-2-06-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  52,00 154 K GRODZEŃ

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  85,00 154 K GRODZEŃ

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Wałdowo 12-24-2-10-114   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Wałdowo 12-24-2-10-114   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Wałdowo 12-24-2-10-114   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Wałdowo 12-24-2-10-114   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ
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Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  28,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  68,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  64,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  32,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  32,00 167 KONTR-RYJ

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-189   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8
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Janowo 12-24-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 144 SZUK-OWA2

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 144 SZUK-OWA2

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 144 SZUK-OWA2

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  45,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  360,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  40,00 156 PORZ-SPAL

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,30 128 ZAB-MCHRN

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,20 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Janowo 12-24-2-06-68    -o   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 131 ZAB-OSŁON

Janowo 12-24-2-06-68    -o   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,00 131 ZAB-OSŁON

Janowo 12-24-2-06-75    -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 130 ZAB-RYS

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 130 ZAB-RYS

Strzyżawa 12-24-2-09-224   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 130 ZAB-RYS

Strzyżawa 12-24-2-09-225   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,80 130 ZAB-RYS

Wałdowo 12-24-2-10-207   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,55 130 ZAB-RYS

Janowo 12-24-2-06-38    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-38    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,04 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-47    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-47    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-47    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-47    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL
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Janowo 12-24-2-06-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-48    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-4     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-4     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-4     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-4     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-64    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-65    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-65    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-75    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-75    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-175   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-196   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Strzyżawa 12-24-2-09-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-220   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-221   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-226   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Strzyżawa 12-24-2-09-245   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-129   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-129   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-132   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-171   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-171   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-189   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-189   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-206   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-206   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-212   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-215   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-215   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL
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Wałdowo 12-24-2-10-216   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-216   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-227   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-227   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-232   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-79    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałdowo 12-24-2-10-79    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Szkółka Janowo 12-24-2-11-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Janowo 12-24-2-06-21    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Janowo 12-24-2-06-41    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 171 PPOŻ-PORZ

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  237,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-125   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-131   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ
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Wałdowo 12-24-2-10-172   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,02 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-173   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-227   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-77    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,02 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-77    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-77    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-78    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,02 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-78    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-87    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-88    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-126   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-126   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-127   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-127   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-173   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-173   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Wałdowo 12-24-2-10-189   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,41 171 PPOŻ-PORZ

Janowo 12-24-2-06-      -    - DYŻ-DOM Dyżur domowy ----- MIES  3,50 405 DYŻ-DOM

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  50,00 399 GODZNOC

Janowo 12-24-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  56,00 174 DOZ DOG

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  28,00 174 DOZ DOG

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PUNKTO Janowo 12-24-2-06-47    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-19    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-19    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-20    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-20    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

OCHRP

P-PASYS

P-PORZ

UT-WODA



Janowo 12-24-2-06-68    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-74    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-74    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-143   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-173   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-173   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-232   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-232   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem ----- H  25,00 402 GODZ HH23

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH23
Prace wykonywane innym sprzętem 

mechanicznym
----- H  21,00 404 GODZ MH23

OP-SCHRNN Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  6,00 163 ZAW-BUD

Strzyżawa 12-24-2-09-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-213   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-213   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-217   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 025,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 025,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D
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Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-137   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  323,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  572,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-170   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-170   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 401 GODZ HH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

POZ

IIB

IIBU

IIIA

IIIAU

IIIB

IVD

POZ-P



Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 401 GODZ HH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D
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Janowo 12-24-2-06-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-49    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D
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Janowo 12-24-2-06-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D
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Strzyżawa 12-24-2-09-160   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-174   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Wałdowo 12-24-2-10-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-215   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-87    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-87    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-87    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-87    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Szkółka Janowo 12-24-2-11-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Janowo 12-24-2-06-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-69    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-69    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-75    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-76    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-76    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

POZ

TWP



Strzyżawa 12-24-2-09-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-215   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-215   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

SL-DESZCZ LEŚNA 13-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  576,00 226 NAW-MIND

LEŚNA 13-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  897,60 222 NAW-MINEC

LEŚNA 13-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  6,53 224 SIEW-NC

LEŚNA 13-01-24/10 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-01-24/10 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  168,00 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 13-01-24/10 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  54,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 13-01-24/10 SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,68 224 SIEW-NC

LEŚNA 13-02-24/10 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-02-24/10 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  1,68 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 13-02-24/10 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  34,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 13-02-24/10 SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  0,68 224 SIEW-NC

LEŚNA 13-03-24/10 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-03-24/10 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  364,00 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 13-03-24/10 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  72,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 13-03-24/10 SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  3,64 224 SIEW-NC

LEŚNA 13-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  23,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 13-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  18,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  9,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  7,20 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  90,00 237 OSŁ-ATM
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LEŚNA 13-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  180,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  90,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,30 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  11,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  7,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,90 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,64 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  34,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  58,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  29,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/11 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  10,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 13-01-24/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  9,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,92 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  96,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/11 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  24,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 13-01-24/11 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  48,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/33 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/33 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,18 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/33 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/33 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  6,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/38 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/38 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/38 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 231 PIEL-RN

SZKL
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LEŚNA 13-01-24/38 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  1,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/41 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/41 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/41 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/41 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  0,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/43 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/43 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/43 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/43 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  13,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/48 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/48 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/48 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/48 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/48 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/48 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/71 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  15,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/71 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,12 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/71 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  156,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/71 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  78,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/83 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/83 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/83 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/83 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  16,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/91 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/91 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/91 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/91 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  0,20 219 SPUL-R

LEŚNA 13-01-24/98 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/98 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-01-24/98 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

LEŚNA 13-01-24/98 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-01-24/98 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-01-24/98 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-02-24/11 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  8,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 13-02-24/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,92 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  76,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/11 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  19,20 235 PRZER-NAS

LEŚNA 13-02-24/11 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  38,40 219 SPUL-R
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LEŚNA 13-02-24/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  12,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-02-24/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-02-24/21 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/21 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/21 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/21 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  4,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-02-24/38 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/38 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,80 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-02-24/38 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/38 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  0,80 219 SPUL-R

LEŚNA 13-02-24/41 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/41 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/41 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  11,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/41 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  5,60 219 SPUL-R

LEŚNA 13-02-24/61 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/61 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/61 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  38,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/61 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  19,20 219 SPUL-R

LEŚNA 13-02-24/81 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/81 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,15 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/81 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  57,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/81 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  28,80 219 SPUL-R

LEŚNA 13-02-24/91 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/91 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 13-02-24/91 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-02-24/91 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  4,00 219 SPUL-R

LEŚNA 13-03-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  22,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-03-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,78 230 OPR-SC

LEŚNA 13-03-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  108,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-03-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  216,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  54,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-03-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-03-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC

LEŚNA 13-03-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 13-03-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,72 230 OPR-SC
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LEŚNA 13-03-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  36,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-03-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  54,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-03-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,72 230 OPR-SC

LEŚNA 13-03-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  68,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 13-03-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  204,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 13-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  131,00 212 WYOR-CK

LEŚNA 13-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  91,80 213 WYOR-CS

LEŚNA 13-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  800,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-01-24/20 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  84,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-02-24/20 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  28,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-03-24/20 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  28,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  301,20 209 BRON-SC

LEŚNA 13-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  4 108,00 207 SPUL-C

LEŚNA 13-  -  / SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4 108,00 207 SPUL-C

LEŚNA 13-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  302,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  271,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 13-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  301,20 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 13-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  79,00 217 WYC-SC

LEŚNA 13-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  24,00 221 ZB-KAM

LEŚNA 13-01-24/10 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  168,00 209 BRON-SC

LEŚNA 13-01-24/10 GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  54,00 290 GLEBOSZ

LEŚNA 13-01-24/10 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  168,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 13-01-24/10 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  252,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-01-24/10 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  168,00 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 13-02-24/10 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  68,00 209 BRON-SC

LEŚNA 13-02-24/10 GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  34,00 290 GLEBOSZ

LEŚNA 13-02-24/10 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  68,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 13-02-24/10 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  102,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-02-24/10 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  0,00 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 13-03-24/10 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  364,00 209 BRON-SC

LEŚNA 13-03-24/10 GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  72,00 290 GLEBOSZ

LEŚNA 13-03-24/10 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  210,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 13-03-24/10 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  546,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 13-03-24/10 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  364,00 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 13-  -  / SZK-WR
Szkółkowanie  sadzonek 2-3 latek z 

doniesieniem do miejsca szkółkowania
1 TSZT  5,00 243 SZK-WR

LEŚNA 13-01-24/43 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  19,00 241 SZK-1R

LEŚNA 13-01-24/83 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  16,00 241 SZK-1R
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LEŚNA 13-02-24/12 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  10,00 241 SZK-1R

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 256 DOŁ-1I

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  27,00 257 DOŁ-1L

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 260 DOŁ-4I

LEŚNA 13-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,00 261 DOŁ-4L

LEŚNA 13-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 13-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  370,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 13-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  29,30 252 WYJ 1R

LEŚNA 13-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  462,80 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 13-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  424,10 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 13-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 13-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 13-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  300,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 13-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  370,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 13-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  29,30 252 WYJ 1R

LEŚNA 13-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  462,80 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 13-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  424,10 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 13-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  1,00 313 WYJ-4IS

LEŚNA 13-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 13-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  153,80 291 WYOR-AK

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  380,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  56,30 267 ZAŁ-1

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  463,80 268 ZAŁ-2

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  425,10 268 ZAŁ-2

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 13-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 13-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-01-24/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  45,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 13-01-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 275 SIEW-R

LEŚNA 13-01-24/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,50 275 SIEW-R

LEŚNA 13-01-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  14,50 275 SIEW-R

LEŚNA 13-01-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 275 SIEW-R

LEŚNA 13-02-24/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  6,00 275 SIEW-R

LEŚNA 13-02-24/16 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,20 275 SIEW-R

LEŚNA 13-03-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 13-03-24/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  27,00 271 SIEW-DC
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LEŚNA 13-03-24/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 275 SIEW-R

LEŚNA 13-03-24/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  34,00 275 SIEW-R

LEŚNA 13-01-24/03 SZK-ZR ręcz.szkółk.zrzez.,wycink.korz 1 TSZT  1,00 240 SZK-ZR

LEŚNA 13-02-24/38 POZ-P pozysk. pędów liczenie i dołow 1 TSZT  1,00 239 POZ-P

LEŚNA 13-02-24/38 SZK-ZR ręcz.szkółk.zrzez.,wycink.korz 1 TSZT  1,00 240 SZK-ZR

Janowo 12-24-2-06-37    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-37    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-65    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Szkółka Janowo 12-24-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Janowo 12-24-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Strzyżawa 12-24-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wałdowo 12-24-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  530,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  629,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  629,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  448,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-141   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  418,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  429,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  563,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  563,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-94    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  604,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  604,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  953,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  953,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  385,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  618,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  618,00   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  741,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  741,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  514,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  661,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  661,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  726,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  726,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  502,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  502,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

POZ

IB



Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 146,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 146,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 120,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 120,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 110,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 110,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  715,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  633,00   2 CWD-D

Wałdowo 12-24-2-10-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  633,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  481,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  481,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-193   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-193   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Gutowo 12-24-1-01-211   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-211   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  229,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D
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Gutowo 12-24-1-01-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-235   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-237   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

POZ

TPP



Gutowo 12-24-1-01-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-250   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gutowo 12-24-1-01-250   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-111   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Olek 12-24-1-03-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Janowo 12-24-2-06-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-265   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-265   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-265   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

POZ

TPP



Strzyżawa 12-24-2-09-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strzyżawa 12-24-2-09-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Legenda:

Pakiet: 

POZ

TPP






