SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBOSZU
GM. KWILCZ

WO — WARUNKI OGOLNE

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zaméwien CPV

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

90511000-2 Ustugi wywozu odpadow



STWIOR -2/18-

1.

Spis tresci

Dane OQgOINEe.....ccuiiieiieiii i rr e e e s 3
1.1, NAZWE ZAA@NIA ... 3
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej............ccooeviiiiiiiinienn. 3

Informacje SzczegOtoOWe ... s 3
2.1.  Przedmiot rob6t budowlanyCh...........coooiiiiiii 3
2.2.  Okreslenia podStaWOWe ........c..iiuuiiiiiiiiiei e 4
2.3. Wymagania 0g0INe ......c..iiuuiiiiiiiie e 5
2.4, Materialy ..o 8
2.5 OPIZE i 9
2.6, TrANSPOI . et 9
2.7. Kontrola jakosSci robOt ......ccouiiiiii 9
2.8.  WyKoNanie rob0t.... ... 10
2.9, Obmiar robOt . ... 10
2.10. Odbior robdt (przejecie robot)......c.vvvieiiiiiiii e 11
2.11. Podstawa ptatNOSCi......ceuiiiiiiie e 12
2.12. PrzepiSy ZWIGZANE ....c.iuuiiiiiiiiei et 12

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe..........ccoceiimiimuiieinnninnns 13
3.1.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgCych.......c.cccoveviiieiniennnnes 13

3.1.1. WyszczegOdlnienie prac towarzyszacych ..........ccovvuiviiiiiiinannnes 13

3.1.2.  Opis prac towarzyszgCyCh .........ccoeiiiiiiiiiii e 13

Informacje o terenie bUdOWY .......c.oeeieiiiiiiii e 15
4.1. Organizacja robo6t i warunki bezpieczenstwa .........c.cccovviviiiiiiinnnnes 15
4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich ..........ccoovviiiiiiiii 15
4.3.  Ochrona SrodOWISKa .......oeuuiiiiiiiei e 15
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawey.........coooviniiiiiiiiiiiiiea 16
4.5.  WarunKi organizacji ruChU ............cooiiiiiiii e, 16
4.6, OQGrOOZENIA ... cuuiiteii et 16
4.7. Zabezpieczenie chodnikOw i jezdni.........ccovviuiiiiiiiiiiiiiiiiicees 16

Informacje uzupetniajace.......ccovieiimiiiiiii e ——— 16
5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych................c..ooeeneee. 16
5.2. Wymagania dotyczgce sprzetu budowlanego ..........ccccociviiiinanen. 17
5.3. Wymagania dotyczace s$rodkéw sprzetu i transportu ................... 17
5.4. Wymagania dotyczgce wykonania roboOt..........cccoccoiiiiiiiiiiiiininnnn. 17
5.5. Dokumenty 0dnieSienia ........ccuviuiiiiiiiiii e 18

5.6. Definicje pojeé¢ nie stosowanycCh ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiinen, 18



STWIOR -3/18-

1. Dane ogdine
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LUBOSZU GM. KWILCZ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot robé6t budowlanych

Postanowienia wchodzgce w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotyczg robét budowlano montazowych.
Zakres robét do wykonania

- roboty przygotowawcze:

O zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

lokalizacja zaplecza budowy

O o o O

zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrzne;

- roboty budowlano-montazowe

[0 roboty demontazowe
O roboty instalacyjno — montazowe

O roboty sanitarne

[0 roboty elektryczne

[0 roboty wykonczeniowe

O wykonanie robot koncowych i porzgdkowych

- roboty towarzyszace:

O biezace utrzymanie czystosci miejsca robdt,
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00 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzgdzen przed
dostepem osdb trzecich,

[0 uprzagtniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii
zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

O naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,
2.2. Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zaméwienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowej

- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy
lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robé6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robét budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robo6t zatgczong do zaméwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach
wiasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
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zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,
4. wiasciwosci uzytkowe i wiasnos$ci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczego6towy sposob znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i

stosowania w budownictwie.
2.3. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentow Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego -
Projekt Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta

w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢é uwazana za wzajemnie
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komplementarng i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie
materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWiIOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
3. Utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drdg.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca musi
by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepisdw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatow trwale
zagrazajgcych $rodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na
Zamawiajgcego.

- Ochrona wtasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Zgodnos$¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i
z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa ze szczegdinym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tgcznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkdéw pracy i sanitarnych przez caty
czas trwania robét.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty
i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy
do daty wystawienia swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi znaé

wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczgcym specyfiki
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prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych
robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot. Okreslenie
ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- Odbiodr techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonhczenia robot.

- Projekt organizaciji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentdéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji
rob6t Zgodnie z umowag w ramach prac przygotowawczych, przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptaciji
nastepujgcych dokumentdw:

1. Projekt organizacji robot

2. Szczego6towy harmonogram robo6t i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robdt, w oparciu 0 zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowq i instrukcjami oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
1. Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia
robot
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot.

- Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen

zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
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robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Inwestor poda ogélny harmonogram dotyczacy terminéw i zasad
finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i robdt towarzyszacych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robot
2.4. Materialy

- Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a
ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialdow - materiaty bedg
magazynowane w odpowiedni sposOb przez caty czas trwania rob6t, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i
przydatnosci do robét.

- Materiatly alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje,
nalezy poinformowac Inzyniera nie pézniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.

- Materiaty z rozbiorki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. zlomowaniu
Materiaty z rozbi6rki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania szczegotowe dot. materiatldéw — zgodnie z czesciami

szczegb6towymi SST
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2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentéw, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju

robot.
2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem

wytycznych producenta.
2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

- jakos¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

- Program zapewniania jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ robot. Wykonawca przeditozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegb6towy PZJ.
1.Czes¢ 0gdbing - dotyczgca spraw organizacyjnych.
2.Czesc¢ szczegdbtowy - dla kazdego odcinka robét.

- Zasady kontroli jakosci robot - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i dokonywania badan.
Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokazac zadowalajgce dziatanie
systemu.

- Pobieranie probek - Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy rob6t mogg zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazgda¢ dodatkowego pobrania probek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem probek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié Inspektora,
wszystkie wyniki musza zostac przekazane na pismie Inspektorowi.

- Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakosci musza zostac okreslone w

Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na
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2.8.

2.9.

plac budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia
musi zostac przekazana Inspektorowi.

Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robo6t do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i
wtasnos$ci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegbty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega
jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oswiadczenia o jako$ci
materiatow, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatdw.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentow budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym

miejscu.
Wykonanie robét

Wymagania ogdélne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot
w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatéw i
robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa,
metodologia robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.
Obmiar roboét

Zasady obmiaru roboét - Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres



STWIOR -11/18-

dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

- Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w
metrach szesciennych jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekroj, w
przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzgdzi¢ pomocnicze
szkice.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizaciji.

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkdéw robét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane

przed zakryciem jakichkolwiek robot.
2.10. Odbioér robét (przejecie robét)

- Rodzaje odbiorow robét
1 Przyjecie czesci robot
2 Przyjecie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu tworzy koncowg

ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to musi mieé
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

- Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét - przejmowanie odcinkow lub
czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robat.

- Wystawienie swiadectwa przejecia - ma miejsce woéwczas, gdy catosé
robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg
dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty
zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia

Swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogélnych.



STWIOR -12/18-

2.11.

Dokumenty koncowego przejecia robot -podstawowym dokumentem
jest swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

Wystawienie swiadectwa wypetnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi

catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.
Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone
przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozyciji.
Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie

okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 péz.
414) wraz z pOzniejszymi zmianami,

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa o dostepie do informaciji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr
109/2000 p6z. 1157).
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» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 po6z. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w

petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.

3.1.1.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatow i sprzetu na budowe

Roztadunek materiatéw z $rodkdéw transportu na miejsce czasowego
skltadowania

Segregacja materiatébw dostarczanych materiatow

4. Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatdw na terenie budowy

3.1.2.

(obiektu)
Sprzatanie

Opis prac towarzyszacych

. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub

zewnetrznymi srodkami mechanicznymi $rodkami transportu kotowego.
W przypadku gdy zamdwienia materiatowe realizowane beda przez
hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa
materiatdw pozostawaé bedzie w gestii dostawcy materiatow, w
przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiadaé bedzie wtasne $rodki

transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatow na
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budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatow z sSrodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikow
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie
w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatdw dostarczanych materiatéw polega¢ bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatow i urzgdzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezgca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robét polegac bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu roboét i przydziatu
materiatdw zwigzane jest scisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania,
na terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych,
stad tez przydziat materiatéw ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowaé w sposob naturalny.

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowaé
bedzie grzgskos¢ terenu, istniejgcy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze tgczacej obiekt z
drogg publiczna, jak rowniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu tj. bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszgcej, oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnosc¢, sposob
uzytkowania, bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie
biezace, codzienne sprzatani stanowisk roboczych, ciggdéw
komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac montazowych, smieci,
narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robét i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano — montazowych odbywac sie bedzie z
czesciowym oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu 0so6b trzecich.
Prace prowadzone beda w sgsiedztwie terendéw ogdlnie uzytkowanych. Nalezy
zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajgce przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu
budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie
pod Scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy
budowlani $wiadomi zagrozen jakie mogg powstaé w trakcie realizacji robot,
muszg sami eliminowa¢ do minimum mozliwos¢ powstawania tych zagrozen,
majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikow obiektu.
Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzgdzen o otwartych czesciach wirujgcych i thgco-$cinajgcych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie rob6t, pozostaje w gestii
kierownika budowy bgdz kierownika robot.

4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majgtku ogélnego,
wspolnego lub indywidualnego 0so6b trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe,
powinny by¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci zdarzenia
oraz wskazaniem jego $wiadkdw, a przede wszystkim podjete czynnosci

majgce na celu likwidacje powstatej szkody.
4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano — montazowych nie wskazuje na
to, by mogto doj$¢ do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn $cisle
uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwosc

zanieczyszczenia srodowiska, nalezy wéwczas proponowang technologia
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skonsultowac z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony
$rodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ swiadomego i celowego dziatania
cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢

niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwo$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektow barakowych, usytuowac

na terenie obiektu poza terenem frontu robat.
4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych, obstuga budowy
pod wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie
istniejacymi drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach
komunikacyjnych mogg ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w
ktorych aktualnie prowadzone beda prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzagdzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robo6t, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich zaréwno uzytkownikéw obiektéw jak oséb
dochodzacych z terenu zewnetrznego, w sposéb gwarantujgcy spetnienie

wymogow bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, kidre bedg
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i

transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupetniajgce

5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobdw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi

normami lub aprobate techniczng
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby ztozone — deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi
producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione
przez laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe organa sportowe
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
bedg zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodnos¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogdw normowych oraz wymogow

w zakresie przepisdéw BHP i ergonomii pracy.
Wymagania dotyczace srodkow sprzetu i transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢é odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania rob6t. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robét.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajgcej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia rob6t. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i

nie wptywac ujemnie na jakosc¢ robo6t i transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

instrukcjami montazu armatury i urzgdzen dostarczonymi przez

producentéw tej armatury i urzadzen,
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- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.
5.5. Dokumenty odniesienia

- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlane;,

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy
5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



