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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu technicznego remontu kotłowni stałopalnej  

w budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu, gm. Kwilcz, dz. 121/4 
 

1.  DANE  OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 
− uzgodnienia z Inwestorem 

− mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500 

− Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.17.2023  z dn. 02.08.2022 r. 

− Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poźn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2002 r  poz. 1422 z poźn. zm.) dalej jako WT 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej jako ZFPB 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów               

( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z poźn. zm.) dalej jako OPB 

− ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane 

− wizja lokalna w terenie, 

1.2. Zakres opracowania 
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt technicznego remontu 

kotłowni stałopalnej.  

1.3. Opis stanu istniejącego 
W budynku wbudowana jest kotłownia stałopalna. Ciepło wytwarzane jest 

przez dwa kotły wodne mocy o mocy łącznej c/a 120 kW. Kotły zarzutowe, 

obsługiwane ręcznie. Instalacja z obiegiem pompowym wody grzewczej, 

adaptowana z instalacji z obiegiem grawitacyjnym. Rozdzielacz c.o. znajduje się w 

pomieszczeniu kotłowni. Instalacja z rur stalowych, łączonych poprzez spawanie. 

Połączenia rurowe gwintowane oraz kołnierzowe. Odprowadzenie dymu do komina 

w kanale kominowym.  

2. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

2.1. Zakres realizacji inwestycji 
W ramach prac remontowych kotłowni należy wykonać: 

• demontaż jednostek kotłowych  kotłowej w kotłowni, 

• demontaż czopucha dymowego kotła 

• montaż jednego kotła pelletowego, kondensacyjnego, o mocy łącznej 110kW,   

(2 moduły po 55 kW) opalanych pelletem wraz z przyłączeniem nowym 

dwuściennym czopuchem dn 250 mm do projektowanego komina dn 250,  

• montaż dwóch silosów workowych, dwa dla kotła 110 kW (po jednym dla każdego 

z jego modułów,) 

• montaż grupy pompowej kotła  odrębnie dla każdego z modułów kotła 

• montaż kompaktowej stacji demineralizacji wody 
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• montaż nowego orurowania z rur stalowych węglowych od kotła do rozdzielaczy 

oraz od rozdzielaczy do punktów włączenia z instalacją istniejącą 

• montaż nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegów 

• montaż uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kotłowni zgodnie ze 

schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi 

producenta kotła wybranego do zamontowania w budynku 

• wykonanie prac remontowych budowlanych w kotłowni tj.:  

- wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III,  

- wykonać gruntowanie oraz malowanie sufitów farba lateksową do 

wymalowań wewnętrznych, kolor biały 

- montaż kanałów wentylacji nawiewnej powietrza do kotłowni 400x250mm i 

magazynu opału Ø250 wraz z uzbrojeniem 

- montaż kanałów instalacji wywiewnej tlenku węgla z pomieszczenia 

kotłowni Ø250 i magazynu opału Ø250 wraz z uzbrojeniem 

- zamontować umywalkę w kotłowni, nową stalową, 

• wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.:  

- wykonać wymianę instalacji elektrycznej w całości na nową, wykonać 
okablowanie instalacji z przewodów miedzianych oraz wykonać nową linię 

WLZ z RG do REk 

- zastosować oprawy oświetleniowe typu LED 

- na ścianie przy drzwiach wejściowych do kotłowni zamontować główny 

wyłącznik pożarowy PWP 

- w pomieszczeniach K – kotłownia i M – magazyn opału, wykonać nową szynę 

połączeń wyrównawczych z bednarki stalowe FeZn 25x4mm wraz z punktem 

uziemieniowym (zaciskiem) dla cysterny dostarczającej pellet na czas 

załadunku pneumatycznego 

•  złomowanie i utylizacja zdemontowanych elementów kotłowni. 

2.2. Roboty budowlane 
W ramach prac budowlanych zewnętrznych wykonać: 

• rozebrać istniejący zsyp paliwa od strony szczytu budynku oraz istniejące 

betonowe utwardzenie terenu w miejscu planowanych schodów zewnętrznych 

• wykonać roboty ziemne – wykopy muszą uwzględniać docelową powierzchnię 

posadowienia prefabrykowanych elementów ściany oporowej, 

• w miejscu zsypu wykonać drzwi wejściowe do nowej kotłowni, w tym celu 

podstemplować prewencyjnie strop,  

• osadzić projektowane nadproże 2x I140, L=2300mm, nadproże oszpałdować 

następnie wykuć otwór i osadzić drzwi dwuskrzydłowe EI30,  

• posadowić elementy ściany oporowej, którą wykonać z kształtek prefabrykowanych, 

monolitycznych, żelbetowych, dla obciążenia naziomem q=16,7 kN/m2, z betonu 

C30/37, klasa ekspozycji XF4, posadowienie na podbetonie z betonu C12/15, 

beton oporowy klasy C25/30 o wysokości warstwy 50 cm, styki prefabrykatów od 

strony gruntu pokryć pasem szer. 0,3m z papy termozgrzewalnej dla ochrony 

przed wypłukiwaniem materiału zasypowego, ponadto przez haki montażowe             

(od strony gruntu) przeciągnąć pręt #16mm kl. B500A (dawna A-IIIN), u podstawy 
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kształtek oporowych od strony gruntu ułożyć drenaż odwadniający (wg PN-EN 

13476-3), z rur drenarskich dwuściennych dn 110mm, SN8, karbowana na 

zewnątrz, gładka wewnątrz, typu LP ( z ang. Locally perforated pipes ) częściowo 

sączące – szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu  

• schody, podest górny i dolny – wykonane z kostki betonowej gr 8cm na 

podbudowie betonowej, podstopnice z obrzeży betonowych 8x30cm 

• studnia odwadniająca - chłonna dn800, betonowa właz ażurowy odwadniający 

dn315 kl. B125, hbrutto=2,0m, wypełnienie dna wykonać ze żwiru #32mm, 

grubość warstwy 30 cm, na geowłókninie filtracyjnej kl. S500, o wsp. filtracji 

kf=0,0000023 m²/s 

• balustrada i pochwyt – stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym (jak przy 

wejściu do kuchni) 

 

W ramach prac remontowych pomieszczeń wykonać remont ogólny w zakresie: 

• zamurować przejście między istniejącą kotłownią, magazynem paliwa 

• pomiędzy pomieszczeniami magazynu paliwa i kotłowni osadzić drzwi Ei60  

o szer. w świetle ościeży 110 cm (120cm w murze) 

• wymienić drzwi do pomieszczenia piwnicznego (dojście do kanałów c.o.) na 

nowe Ei30 

• wymienić okno w pom. magazynu paliwa na witrynę (FIX) w klasie EI30 

• wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III,  

• wykonać gruntowanie oraz malowanie sufitów farba lateksową do wymalowań 

wewnętrznych, kolor biały 

• montaż kanałów wentylacji nawiewnej powietrza do kotłowni 400x250mm i 

magazynu opału Ø250 wraz z uzbrojeniem 

• montaż kanałów instalacji wywiewnej tlenku węgla z pomieszczenia kotłowni 

Ø250 i magazynu opału Ø250 wraz z uzbrojeniem wg pkt 2.11 i 2.12 

• zamontować umywalkę w kotłowni, nową, stalową, 

• uszczelnić przepusty instalacyjne w obrębie kotłowni do klasy odp. og. EI120 

• wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III,  

• wykonać nowe okładziny ścienne z płytek glazurowanych na całej wysokości 

pomieszczeń, płytki jasne odcień szary, fugowanie grafitowe okładzin 

podłogowych z płytek z gresu antypoślizgowego 

• wykonać malowanie sufitów farba lateksową do wymalowań wewnętrznych, kolor 

biały 

• - wymienić oprawy oświetleniowe na nowe LED, według części elektrycznej 

• - w obrębie pomieszczeń wymienić instalację elektryczną na nową 

• - zamontować nową podrozdzielnię REk wraz z zasilaniem RG, okablowaniem 

do urządzeń oraz przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
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2.3. Demontaż istniejącej kotłowni 
W związku z realizacją nowej kotłowni należy przeprowadzić demontaż 

istniejącej kotłowni wraz z orurowaniem, uzbrojeniem oraz kominem zewnętrznym. 

Demontaż instalacji rurowej rozpocząć od rozbiórki izolacji z wełny w otulinie 

z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na konieczność recyklingu zdemontowanej 

izolacji, w ramach realiza cji robót należy odspoić izolację od zaizolowanych starych 

rur. W dalszej kolejności rozłączyć wszystkie połączenia skręcane. W przypadku 

trudności z wyniesieniem dłuższych odcinków rur pociąć je na części, odpowiednie 

dla bezpiecznego transportu. 

Demontażowi podlega również całe wyposażenie towarzyszące                         

tj. zawory, zbiorniki pośrednie, zbiorniczki odpowietrzające, rozdzielacz itp.                         

W trakcie realizacji demontażu instalacji należy zachować szczególną ostrożność         
z uwagi na znaczny ciężar większości grzejników żeliwnych. Wskazane jest 

korzystanie z ręcznych żurawi warsztatowych o udźwigu do 1000 kg.                         

Osady kotłowe zebrać i zutylizować. 

2.4. Dobór jednostki kotłowej 
Z uwagi na uwarunkowania techniczne budynku i brak możliwości 

przeniesienia kotłowni do innego pomieszczenia, lokalizacja kotłowni pozostaje w 

obecnym pomieszczeniu kotłowni. Nowa kotłownia posiadać będzie moc cieplną 

adekwatną do mocy i sprawności istniejącej kotłowni oraz do potrzeb grzewczych 

zasilanych obiektów, gdzie moc cieplna kotłowni wynosi: 

- powierzchnia obiektu – 958,30 m2 

    z czego:  piwnica – 106,70 m2 

    parter – 486,90 m2 

    piętro – 364,70 m2 

- wskaźnik zapotrzebowania ciepła dla piwnicy (budynek nieocieplony, 

pomieszczenia przeznaczone na magazyny i składy bez zysków ciepła 

(wymagane +12oC §134 ust 2 WT) – 60 W/m2 

- wskaźnik zapotrzebowania ciepła (budynek nieocieplony, pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych i nie wykonujących pracy 

ciągłej (wymagane +20oC §134 ust 2 WT) – 100 W/m2 

- wymagana rezerwa mocy dla kotłów stałopalnych – 20% 

 Stąd moc całkowita kotłowni musi wynosić 
Q=[106,70*60+(486,90+364,70)*100]*1,2=109874 W = 110 kW 

przyjęto do dalszych obliczeń 

Q=110 kW 
Do wyznaczonej mocy dobrano kocioł o mocy 110 kW 

2.5. Kotłownia zautomatyzowana z kotłem kondensacyjnym na pellet 
Kotłownie zautomatyzowane to kotłownie z kotłami automatycznymi, 

opalanymi pelletem drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa. 

Urządzenia spełniające wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa należy 

stosować pellet drzewny o wartości opałowej 16,5 – 19 MJ/kg  

 

 



 

8 | S t r o n a  
 

Art Termo Jarosław Nagły 
Os. Wieniawa 53/5 
64-100 Leszno 

Parametry techniczne kotła automatycznego kondensacyjnego Q=110 kW 

- zakres mocy od 19,2 kW – 110 kW 

- klasa energetyczna A++ 

- index efektywności energetycznej nie mniej niż EEI – 137 

- sprawność sezonowa ɳs min 93% 

- współczynnik sprawności dla mocy znamionowej – nie mniej niż 107,2 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 107,0 % 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 – 80 0C 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 250 mm 

- wymagane nadciśnienie spalin – 0,05 mbar 

- max masowy strumień przepływu spalin przy pracy z mocą znamionową – 242,2 kg/h 

- max masowy strumień przepływu spalin przy pracy z mocą częściową– 78,0 kg/h 

 

Ponadto kocioł musi spełniać następujące wymogi: 

- spalanie w palniku retortowym z wstrząsowym rusztem talerzowym wykonanym 

ze stali kwasoodpornej.  

- proces spalania i wydajność sterowane przez temperaturę w komorze spalania 

oraz wydajność wentylatora wyciągowego spalin 

- pionowy wymiennik ciepła  

- wymiennik kondensujący spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej                

z system samooczyszczania się 

- możliwość pracy w układzie hydraulicznym zamkniętym 3 bary 

- płynnie regulowana moc kotła w zakresie  30-100% mocy 

- automatyczny zapłon przy pomocy podwójnej zapalarki żarowej o mocy 250 W 

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia wymienników ciepła 

- zewnętrzne pojemniki na popiół o pojemności min 30 l/każdy  z systemem 

sprasowania popiołu 

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepła oraz spod rusztu 

2.6. Opis działania technologii 
Kocioł uruchamiany będzie w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie na 

ciepło po stronie odbiorników ciepła. Obieg wody grzewczej zapewnią pompy 

obiegowe, rozdzielaczowi i pompy dla każdej z sekcji, wysoko energooszczędne, 

klasy energetycznej „A” z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi stanów i parametrów 

pracy pompy, z możliwością obsługi pomp ze zdalnego pilota. Przygotowanie wody 

grzewczej odbywać się będzie poprzez bufor ciepła o pojemności 2000 l. Zasilanie 

w ciepło każdej z sekcji grzejnikowej poprzez zmieszanie wody powrotnej i 

zasilającej w zaworze trójdrogowym z siłownikiem. Zasilanie Zasobnika c.w.u. 

wykonać bez podmieszania. Obieg cieplny zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa 

po=2,5 bar oraz naczyniem wzbiorczym typu zamkniętego o pojemności min 

Vu=80l. Podgrzewanie wody użytkowej zaprojektowano poprzez podgrzewacz 

zasobnikowy c.w.u. o pojemności 500l. Zasobnik zabezpieczyć po stronie wody 
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użytkowej zaworem bezpieczeństwa po=6,0 bar oraz naczyniem wzbiorczym o 

pojemności min. Vu=33 l. Naczynie przyłączyć poprzez zawór przepływowy. 

Instalację wody użytkowej w kotłowni wykonać z rur PEx o połączeniach 

zaciskanych z użyciem kształtek mosiężnych. 

Woda do uzupełniania ubytków wody w instalacji, zasilana będzie z 

kompaktowej stacji demineralizacji wody o sterowaniu czasowo-objętościowym i 

przepływie V=1,0 m3/h. Połączenie instalacji wody uzdatnionej z instalacją w 

kotłowni wykonać przewodem, elastycznym ze stali nierdzewnej. Na przewodzie 

powrotnym z rozdzielacza do kotła zaprojektowano magnetoodmulacz typu 200/65 

wraz z termoizolacją. Za magnetoodmulaczem zamontować klapę zwrotną (KZ) 

zabezpieczającą magnetoodmulacz przed podrywaniem osadów. Wszystkie 

przewody c.o. w kotłowni, wykonać z rur stalowych węglowych łączonych poprzez 

zaciskanie. Na pionowym odcinku przewodu powrotnego do kotła zamontować 
zabezpieczenie przed brakiem wody.  

Załączanie kotła odbywa się przez wbudowany regulator sterujący pracą 

kotła. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbinę 

ssącą z magazynu usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i transportowany 

przez giętkie przewody do kotła. W przypadku awarii systemu podawania istnieje 

możliwość ręcznego zasypu zasobnika przykotłowego i eksploatacji kotła. 

Następnie paliwo podawane jest na wstrząsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali 

kwasoodpornej poprzez system śluzy komorowej i podajnika ślimakowego. Śluza 

komorowa spełnia również zabezpieczenie przed tzw cofnięciem się płomienia do 

zasobnika. Proces spalania rozpoczyna się przez tzw przewietrzenie komory 

spalania. Następnie następuje faza zapłonu. Dzięki rozżarzonym elementom 

następuje zapłon pelletu. Po fazie zapłonu kocioł przechodzi w tryb pracy 

modulowanej. Kocioł wyposażony jest w systemy automatycznego odpopielania i 

czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepła zamontowane są tzw 

turbulatory sterujące przepływem spalin. W celu zapobieżenia tzw szlakowania się 

rusztu i narastaniu żaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu opróżniania go z 

części niepalnych. Podczas pracy kotła wydziela się kondensat, który musi zostać 
zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane są do 

komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o średnicy min 250 

mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. 

Pierwszą regulację kotła powinien przeprowadzić serwis fabryczny.  

Kocioł kondensacyjny jest urządzeniem wyposażonym w wymiennik ze stali 

kwasoodpornej wyposażonym w automatyczny system jego czyszczenia. 

Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa się automatycznie w sposób 

cykliczny. Powierzchnie oczyszczane są na skutek przesuwających się specjalnych 

piór oraz dyszy, która kierując pod odpowiednim kątem wodę z instalacji 

wodociągowej spłukuje kondensat wraz z pyłem do specjalnego syfonu. Dzięki 

temu mechanizmowi kocioł utrzymuje stale wysoką sprawność. Podczas normalnej 

pracy należy zapewnić odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kocioł pracuje w 

układzie hydraulicznie zamkniętym. W przypadku braku odpływu instalacji 

kanalizacyjnej w pomieszczeniu kotłowni należy zastosować pompę przetłaczającą 
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kondensat i wodę płuczną. W przypadku lokalnych ustaleń należy zastosować 
neutralizator kondensatu.  

 W sytuacji osiągnięcia parametrów grzewczych obsługiwanego obiektu 

kocioł wchodzi w tzw fazę Stand-by aż do całkowitego wygaszenia celem 

oszczędności zużycia paliwa.  

Nad bezpieczeństwem pracy kotła czuwa łańcuch zabezpieczeń w skład 

którego wchodzą następujące elementy: 

- czujnik przepełnienia zbiornika na pellet, 

- czujnik przeciążenia silnika podajnika, 

- czujnik STB, 

- wyłącznik awaryjny, 

- uszkodzenie czujnika temp spalin.  

2.7. Układ podawania paliwa 
Pellet składowany będzie w workach w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu. Jako magazyn dla bezpośredniej pracy kotłów zaprojektowano dwa 

silosy o pojemności 6,5 tony każdy. Silosy te będą zasypywane pelletem z 

autocysterny, pneumatycznie za pomocą systemu króćców tankujących. Następnie 

z silosów pellet w zależności od potrzeb dostarczany będzie do zasobnika 

przykotłowego giętkim przewodem w sposób pneumatyczny. Układ jest szczelny i 

nie prowadzi do emisji pyłu z paliwa. 

2.8. Układ odprowadzania spalin 
Kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy pracujący ze zmiennymi 

obrotami. Kontrola podciśnienia w kotle odbywa się za pomocą czujnika 

zamontowanego w komorze spalania. Ze względu na zachodzący proces 

kondensacji spalin układ spalinowy zaprojektowano ze stali kwasoodpornej. 

2.9. Układ odprowadzania kondensatu 
W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 l kondensatu. 

Dodatkowo dla utrzymania stałej, wysokiej sprawności wymiennik spłukiwany jest 

co 3 h pracy kotła wodą z instalacji wodociągowej w ilości 2 litry. Zarówno woda 

płuczna jak i kondensat należy odprowadzić do instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli 

kratka ściekowa znajduje się w znacznej odległości od kotłów należy zastosować 
specjalny pompowy dla każdego z kotłów tłoczący kondensat i wodę płuczną. W 

celu neutralizacji kondensatu należy zastosować neutralizatory kondensatu.  
2.10. Układ spalinowy 

Kocioł o mocy 110kW posiadał będzie indywidualny system kominowy o 

średnicy Ø 250 mm wykonany z blachy kwasoodpornej, dwupłaszczowy, ocieplony, 

czopuch z odprowadzeniem spalin do wkładu kominowego stalowego 

kwasoodpornego, jednościennego, o połączeniach uszczelkowych, 

zamontowanego w istniejącym kominie murowanym. Przyłączenie czopucha do 

komina wykonać pod kątem 45o, pod trójnikiem zamontować rewizję, a u podstawy 

komina zamontować miskę odwadniającą. 
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2.11. Wentylacja pomieszczeń  
Pomieszczenie kotłowni posiadać będzie wentylację grawitacyjną nawiewną    

i wywiewną. Zasadniczy nawiew powietrza wykonać poparz projektowany kanał 

nawiewny o wym. 450x300 mm z kratką osadzoną 0,3 m nad posadzką. W miejscu 

przejścia kanału przez ścianę, która stanowi granicę stref p.poż. zaprojektowano 

montaż klapy p.poż. Ei30, sprężynowej z topikiem RST 72oC. Wywiew powietrz, 

grawitacyjny istniejącym kanałem. 

Pomieszczenie magazynu opału posiadać będzie wentylację grawitacyjną 

nawiewną i wywiewną. Zasadniczy nawiew powietrza wykonać poparz 

projektowany kanał nawiewny o śr.  Ø250 z kratką osadzoną 0,1 m poniżej sufitu.        

W miejscu przejścia kanału przez ścianę, która stanowi granicę stref p.poż. 
zaprojektowano montaż klapy p.poż. Ei30, sprężynowej z topikiem RST 72oC.  

Wywiew powietrza, grawitacyjny istniejącym kanałem.  

Wszystkie kanały zaizolować matami kauczukowymi (samoprzylepnymi)                

o grubości min. 13mm, maty z kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej i 

niskiej przenikalnością pary wodnej, o współczynniku przewodności cieplnej                

λ=0,034 przy tz=0oC wg. EN 12667, laminowane folią ALU, 

Dopuszcza się wykonanie innego alternatywnego systemu wentylacji 

pomieszczeń pod warunkiem zapewnienia skuteczności działania wentylacji 

zgodnie z aktualnymi przepisami. 

2.12. Detekcja tlenku węgla 
W myśl § 2 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                          

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 poz.719 z późn. 

zm.) ustawodawca nie wskazuje rodzaju gazu jaki podlega wykrywaniu tylko 

ustanawia konieczność zabezpieczenia instalacji/obiektu przed wybuchem i jego 

skutkami. Tym samym tlenek węgla (CO) w wysokich stężeniach jest wybuchowy                     

i wymaga monitoringu w świetle przepisu rozporządzenia (od 10,9% v/v dolna 

granica wybuchowości, do 74% v/v, górna granica wybuchowości). 

Mając powyższe na względzie, jak również ochronę przed zaczadzeniem osób  

eksploatujących kotłownię, co jest również istotne jak ochrona p.poż szczególnie przy 

bezobsługowej pracy kotłowni., w pomieszczeniu kotłowni oraz w pomieszczeniu 

magazynu opału zaprojektowano system detekcji tlenku węgla CO, na który składa się: 

• głowica detekcji dla tlenku węgla – 2 szt. 

• moduł sterujący– 1 szt. 

• zewnętrzny sygnalizator akustyczno – optyczny – 1 szt. 

• wentylator wywiewny – 2 szt. 

W chwili obecnej pomieszczenia nie posiadają mechanicznej wentylacji 

wywiewnej. W ścianach wykonać otwory montażowe. Dla potrzeb wentylacji i 

usuwania tlenku węgla wykonać odrębne kanały wywiewne dla każdego z 

pomieszczeń. Na każdej z instalacji zaprojektowano wentylator wywiewny 

zaprojektowano wentylator  zasilany i uruchamiany sygnałem z systemu detekcji tlenku 

węgla. Kanały uzbroić w kalpy odcinające p.poż. zgodnie z opisem jak wyżej. 
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2.13. Instalacja rurowa grzewcza  
Zaprojektowano nową instalację centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni, 

którą przyłączyć do króćców instalacji odciętej od kotłów w obrębie starej kotłowni.  

Projektowane średnice sekcji c.o. są średnicami właściwymi dla instalacji z 

obiegiem pompowym. Instalacja istniejąca jest starego typu, eksploatowana 

wcześniej jako instalacja grawitacyjna. Zaleca się wymianę instalacji c.o w 

budynku na nową dostosowaną do współczesnego poziomu technicznego i zasad 

eksploatacji.  

Instalacja projektowana wodna, systemu zamkniętego o parametrach 75/55oC. 

Rozprowadzenie przewodów poziomych pod sufitem piwnicy. Zapotrzebowanie ciepła 

dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku według szacunków wynosi: 

Q =91,56 kW 

Instalację grzewczą wykonać z rur ze stali węglowej łączonych poprzez złączki 

zaciskowe. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego 

wykonać w przepuście p.poż. klasy EI120. Przewody układać tak, aby w rurze 

ochronnej nie występowały żadne łączenia rur przewodowych.  

Przewody instalacji prowadzić ze spadkiem 3 ‰ w kierunku źródła ciepła, 

zmieniając jednocześnie kierunek spadku. Regulację hydrauliczną zrealizować 
poprzez nastawy zaworów sekcyjnych. Izolację cieplną przewodów c.o. wykonać w 

następujący sposób: przewody zaizolować termicznie otulinami wykonanych ze 

spienionego polietylenu gr 30 mm. 

2.13.1. Próba szczelności instalacji c.o. 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności wodą lub 

powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas wykonywania próby 

ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia. Z wykonanej próby szczelności 

sporządzić protokół. 

2.14. Instalacja wody użytkowej 
Projektowana kotłowania zasilać będzie w ciepło układ podgrzewania ciepłej 

wody. Zaprojektowano montaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 500 l. Zasilanie 

w wodę z istniejącego instalacji wodnej w budynku (z.w./c.w./cyrk.). Ciepła woda o 

parametrach 45/10oC przygotowywana będzie centralnie. Przewody instalacji 

wykonać z rur z tworzyw sztucznych (PE-x) łączonych poprzez złączki zaciskowe. 

Wszystkie przewody instalacji wodnej zaizolować gotowymi otulinami ze 

spienionego polietylenu o gr. min. 20mm.  

Zasobnik zabezpieczyć po stronie wody użytkowej zaworem bezpieczeństwa 

po=6,0 bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemności min. Vu=33 l. Naczynie 

przyłączyć poprzez zawór przepływowy. Instalację wody użytkowej w kotłowni 

wykonać z rur PEx o połączeniach zaciskanych z użyciem kształtek mosiężnych. 

Na odpływie ciepłej wody do instalacji w budynku jako zabezpieczenie 

przeciwpoparzeniowe zamontować zawór trójdrogowy, termostatyczny, mieszający 

do c.w.u korpus mosiężny, z brązu lub ze stali nierdzewnej, z płynną regulacją 

temperatury wody na wylocie, temperatura robocza  10 °C do 65 °C, atest PZH. 

 

 

 



 

13 | S t r o n a  
 

Art Termo Jarosław Nagły 
Os. Wieniawa 53/5 
64-100 Leszno 

2.14.1. Próba szczelności instalacji wodnej 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności wodą 

lub powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas wykonywania 

próby ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia. Z wykonanej próby 

szczelności sporządzić protokół. Po zakończeniu próby szczelności przeprowadzić 
dezynfekcję instalacji. 

2.15. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
W ramach inwestycji wykonać poziomą instalację podposadzkową 

odprowadzającą odpływy z wpustów podłogowych Wp1 i Wp2 oraz z podejść do 

przelewów z instalacji c.o. (zawory spustowe, bezpieczeństwa, neutralizator itp.) 

Instalację kanalizacyjną podposadzkową wykonać z rur litych PVC typu S,                    

o sztywności obwodowej SN4, o złączach kielichowych z uszczelką gumową,                    

a w pomieszczeniu kotłowni wykonać z PE lub PP typu N SDR 41 o złączach 

kielichowych z uszczelką gumową. Prowadzenie podejść po wierzchu ścian. 

Wpusty podłogowe w całości ze stali nierdzewnej. W miejscu przejść przewodów 

poprzez ściany instalację kanalizacji prowadzić w rurach ochronnych 

wypełnionych materiałem plastycznym. Połączenia kielichowe kanalizacji 

prowadzonej pod posadzką owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Wypływy i przelewy wody odprowadzane będą do projektowanej studni 

chłonnej  

2.15.1. Próba szczelności instalacji kanalizacji 
Badania szczelności powinny być wykonane w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu wody 

- przewody odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po 

napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

2.16. Instalacja elektryczna  
Dla projektowanych urządzeń kotłowni, wymagających również zasilania 

elektrycznego, zaprojektowano doprowadzenie instalacji przewodowej odpowiednio 

jedno- i trójfazowej, niskiego napięcia. Zasilanie doprowadzić do elementów kotłowni: 

• szafa sterownicza kotła (SK) i dalej zasilanie z szafy do kotła,  

• siłownika zaworu trójdrogowego (ZT),  

• pompy obiegowe  

• stacji demineralizacji wody (SZW) 

• systemu detekcji tlenku węgla (DG) 

Instalację zasilania 400V należy wykonać przewodem YDYżo 5×6mm2 750V 

Instalację zasilania 230V należy wykonać przewodem YDYżo 3×2,5mm2 750V, 

natomiast instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 4×1,5mm2 750V. 

Przyjmuje się układanie przewodów w korytkach listwowych n/t. W razie 

konieczności przewody prowadzić w rurach ochronnych typu RL lub peszel 

(doprowadzenie do zacisków urządzeń). 

Nową linię WLZ dla projektowanej rozdzielnicy REk wyprowadzić                            
z przewodem YDY 5x10 mm2 (25A) z istniejącej rozdzielnicy głównej RG w obrębie 

wejścia głównego do budynku. 
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2.17. Ochrona od porażeń elektrycznych 
Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od 

porażeń prądem elektrycznym należy przewidzieć samoczynne wyłączenie 
zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć 
należy  włączyć do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów 

ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem - wyłączniki 

różnicowo-prądowe.  Aparaty różnicowo-prądowe dla projektowanych obwodów 

zamontować w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako REk.  

2.18. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi zapewniają 

zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejące 

zabezpieczenia w rozdzielnicy głównej. 

2.19. Instalacja połączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano montaż głównej szyny 

uziemiającej. Szynę wykonać z płaskownika stalowego FeZn 25x4 mm z 

indywidualnym uziemieniem szpilkowym za ścianą zewnętrzną. Szynę montować 
na ścianie na wysokości 0,5 p.p.p. Wszystkie projektowane urządzenia metalowe, 

ciągi instalacji rurowych, za wyjątkiem rur gazowych, połączyć przewodem LgY 

16mm2 z szyną uziemiająca GPW w kotłowni. 

2.20. Parametry elektryczne 
− napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz 

− napięcie odbiorników Uo = 400V/230V, 50-60 Hz 

− projektowana moc zainstalowana  Pi = 14 kW 

− współczynnik k=0,85 

− projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=12 kW 

− spodziewany prąd obliczeniowy Ib ≅ 22 A 

− układ sieci TN-C, układ instalacji odbiorczej TN-S 
 

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ  Pb [W] 12000

Obliczenie zabezpieczenia Ib=Pb/√3*U*cos ϕ*k 22

głównego zasilania kotłowni   [A]

  

Zaprojektowano zabezpieczenie Ib=25A 
 

Dobór przewodu zasilającego (obciążalność długotrwała): 
Sprawdzenie warunków dla YDY 5*10 mm2  

Ib = 25 A     Idd = 49 A (b2- prowadzenie w kanałach na ścianie) 

Ib <IddI2<1,45 Idd 

1,6*25 < 1,45*49 

40 A < 71 A  
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Zaprojektowano montaż linii WLZ (RG-REk) z przewodu YDY 5*10 mm2 
Sprawdzenie spadku napięcia dla w pełni obciążonej linii WLZ (z Ri do REk) 

dokonano ze wzoru [1] 

∆U% =
���∗�∗	

γ∗
∗��



    [1] 

DANE:

P- moc czynna, [W] (+15%) 12000
l -długość przewodu, [m] 18
s - przekrój żył linii, [mm ]̂ 10
γ - konduktywność przewodu, [m/Smm ]̂ 56
Unf- napięcie fazowe, [V] 230

Un - napięcie międzyprzewodowe, [V] 400

ΔU% =100*P*l/γ*s*Un²

ΔU% = 0,24
warunek spełniony   ΔU% <ΔU% dop.

             0,24< 1,50

  

 

2.21. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego 

W pomieszczeniach kotłowni i magazynu opału zaprojektowano oświetlenie w 

oparciu o oprawy LED, których ilość i wielkość obliczono na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów.  

W pomieszczeniach zastosować osprzęt oraz oprawy hermetyczne IP54. Ilość 
oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczeń średniego natężenie oświetlania 

wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. Wszystkie instalacje prowadzić 
zgodnie z planami w tynku. Całość instalacji oświetlenia podstawowego wykonać 
przewodem YDY żo 3/4/5x1,5mm2 o napięciu probierczym 750V. Przewód 

przechodzący przez ściany prowadzić w przepuście wykonany z rury ochronnej.  
 

Wymagane natężenia oświetlenia podstawowego (ogólnego) dla poszczególnych 
pomieszczeń na podstawie obowiązującej Normy PN-EN 12464:1 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [lx] 

1 Pomieszczenia techniczne 200 

2 Obszary ruchu, komunikacja 100 

 

Wydzielone oprawy oświetlenia stanowić będą oświetlenie awaryjne, zasilane                         

z odrębnego obwodu, niezależnego od obwodów oświetlenia podstawowego. 

Zaprojektowano oprawy o czasie działania 3h, montowane nastropowo, z 

systemem wymiennych soczewek, z funkcją autotestu, IP40, zakres temp. 

+5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy te zgodnie z obowiązującymi 

przepisami muszą posiadać certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP.  
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We wskazanych na rysunkach lokalizacjach zaprojektowano montaż opraw 

oświetlenia ewakuacyjnego zasilane z odrębnego obwodu, niezależnego od 

obwodów oświetlenia podstawowego. Zaprojektowano oprawy podświetlone 

wewnętrznie, o czasie działania 3h, montaż natynkowy lub zwieszakowy, 

VD=24m, LED, z funkcją autotestu, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -

25°C/+40°C, akumulator LiFePO4, wyposażone w zestaw piktogramów. 

2.22. Instalacja zasilania elektryczna 230V 

Instalację gniazd wtykowych 230V należy wykonać przewodem odpowiednio 

YDYżo 3×2,5mm2 750V. Przyjmuje się układanie przewodów pod tynkiem                    

w bruzdach i w razie konieczności w rurach ochronnych typu RL lub peszel. 

Przewód przechodzący przez ściany prowadzić w przepuście wykonany z rury 

ochronnej Połączenia przewodów realizować w puszkach gniazd, stosować puszki 

modułowe, głębokie. W gniazdach elektrycznych zasilanych z jednego obwodu 

przewód uziemiający prowadzić przelotowo. Nie rozcinać kabla uziemiającego. 

W poszczególnych pomieszczeniach przewiduje się obwody gniazd 

wtykowych, typu 2P+PE, 16A z kołkiem uziemiającym, gniazda montować             
na wysokości 0,4m oraz niektóre (w tym w pom. mokrych) na wysokości 1,2 m,                  

od gotowej posadzki.  

W pomieszczeniach, w których może występować wilgoć zamontować gniazda 

bryzgoszczelne IP44. Wydzielone obwody gniazd wtykowych należy zabezpieczyć 
wyłącznikami różnicowoprądowymi, In=32A, Δ=30mA. 

2.23. Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE,  

oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji 

zachować koordynację z pozostałymi instalacjami  w budynku. 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów elektrycznych 

zgodnie z wymogami na dzień realizacji inwestycji: 

3. OBLICZENIA 

Podstawowe wyniki obliczeń przedstawiono w treści opisu technicznego. Formą 

przedstawienia podstawowych obliczeń projektowych jest również określenie                                   

na załączonych rysunkach wielkości charakterystycznych dla danego rodzaju 

rozwiązania technicznego np. grubości, wielkości współczynników, typy wyrobów 

itp. co wyczerpuje postanowienia Rozporządzenia1 obowiązującego do 19.09.2021 

r.  Zgodnie z treścią rozdziału 4 – „Projekt techniczny” (jako odpowiednik Projektu 

Wykonawczego) obowiązującego od 20.09.2021 r. Rozporządzenia2, obliczenia do 

projektu technicznego nie załącza się. 

Obliczenia szczegółowe do niniejszego projektu załączono do egzemplarza 

archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach są do wglądu tylko w biurze 

projektowym. 

 

                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609 z póz. zm.) 



 

17 | S t r o n a  
 

Art Termo Jarosław Nagły 
Os. Wieniawa 53/5 
64-100 Leszno 

4. INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ 

1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu kotłowni stałopalnej w budynku. 

2. Na działce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje występują budynki                          

i budowle istniejące oraz  występuje istniejące uzbrojenie medialne wszystkich 

typów. 

3. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac                           

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób 

niezgodny z BHP, 

4. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie 

warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik robót jest 

zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych 

maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika robót, 

6. Miejsce prac ogrodzić przed dostępem osób trzecich, zapewnić oznakowanie, 

wytyczyć ciągi komunikacji wewnętrznej, budowę wyposażyć w niezbędne 

zabezpieczenie takie apteczka, środki i sprzęt BHP oraz środki ochrony p.poż. 

5. UWAGI  KOŃCOWE 

1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego 

aneksu, uwzględniającego nowe przesłanki i okoliczności techniczne. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych”  cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, a także z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

3. Materiały z rozbiórki będą przekazane do recyklingu oraz utylizacji. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                          
2 Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   

(Dz.U. 2020 poz. 1609 z póz. zm.), 
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6. INFORMACJA  BIOZ 

6.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 
Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu kotłowni 

stałopalnej w budynku. 

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje występuje uzbrojenie medialne –

czynne. 

2. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac w 

sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny 

z przepisami BHP, 

3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie 

warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy 

jest zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych 

maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy, 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W przypadku prowadzenia wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu trenu, 

kierownik budowo zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach. 

6. Zakres robót budowlanych: 

- roboty demontażowe 

- roboty instalacyjno montażowe 

- prace remontowe budowlane i remontowe elektryczne 

7. Zakres robót rozbiórkowych: 

Przewidziano do rozbiórki ścianki działowe oraz komin wentylacyjny 

8. Wykaz obiektów budowlanych: 

Nie występują. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych: 

- należy ogrodzić plac budowy przed dostępem osób trzecich, 

- zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej, 

- należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy, 

- urządzenie wykorzystywane na budowie powinno być odpowiednio zabezpieczone 

oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac, 

- używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, 

- na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i 

sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski 

przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac  

w wykopach oraz środki ochrony p.poż., 
- wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco, 

- konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w 

sposób prawidłowy, 

- na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz 

informacja o telefonach alarmowych. 
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6.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy. 

6.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót. 
W związku z prowadzeniem robót występujące zagrożenie to: 

a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu 

budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego 

przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje okresowo na terenie 

placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów.  

c) kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz pędnie 

pasowe maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie przez cały okres 

trwania budowy.  

d)  kontakt z przedmiotami gorącymi – okresowo podczas prowadzenia prac 

budowlano-montażowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu 

smoły i lepiku. 

e)  porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy 

w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi instalacjami i 

urządzeniami zasilanych energią elektryczną.  

f) zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, 

murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy.  

g) zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, układania 

materiałów pylących przez cały czas trwania budowy.  

h) potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, 

namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie.  

i) najechanie/potrącenie przez środki transportu – występuje przez cały czas 

trwania budowy na zapleczu budowy.  

j) uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania 

budowy na placu budowy i zapleczu budowy.  

k) rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i 

cięcia przez cały okres trwania budowy.  

l) hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, 

obrabiarek, sprzętu budowlanego, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 

m) urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez 

cały okres trwania budowy. 

n) upadek z wysokości – podczas prowadzenia prac na wysokościach bez 

odpowiednich zabezpieczeń 

o) osoby postronne/trzecie – w przypadku niezabezpieczenia dostępu do budowy 

występuje ryzyko powstania niebezpieczeństwa dla robotników budowlanych 

oraz tych osób trzecich wynikających z nieprzewidywalnych zachowań tych osób 

6.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed robotami. 
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi należy 

prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie 
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uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ. 

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać 
bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w 

zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących przedmiotowych robót.  

Roboty mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania 

lekarskie zezwalające na „pracę na wysokości” Przeszkolenie pracowników należy 

odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy. 

6.5.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wyznaczyć drogi 

wewnętrzne dostarczania materiałów budowlanych i jego miejsca składowania, 

ponadto należy zabezpieczyć miejsca na styku terenu robót z miejscami 

ogólnodostępnymi 

W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy 

posiadającą niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót. 


